[image: image1.png]. vysoké myto



  Smlouva o dílo 

uzavřená mezi

Objednatel:

Město Vysoké Mýto
Adresa:

B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Miloslav Soušek – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: miloslav.sousek@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. František Eliáš – vedoucí odboru investic 

(tel.: 465 466 149, 777 755 272, e-mail: frantisek.elias@vysoke-myto.cz)

Ing. Oldřich Pavelka – referent odboru investic 

(tel.: 465 466 151, 773 796 227, e-mail: oldrich.pavelka@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:


00279773

DIČ: 


CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:



Sídlo společnosti:


Zastoupený ve věcech smluvních:  



Zastoupený ve věcech technických: 



Bankovní spojení: 

Číslo účtu:



IČ: 


 

DIČ: 




Firma je zapsána v OR, vedeném Kraj. soudem v 

dále jen „zhotovitel“

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se  zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve "Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura“ (dále také „DUR“ nebo „DSP, DPS“ nebo „PD“ nebo „dílo“ nebo „akce“)
Zadavatel rozdělil akci na 1. a 2. etapu:

1. etapou se rozumí výstavba infrastruktury pro 30 rodinných domů:

3 řadové domy (celkem 19 BJ)

6 RD (2NP) v ulici Rokycanova

5 RD (1-2NP) v ulici Školní

vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.

2. etapou se rozumí výstavba infrastruktury pro dalších 23 rodinných domů:

7 RD (2NP),

16 RD (1-2NP)

vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.

Etapizace výstavby je zřejmá z Přílohy č. 1 - Etapizace výstavby.

1. a 2. etapa bude realizována v území označeném v územním plánu města jako lokalita BI I/9z + lokalita na severním okraji a lokalita na západním okraji lokality BI I/9z, označená jako lokalita BH a.1/z, viz. Příloha č. 4 – Územní plán Vysoké Mýto – výřez hlavního výkresu a viz. Příloha č. 2 –  Vysoké Mýto – Peklovce – Uzemní studie od Ing. Milana Košaře, Ateliér ARCHIKO, Husova 1848, 530 03 Pardubice z 06/201 na odkaze: 

http://urad.vysoke-myto.cz/images/stories/uzplany/vm/2010/hlavni_vykres.pdf

Prvním stupněm projektové dokumentace je projektová dokumentace pro územní řízení (dále také DUR), která bude zpracována jako celek pro celé zájmové území, tj. pro 1. a 2 . etapu, vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.                                  

Zadavatel požaduje, aby součástí DUR bylo také propojení ulic Školní,  Mánesova a Pivovarská (komunikace a chodníky, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, veřejné osvětlení),                  viz. Příloha č. 5 – Situace k propojení ulic Školní, Mánesova a Pivovarská.

Součástí DUR bude kvalifikovaný propočet nákladů rozdělený do stavebních objektů.

Druhým stupněm projektové dokumentace je projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP), pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále také DPS).

DSP, DPS bude zpracována pro 1. etapu bytové výstavby, vč. podmiňujících investic,                     viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.                                  

S ohledem na dimenzování  inženýrských sítí bude uchazeč v PD uvažovat s rezervou cca 100 bytových jednotek pro budoucí výstavbu v lokalitě BH a.1/z.

Součástí DSP, DPS bude mj. výkaz výměr a rozpočet a to na každý stavební objekt samostatně.

- Pro zpracování DUR zajistí zhotovitel v rámci geologických průzkumných prací zpracování stavebně–geologické rešerše, jako zjednodušené formy předběžného průzkumu, na jejímž základě bude navržena skladba konstrukce komunikací a upřesněny požadavky na podrobný geologický průzkum pro zpracování DSP, DPS. 

Pro stupeň DSP, DPS předpokládá objednatel provedení min. 4 geologických průzkumných vrtů.

- Pro zpracování DUR zajistí zhotovitel v rámci geologických průzkumných prací „Hydrogeologický posudek“ zaměřený mimo jiné na posouzení možnosti vsakování srážkových vod, v souladu se stavebním zákonem a se zákonem o vodách. Při jeho zpracování bude postupováno dle ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

- DSP, DPS bude mimo jiné splňovat požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a předpisů souvisejících, především vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.

- Podkladem pro zpracování výše uvedených projektových dokumentací je: 

Příloha č. 1 - Etapizace výstavby

Příloha č. 2 - Vysoké Mýto – Peklovce – Uzemní studie od Ing. Milana Košaře, Ateliér ARCHIKO, Husova 1848, 530 03 Pardubice z 06/2012 na odkaze

http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/6331-uzemni-plan-vysoke-myto
Příloha č. 3 - Studie od firmy BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto z 02/2009 (zadavatel předkládá tuto přílohu jako informativní, která byla překonána výše uvedenou Územní studií, viz. Příloha č.1). Přílohu č. 3 lze využít jako vodítko pro napojení inženýrských sítí a uzlových bodů inženýrských sítí
Příloha č. 4 - Územní plán Vysoké Mýto – výřez hlavního výkresu

Příloha č. 5 - Situace k propojení ulic Školní, Mánesova a Pivovarská

Příloha č. 6 - Orientační přehled podmiňujících investic vodovodů a kanalizací pro napojení řešeného území

Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo.

- Rozsah a obsah projektových dokumentací bude mj. splňovat náležitosti Vyhlášky č. 146/2008 Sb., Vyhlášky č. 499/2006 Sb., Zákona č. 183/2006 Sb., Zákona č. 137/2006 Sb., Zákona č. 254/2001 Sb. Vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dalších souvisejících právních předpisů.

- PD budou mj. obsahovat:

* geodetické polohopisné a výškopisné zaměření

* plán BOZP ve fázi projektové přípravy zpracovaný osobou odborně způsobilou k činnosti Koordinátora BOZP podle zákona č.309/2006

* vyjádření: HZS, KHS, Městský úřad Vysoké Mýto – koordinovaná stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto (dále OŽP), Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto (dále OSÚ), Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vysoké Mýto (dále ODS), Policie ČR Dopravní inspektorát, Vojenská ubytovací a stavební správa, Česká abilympijská asociace, o.s., všech správců inženýrských sítí, vč. UPC Česká republika, a.s., COMA s.r.o.

* projednání záměru se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a institucemi,              vč. orgánů státní památkové péče, součástí DUR a DSP, DPS budou všechna vyjádření a doklady požadované odborem stavebního úřadu a územního plánování a speciálními stavebními úřady k získání územního rozhodnutí a stavebních povolení, DPS bude mít všechny náležitosti potřebné pro zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách na provedení stavby
* záborový elaborát s dotčenými a sousedními pozemky, vč. vlastnických vztahů

* DUR a DSP, DPS budou mít všechny žádosti (např. žádost o vynětí ze ZPF) a náležitosti požadované odborem stavebního úřadu a územního plánování  a speciálními stavebními úřady pro vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení

* celá lokalita (BI I/9z, BH a.1/z, propojení ulic Školní, Mánesova a Pivovarská) bude řešena kapacitně, vč. řešení hlavních řadů inženýrských sítí

* DSP, DPS bude obsahovat dopravní značení.

 - PD na silnoproudé a slaboproudé rozvody, vč. přípojek bude zajišťovat společnost ČEZ Distribuce a.s. Zhotovitel bude DUR a DSP, DPS koordinovat s projektanty společnosti ČEZ Distribuce a.s., vč. případné výstavby nové trafostanice. Zhotovitel osloví správce sdělovacích sítí a v případě jejich zájmů o výstavbu těchto sítí, zkoordinuje PD s jejich projektanty.

- Zhotovitel bude koordinovat řešení rozvodů pitné vody, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace se správcem těchto sítí, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
- Předmětem VZ je zajištění vydání územního rozhodnutí zhotovitelem a stavebních povolení zhotovitelem. Územní rozhodnutí bude vydávat OSÚ. Příslušná stavební povolení bude vydávat OŽP, OSÚ a ODS.

- Předmětem VZ není řešení majetkoprávních vztahů k převodu pozemků na město Vysoké Mýto.

- DUR bude vypracována v 5 vyhotoveních v tištěné a v elektronické podobě na CD. 

CD budou obsahovat kompletní DUR, vč. propočtu nákladů a vyjádření (naskenována) a budou vlepena na vnitřní stranu hlavních desek DUR. Originály vyjádření budou v paré č. 1.

- DSP, DPS bude vypracována v 8 vyhotoveních v tištěné a v elektronické podobě na CD.

CD budou obsahovat kompletní DSP, DPS, vč. výkazu výměr a rozpočtu a vyjádření (naskenována) a budou vlepena na vnitřní stranu hlavních desek DSP, DPS. Originály vyjádření budou v paré č. 1. Rozpočet a výkaz výměr budou součástí každého paré DSP, DPS v tištěné a v elektronické podobě.

Paré č. 1 a 2 DUR budou autorizována, ostatní paré budou autorizována na vrchní straně desek, paré č. 1 až 6 DSP, DPS budou autorizována, ostatní paré budou autorizována na vrchní straně desek,

DUR a DSP, DPS  předá zhotovitel objednateli formou předávacího protokolu.

Textové části budou zpracovány ve WORD a PDF, výkresy ve formátu PDF, propočet nákladů, výkaz výměr a rozpočet ve formátu EXCEL a PDF. 

Během zpracování DUR a DSP, DPS budou dle potřeby probíhat kontrolní dny k projektu v sídle objednatele, za účasti objednatele, zhotovitele a dalších osob pozvaných účastníky smlouvy, min. však 2x ke každému stupni PD a to pro rozhodnutí koncepce řešení a před definitivním zpracováním PD, vč. propočtu nákladů pro DUR a výkazu výměr a rozpočtu pro DSP, DPS. Připomínky z těchto kontrolních dnů budou do projektu zapracovány, zápisy z těchto jednání bude pořizovat zhotovitel. 

Členění DUR a DSP, DPS do stavebních objektů bude upřesněno v průběhu zpracování DUR a DSP, DPS.
Zadavatel předpokládá toto členění do stavebních objektů:

* SO - 01 Komunikace a chodníky (rozpočtově zvlášť komunikace a zvlášť chodníky)

* SO - 02 Vodovod, vč. přípojek

   SO – 02.1. Přeložka vodovodu

* SO - 03 Dešťová kanalizace, vč. přípojek

* SO - 04 Splašková kanalizace, vč. přípojek

* SO - 05 Plynovod, vč. přípojek a HUP

   SO – 05.1. Přeložka STL plynovodu

* SO - 06 Přeložka sdělovacího vedení, vč. přípojek 

* SO - 07 Silnoproudé rozvody NN, VN, vč. přípojek (není předmětem této VZ, pouze koordinovat)

* SO - 08 Veřejné osvětlení

* SO - 09 Hřiště

* SO - 10 Mobiliář

* SO - 11 Veřejná zeleň

* SO - 12 Komunikace a chodníky - ulice Školní 

(propočet nákladů zvlášť komunikace a zvlášť chodníky)

   SO - 12.1  Dešťová kanalizace, vč. přípojek

   SO - 12.2 Splašková kanalizace, vč. přípojek

   SO - 12.3 Veřejné osvětlení

* SO - 13   Komunikace a chodníky – ulice Mánesova 

(propočet nákladů zvlášť komunikace a zvlášť chodníky)

   SO - 13.1  Dešťová kanalizace, vč. přípojek

   SO – 13.2 Splašková kanalizace, vč. přípojek

   SO - 13.2 Veřejné osvětlení

* SO - 14    Komunikace a chodníky – Pivovarská 

(propočet nákladů zvlášť komunikace a zvlášť chodníky)

   SO - 14.1  Dešťová kanalizace, vč. přípojek

   SO - 14.2 Splašková kanalizace, vč. přípojek

   SO - 14.2 Veřejné osvětlení

   SO - 15    Podmiňující investice infrastruktury mimo řešené území 

   SO - 15.1  Vodovod (viz. Příloha č. 6)

   SO - 15.2  Kanalizace (viz. Příloha č. 6)

a případně další SO - …, vyžádá-li si to technické řešení PD.

Na každý SO bude zpracován samostatný výkaz výměr a rozpočet.

- Předmětem VZ je dále výkon autorského dozoru projektanta (dále také AD) dle požadavku objednatele na stavbě v celkové délce max. 200 hodin.

Do počtu hodin není započítán čas strávený na cestě z místa působiště na místo jednání a zpět. 

Tento čas započítá uchazeč do celkové ceny nabídky za provedení AD.

Pokud je v rámci AD uveden zhotovitel, myslí se tím zhotovitel ve smyslu této smlouvy, pokud je uveden dodavatel, myslí se tím dodavatel stavby.
Bližší vymezení AD: 

a)
Účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudace stavby.

b)
 Sledování dodržování projektů stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení.

c)
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci.

d)
Účasti na kontrolních dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem vyzván. 

e)
Kontrola dodržování parametrů dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace a pro plynulost výstavby.

f)
Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotovitelem.

g)
 Poskytování vyjádření k požadavkům na změnu množství materiálů, výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci.

h)
 Oznamování chyb či nedostatků objednateli zjištěných během dozoru k dílu.

i)
AD bude prováděn na základě DPS a dle požadavků zástupců objednatele ve věcech technických v rozsahu této smlouvy.  

Zhotovitel:

a)
Bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, například výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky.

b)
Bude pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat podklady ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky.

c)
Provede o každém výkonu AD na stavbě, jeho výsledcích a učiněných rozhodnutích zápis do stavebního deníku a uvede čas zahájení a ukončení činnosti AD na stavbě.  Kopie tohoto zápisu je dokladem zhotovitele.

d)
V rámci autorského dozoru bude sledovat postup výstavby z odborného hlediska.

e)
V rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro objednatele případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných reálných termínech. 

f)
Odstraňování případných vad projektové dokumentace zahájí okamžitě po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní nejpozději do 15 dnů.

AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním staveniště a ukončení předáním a převzetím stavby a nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Provádění AD předpokládáno v termínech 01/2014 – 12/2015.

Dále se zhotovitel zavazuje k účastni na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně spolupracovat s objednatelem. 

Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.
1.2.  Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

1.3. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2

Vlastnické právo k zhotovované věci

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky
3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

a)
DUR:
Cena za dílo bez DPH



,- Kč

DPH 21 %





,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH



,- Kč
b)
DSP, DPS:

Cena za dílo bez DPH



,- Kč


DPH 21 %





,- Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH



,- Kč

c)
AD:

Cena za dílo bez DPH



,- Kč


DPH 21 %





,- Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH



,- Kč

Cena za dílo a) + b) + c) bez DPH

,- Kč


DPH 21 %





,- Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH


,- Kč

3.2. Po odevzdání DUR bude vystavena faktura ve výši 80% plnění, faktura ve výši 20%, bude vystavena po nabytí právní moci územního rozhodnutí.  

Po odevzdání DSP, DPS bude vystavena faktura ve výši 80% plnění, faktura ve výši 20%, bude vystavena po nabytí právní moci stavebních povolení.  

Zhotovitel zašle faktury objednateli do 15-ti dnů od splnění plnění, zálohy nebudou poskytovány.

Autorský dozor bude možno fakturovat za provedené práce vždy jednou za tři měsíce a po ukončení činnosti AD. Přílohou faktury bude seznam odpracovaných hodin, ze kterého bude zřejmé datum, čas a činnost související s výkonem autorského dozoru. 
Zhotovitel zašle faktury objednateli do 15-ti dnů od splnění plnění, zálohy nebudou poskytovány.

3.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č.235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem.

3.4. Objednatel nemá vůči dodavateli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

3.5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.

3.6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

Článek 4

Lhůta k provádění díla

4.1. 
a)
DUR:

- zahájení provádění díla:
únor 2013 nebo po podpisu smlouvy
- předání předmětu díla:
do 3 měsíců po podpisu smlouvy

b)
DSP, DPS:

- předání předmětu díla:
do 2 měsíců po nabytí právní mocí územního rozhodnutí

c) AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním staveniště a ukončení předáním a převzetím stavby. Dále se zhotovitel zavazuje k účastni na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně spolupracovat s objednatelem. 
Provádění autorského dozoru je předpokládáno v termínech 01/2014 – 12/2015.
Článek 5

Autorské právo:

5.1.

„– Projektant (zhotovitel) tímto poskytuje OBJEDNATELI svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití Projektové dokumentace (tj. Projektové dokumentace v rozsahu článku 2) a poskytuje OBJEDNATELI oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace Projektu, užívat Projektovou dokumentaci k výstavbě Projektu podle této Projektové dokumentace, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav Projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení 
vedených ohledně výstavby Projektu. 
– OBJEDNATEL je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence Projektovou dokumentaci bez předchozího svolení Projektanta jakožto poskytovatele Licence, resp. autora Projektové dokumentace. OBJEDNATEL je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž Projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Projektanta, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.“
Článek 6

Sankce

6.1. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,05% Kč z fakturované částky za každý kalendářní den z prodlení. 

6.2. Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý kalendářní den z prodlení z ceny za dílo, která se vztahuje k příslušné etapě plnění.

6.3.  Pro případ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků v PD se sjednává smluvní pokuta výši 2 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, kterou je dodavatel povinen uhradit objednateli.

6.4. V případě dodatečného zjištění vad díla (např. technických chyb v projektu, atd.), sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou zjištěnou vadu (chybu). Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy k úhradě.

Článek 7

Záruka

6.1.  Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od předání jednotlivých fází díla.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1. Zhotovitel v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., § 147a o veřejných zakázkách a v souladu se Zákonem č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.
8.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

8.3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení. 

8.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne                  usnesením č. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v elektronické podobě na CD nosiči:

Příloha č. 1 - Etapizace výstavby

Příloha č. 2 - Vysoké Mýto – Peklovce – Uzemní studie od Ing. Milana Košaře, Ateliér ARCHIKO, Husova 1848, 530 03 Pardubice z 06/2012 
Příloha č. 3 - Studie od firmy BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto z 02/2009 

Příloha č. 4 - Územní plán Vysoké Mýto – výřez hlavního výkresu

Příloha č. 5 - Situace k propojení ulic Školní, Mánesova a Pivovarská

Příloha č. 6 - Orientační přehled podmiňujících investic vodovodů a kanalizací pro napojení řešeného území

Ve Vysokém Mýtě dne 




V


dne 

………………..………………………


………………………..……………………

za objednatele:


za zhotovitele:

Ing. Miloslav Soušek, starosta města



                  , jednatel společnosti

Město Vysoké Mýto


IČ:    0027977 
Tel.: 465 466 111

radnice@vysoke-myto.cz

B. Smetany 92,  Vysoké Mýto - Město
DIČ: CZ0027977
Fax: 465 466 110

566 32 Vysoké Mýto


