

smlouva
č. 12-028-25

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zhotovitel: Šilhánek a syn a.s.
Samota 601
439 81 Kryry

IČ: 27291278

DIČ: CZ27291278

Bankovní spojení, KB, a.s. čú.35-6571380227/0100
č. účtu :

Společnost Šilhánek a syn, a.s. je zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl B, vložka 1677.

1.2 Objednatel: Obec Lubenec
Podbořanská 51
439 83 Lubenec

IČ: 00265217

DIČ: CZ00265217

Bankovní spojení, KB PODBŮŘANY,
č. účtu : 2321481/0100

Osoby oprávněné jednat o závazcích smlouvy:

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Pavel Šilhánek, předseda představenstva

ve věcech Ladislav Arnold, stavbyvedoucí

technických:

za objednatele:

ve věcech smluvních: Bohumil Peterka, starosta obce

ve věcech Bohumil Peterka, starosta obce

technických:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje k provedení těchto prací (dále jen „dílo“):

2.1 Oprava komunikace Ležky

2.2. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl.4.2 této smlouvy na základě převzetí díla objednatelem. Převzetí díla potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu předloženého zhotovitelem.

3. PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí. Dále se zhotovitel zavazuje provést požadované práce mimo rozsah, zapsané a předem potvrzené objednatelem v montážním deníku.
- 3.2 Za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele plně zodpovídá zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že své dílo zhotoví v souladu se zadávací dokumentací a platnými technickými a technologickými předpisy. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno bez vážných vad a nedodělků bránících užívání stavby, a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Zhotovitel díla řádně povede stavební deník. Závazek zhotovitele zahrnuje všechny výkony, které jsou pro realizaci jeho stavební části potřebné. K tomu patří veškeré přípravné a vedlejší výkony.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést práce ve velmi dobré kvalitě. Při posouzení platí ČSN.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.

4. CENA PLNĚNÍ

- 4.1 Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu č. 2.1 a 2.2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2 **Cena za provedení díla bez DPH : 1 788 023,22 Kč**
Jedná se o stavební práce u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 a) ze zákona o DPH.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést i případné vícepráce (méněpráce), které budou před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Tyto práce budou přednostně oceněny dle jednotkových cen z cenové nabídky.

5. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Úhrada za provedené práce bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem dle bodu 5.2 této smlouvy.
- 5.2 Zadavatel uhradí cenu díla na základě faktury zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po podpisu o předání a převzetí dílčí části popřípadě celého díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zadavatelem.
- 5.3 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude min 30 dnů, ode dne doručení zadavateli.
- 5.4 Zhotovitel bude akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.
- 5.5 Zadavatel má právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo, za nějž se považuje zejména naplnění dohodnutých časových termínů zhotovitelem.
- 5.6 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26, § 92 a) a § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., včetně data uskutečnění zdanitelného plnění shodného s datem předání a převzetí díla. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat zákonné náležitosti, bude vrácena nezaplacená zpět zhotoviteli díla s tím, že objednatel nebude s prodloužením s placením.
- 5.7 Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek ze vzájemného závazkového vztahu na třetí stranu, pokud se nedohodnou jinak.

6. ČAS PLNĚNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Čas plnění:

Termín zahájení realizace : předpoklad 09/2012
Termín ukončení : 31.10.2012
Celkový počet dnů pro realizaci : 43 pracovní dny - vzejde z odsouhlaseného HMG

- 6.2. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem předání a převzetí.
- 6.3. Přejímka výkonů dodaných zhotovitelem bude provedena v dohodnutém termínu v místě stavby. Zhotovitel musí o přejímce požádat minimálně 5 pracovních dnů předem.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v době přejímky budou jeho výkony odpovídat požadavkům smlouvy a budou ve velmi dobré kvalitě.
- 6.5. Při přejímce bude vyhotoven protokol se soupisem případných vad a termínem jejich odstranění. Protokol o přejímce bude vyhotoven ve dvou exemplářích a podepíší ho obě smluvní strany.
- 6.6. V případě výskytu závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout. V případě oprávněného odmítnutí přejímky nese zhotovitel náklady na další přejímky.
- 6.7. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a je povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.
- 6.8. Zhotovitel má sjednáno pojištění z odpovědnosti za způsobené škody na částku 50.000.000,- Kč u České pojišťovny. a.s. - Pojistná smlouva č. 40811097-18

7. ZÁRUKA ZA PROVEDENÉ DÍLO

- 7.1. Záruční lhůta týkající se díla počíná přejímkou kompletního díla objednatelem. Zhotovitel a objednatel díla se dohodli, že na celé dílo se bude vztahovat záruční lhůta 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude minimálně po tuto dobu splňovat požadavky smlouvy. Jakékoliv škody na díle, vyjma škod způsobených živelnou pohromou, jdou k tíži zhotovitele.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla nebo vzniku vady na částech majetku objednatele realizací díla dotčených, nastoupí zhotovitel po písemné výzvě neprodleně k její odstranění. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

8. SANKCE

- 8.1. Provede-li zhotovitel svůj výkon opožděně nebo ocitne-li se s prováděním svého výkonu v prodlení z vlastní viny, zaplatí za každý započatý den zpoždění a prodlení smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, za prodlení s vyklizením staveniště 5.000,-- Kč za den a za každý den prodlení u dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků a reklamovaných vad min 1500,-- Kč. Smluvní pokuty budou uplatněny úhradou po výzvě zadavatele k úhradě smluvní pokuty, popřípadě zúčtovány oproti konečné faktuře zhotovitele.
- 8.2. V případě nedodržení termínu splatnosti konečné faktury, objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 2,0 násobku aktuální repo sazby ČNB.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Zadavatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje neplnění dohodnutých časových termínů zhotovitelem.
- 9.2 Smlouva bude vytištěna ve čtyřech vyhotoveních, každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran si každá ponechá dvě podepsaná vyhotovení. Změna smlouvy o dílo smí být řešena pouze formou písemných dodatků SoD, odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.
- 9.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.

10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel:

V Lubenci dne: 30.8.2012




Bohumil Peterka – starosta obce Lubenec

OBEC LUBENEC

Podbořanská 51
439 83 LUBENEC

Zhotovitel:

V Kryrech dne: 29.8.2012



Pavel Šilhánek – předseda představenstva

Šilhánek a syn. a.s.
Samota 601, 439 83 Kryry
IČO: 272 91 278, DIČ: CZ27291278
Tel.: 415 237 901-6, Fax: 415 210 051

A Základní náklady		B Doplnkové náklady	
1 HAV	0,00	3 Práce přechov	0,00
2 Montáž	1 704 423,22	4 Dva pevné pod	0,00
3 PAV	0,00	10 Kulturní památka	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00
5 "SF"	0,00	16 Provázání vřev	0,00
6 Montáž	0,00	17 Odstavní	83 600,00
7 ZRN (f. 1-4)	1 704 423,22	18 MÚS z rozpočtu	0,00
20 K28	0,00	19 MÚS (f. 13-18)	83 600,00
21 Kompi, železn	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 18-22	1 788 023,22
Objednatel		24 10 %	0,00 DPH
Licenci a pošt		25 20 %	1 788 023,22 DPH
Zhotovitel		26 Cena s DPH (f. 23-28)	2 145 627,02
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty	
Radko		27 Dodávky objednané	0,00
Radko		28 Odsouhlasení	0,00
Radko		29 Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Komunikace Ležky

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

27.03.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	1 704 423,22	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		83 600,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 704 423,22	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		83 600,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 788 023,22
24	10 %	0,00 DPH
25	20 %	1 788 023,22 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 145 627,92

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace Ležky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.5.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 704 423,22
1	Zemní práce	247 683,00
5	Komunikace	1 129 790,00
8	Trubní vedení	124 850,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	202 100,22
99	Přesun hmot	200 640,22
	<u>Celkem</u>	<u>1 704 423,22</u>

ROZPOČET

Stavba: Komunikace Ležky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.5.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 704 423,22
1	Zemní práce	247 683,00
5	Komunikace	1 129 790,00
8	Trubní vedení	124 850,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	202 100,22
99	Přesun hmot	200 640,22
	<u>Celkem</u>	<u>1 704 423,22</u>

Stavba: Komunikace Ležky

Komunikace Ležky

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.5.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 704 423,22	
	D	1		Zemní práce				247 683,00	
1	K	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	502,000	169,00	84 838,00	20,0
2	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	251,000	55,00	13 805,00	20,0
3	K	PK	113107R00	Ruční dokopávky, příprava podkladu	m2	2 160,000	69,00	149 040,00	20,0
	D	5		Komunikace				1 129 790,00	
4	K	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	502,000	42,00	21 084,00	20,0
5	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	502,000	281,00	141 062,00	20,0
6	K	221	566903111	Výsrazení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	10,000	400,00	4 000,00	20,0
7	K	221	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	2 662,000	32,00	85 184,00	20,0
8	K	221	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 662,000	330,00	878 460,00	20,0
	D	8		Trubní vedení				124 850,00	
9	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	55,000	870,00	47 850,00	20,0
10	K	PK	899431R00	Stavební úpravy vjezdů	soubor	35,000	2 200,00	77 000,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				202 100,22	
11	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	73,00	1 460,00	20,0
	D	99		Přesun hmot				200 640,22	
12	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	484,820	65,00	31 513,30	20,0
13	K	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	55,000	968,00	53 240,00	20,0
14	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	132,291	628,00	83 078,75	20,0
15	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	132,291	248,00	32 808,17	20,0
				Celkem				1 704 423,22	