



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

sídlo: Slovanského bratrství 1664, 39301 Pelhřimov

IČO: 48200930

DIČ: CZ48200930

jednající: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

tel.: +420 281 012 111

e-mail: vomacka@hotelova-skola.cz

- ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku:

Ing. Jana Slabá, ČKAIT 0011903, Olešenská 1714, 393 01 Pelhřimov, IČO: 27432033

Ing. Vladimír Žák, F. Bílka 2236, 393 01, Pelhřimov, IČO: 11322811

(dále jen „objednatel“)

a

Status stavební a.s.

sídlo: Nádražní 998, Humpolec, 396 24

IČO: 46679120

DIČ: CZ46679120

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 487
bankovní spojení č. ú.: 213950130/0300 vedený u ČSOB

jednající: František Kubů – předseda představenstva, Ing. Karel Hájek – člen představenstva

telefon: 565 532 305, 565 533 216

zastoupení ve věcech technických: Ing. Karel Hájek – člen představenstva

telefon a e-mail: 777 755 217

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. - výběr zhotovitele stavby“.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo specifikované v článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

1. Předmětem díla je rekonstrukce interiéru odborných učeben školy.
2. Předmětem díla je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb v rozsahu příslušené dokumentace vyhotovené dle vyhlášky 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „projektová dokumentace“), kterou vyhotovil Ing. Jana Slabá, Tomáše ze Štítného 1100, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT – 0011903 – obor 1: IP 00 – pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána bezodkladně po uzavření smlouvy. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace. Zhotovitel se s projektovou dokumentací seznámil v průběhu zadávacího řízení a stvrzuje, že dokumentace je kompletní a úplná, vhodná ke zhotovení díla, a že dílo lze podle ní provést. Zhotovitel stvrzuje, že při realizaci díla bude postupovat také v souladu se Stavebním povolením Městského úřadu Pelhřimov, odbor výstavby, č. j. OV/1310/2016-4 ze dne 04. 01. 2017, které je součástí projektové dokumentace a bude zhotoviteli předáno bezodkladně po uzavření smlouvy.
3. Předmět díla je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů - Integrovaný regionální operační program, výzva č. 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, projekt reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002748, název „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“.
4. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
5. Předmět díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně uvedení sousedních pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu;
 - c) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených touto smlouvou a případných změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.



7. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místech provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zajistit vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Zhotovitel nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí pouze v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích místem provádění díla.
8. Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoli změnu díla bez písemné dohody s objednatelem, a to formou písemného dodatku této smlouvy.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději do 30. 06. 2018.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 10. 01. 2018. Termín zahájení provádění díla je podmíněn uzavřením smlouvy a klimatickými podmínkami. Termín zahájení provádění díla bude stanoven a zapsán po vzájemné dohodě smluvních stran ve stavebním deníku.
3. Dílo bude provedeno ve dvou na sebe navazujících etapách:
 1. etapa 01. 01. 2018 až 30. 04. 2018 bude obsahovat následující práce:
 - Cvičná kuchyňka – stavební úpravy, dlažba, odpady, rozvody vody, topení, VZT, -okna, malba.
 - Tři odborné učebny – podlahy, omítky, okna, dveře, malby.
 - Dvě malé šatny – podlahy, omítky, malba.
 2. etapa 01. 05. 2018 až 30. 06. 2018 bude obsahovat následující práce:
 - Cukrářská dílna – stavební úpravy, odpady, rozvody vody, topení, VZT, okna, malba.
 - Teoretická učebna k cukrářské dílně – stavební úpravy, podlahy, omítky, dveře, malby.
 - Sociálky k cukrářské dílně, 2 x – rekonstrukce
 - Učebna jazyků - podlahy, omítky, dveře, malby.Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem provádění stavebních prací. Časový harmonogram provádění stavebních prací bude zhotovitelem vyhotoven a objednatelem odsouhlasen bez odkladu po stanovení termínu zahájení provádění díla.
4. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána fotodokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provádění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za prodlení s plněním. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla takto zdrženo.

IV. Místo provádění díla

1. Místem provádění díla je k.ú. Pelhřimov, parc. č. 3383/5.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH: 5.445.565,-Kč

DPH: 1.143.568,55,- Kč

Cena včetně DPH: 6.589.133,65,- Kč

(slovy: šestmilionůpětsetosmdesátdevětstotřicet tři korun českých šedesát pět halérů).

2. Cena za dílo, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě, kdy dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ovlivňující výši DPH (dále jen „zákon o DPH“), nebo v případě předvídaném a uvedeném v čl. V odst. 10 smlouvy.
3. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, tj. nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných mu objednatelem, nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místa plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), fotodokumentaci, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k řádnému předání či kolaudaci díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných právních předpisů.
4. Zaplacením ceny za dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost objednatele. Žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně smluvními stranami dohodnuto něco jiného.
5. Objednatelem nebudou zhotoviteli poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla.
6. Daňové doklady budou zhotovitelem předkládány objednateli maximálně jednou za měsíc. K daňovým dokladům musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v příslušném období, v členění po položkách dle podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněné-



ho položkového rozpočtu) obsažené v nabídce zhotovitele předložené v rámci původního zadávacího řízení, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem.

7. Daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady budou také obsahovat registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002748. V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.
8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli.
9. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Zhotovitel má nárok na zaplacení vyšší ceny za dílo, než ceny sjednané při uzavření této smlouvy, pouze při současném splnění těchto podmínek: bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaného při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v projektové dokumentaci, ani z ní jinak nevyplynulo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit při prověřování vhodnosti projektové dokumentace a při tvorbě nabídkové ceny ani při vynaložení odborné péče (dále jen „vícepráce“) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
11. V případě výskytu víceprací je objednatel povinen postupovat v souladu s právními předpisy a jinými dokumenty, jimiž je vázán.
12. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na navýšení ceny za dílo, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného navýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je toto navýšení nevyhnutelné. Samotné písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na navýšení ceny za dílo, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
13. Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny uvedené v podrobné kalkulaci ceny za dílo (oceněném položkovém rozpočtu), která byla součástí nabídky zhotovitele v původním zadávacím řízení. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v podrobné kalkulaci ceny za dílo, ocení se na základě dohody smluvních stran, přičemž tyto ceny nemohou být vyšší, než ceny uvedené v ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, IČO 47115645, aktuálního v době ocenění. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním díla (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy nedojde k dohodě o navýšení ceny za dílo při rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.
14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude cena za dílo úměrně snížena s použitím cen z podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněném položkovém rozpočtu), která byla součástí nabídky zhotovitele v původním zadávacím řízení. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo dru-



hu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo mohou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení díla potřebná platná oprávnění k podnikání, provádění díla zajišťují osobami odborně způsobilými, je schopen provést dílo v rozsahu a způsobem dle této smlouvy odborně a při dodržení všech profesionálních zvyklostí.
2. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny za dílo a doby provedení díla zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplyvaly.
3. Zhotovitel na základě výše uvedeného dále prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu za dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných mu objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit, jinak odpovídá za vady díla, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost pokynů nebo věcí upozornit.
4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku některé níže uvedené skutečnosti tuto skutečnost písemně oznámí:
 - a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele;
 - b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení, před řádným předáním díla objednateli;
 - c) vstup zhotovitele do likvidace;
 - d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že zhotovitel je předlužen anebo insolventní;



- e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
- f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;
- g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
- h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;
- i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit i v případě, nastane -li kterákoli ze skutečností zmíněných výše v odstavcích a) – i).

5. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude svolávat pověřený zástupce objednatele;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavby a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických podmínek a technických norem, příslušných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku;
- c) objednatel, technický dozor stavby nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob zúčastněných při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy, nebo touto smlouvou.

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technickému dozoru investora, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

VIII. Stavební deník

- 1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na staveništi stavební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude veden pouze jeden stavební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací případných podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, např. termín zahájení provádění díla nebo změny harmonogramu postupu prací. Do stavebního deníku budou zapisovány dále údaje o použité mechanizaci – počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd apod. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude kdykoli přístupný oběma smluvním stranám, technickému dozoru stavby, osobě vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátorovi BOZP a osobě vykonávající státní stavební dohled. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení.
- 2. Stavbu a stavební deník povede zhotovitelem odborně způsobilá pověřená osoba - stavbyvedoucí, kterou je Josef Tůma (tel.: 775 755 156, e-mail: tuma@status.cz). V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí být tato skutečnost zhotovitelem bezodkladně oznámena objednateli a uvedena ve stavebním deníku.



3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné první kopie zápisů ze stavebního deníku. Technický dozor stavby má právo kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a uschovávat první kopii z každé stránky stavebního deníku.
6. Právo zapisovat do stavebního deníku mají: technický dozor stavby; pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, případně jiní pracovníci projektanta; koordinátor BOZP; orgány státního stavebního dozoru; příslušné orgány státní správy; zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel se bude na staveništi řídit plánem BOZP, se kterým též prokazatelně seznámí všechny své pracovníky a podzhotovitele. Zhotovitel zajistí, že na staveništi bude po celou dobu provádění díla přítomen minimálně jeden odpovědný pracovník zhotovitele hovořící plyně českým jazykem.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, zajištění jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dodržování příslušných hygienických předpisů a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací vč. potřebného osvětlení a označení cest pro stavbou nepovolane osoby, bezpečnostních a dopravních opatření včetně osazení případného dopravního značení; bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům a nepovolaným osobám a zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu;
 - c) dodržení všech ustanovení plynoucích z dopravních rozhodnutí, výkopových povolení a podmínek sjednaného záboru komunikací a respektování kontrolní činnosti objednatele, technického dozoru stavby, osoby vykonávající autorský dozor projektanta a osob vykonávajících státní stavební dohled;



- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
6. Nejpozději do pěti dnů po předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno, zařízení staveniště odstraněno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Sousední pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel bude dále provádět dílo v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace či dokumentů, podle nichž je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo řádně provést. Zhotovitel je zejména povinen prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a dále je povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku nesplnění této jeho povinnosti objednateli vznikla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo či narušovalo užívání veřejných prostranství či jiných dotčených pozemků a staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolí hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění díla; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce případných podzhotovitelů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné podzhotovitelské práce a je za ně závázán společně a nerozdílně. Seznam podzhotovitelů, v němž je uvedeno, které konkrétní části díla, dodávky a práce má zhotovitel v úmyslu zadat konkrétním podzhotovitelům, s uvedením identifikačních údajů těchto podzhotovitelů, je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení díla a převzetí díla objednatel. Stejně tak zhotovitel odpovídá



za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

XI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, technických podmínek, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost a odpovědnost za skryté vady díla v délce 5 let ode dne předání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou (dopis, email). V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla či z odpovědnosti ze záruky za jakost díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně návrhu lhůty pro odstranění vady díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně (dopis, email) oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Vždy je však povinen sdělit objednateli, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, přičemž tento termín nesmí být delší než deset dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín nástupu k odstranění reklamovaných vad, pak se sjednaným dnem nástupu k odstranění reklamovaných vad rozumí vždy desátý den po obdržení reklamace zhotovitelem. Náklady na odstranění důvodně reklamované vady nese zhotovitel.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování takto označené vady nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. V případě, že takto reklamovaná havárie nesouvisí s poskytnutou zárukou, nese náklady na její odstranění v plné výši objednatel.
6. Odpovědnost zhotovitele za vadu díla ani odpovědnost ze záruky za jakost díla v průběhu záruční doby nevznikne, pokud:
 - a) vada díla bude způsobena objednatelem nebo třetí osobou;
 - b) vada díla bude způsobena projektovou dokumentací či písemných pokynů objednatele, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení veškeré odborné péče, tyto vady zhotovitel mohl nebo měl zjistit a objednatel na ně neupozornil.V těchto případech je zhotovitel povinen, na základě písemně obdržené výzvy od objednatele, odstranit reklamované vady díla v termínech uvedených v čl. XI. odst. 4 a 5 smlouvy, a to za úhradu oprávněných nákladů spojených s odstraněním reklamované vady. Sankční ustanovení čl. XIII. odst. 4 a 5 se v daných případech neužije.
7. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v dohodnuté lhůtě;
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve stanoveném termínu;



- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím dohodnuté doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla v dohodnuté lhůtě neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě.

Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Taková cena však musí být cenou obvyklou v čase a místě plnění za daný předmět plnění. Nárok objednatelů vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a případné oprávnění objednatelů účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- 8. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy, nebo výpovědí smlouvy ze strany objednatel.
- 10. O reklamačním řízení budou pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle čl. III. odst. 1 smlouvy dílo provést, svolá zhotovitel předávací řízení. Na předávací řízení pozve zhotovitel objednatel písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.
- 2. K předání díla objednateli dojde na základě předávacího řízení, formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace a doklady), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, popis předmětu a charakteristiky díla, označení místa provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou při předání díla zjištěny nějaké vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatel, zda dílo převzal či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatel o tom, že dílo převzal, nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít právní sílu originálu.
- 4. Skutečnost, že dílo je provedeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předloží objednateli nezbytné písemné doklady. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení fotodokumentaci, dokumentaci provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o případných zkouškách a revizích, certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy a doklady o zabezpečení likvidace odpadu. Dále zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, tzn. údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán (tj. snímky ka-



tastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně jiné informace o pozemcích a souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu), nejsou-li tyto pozemky ve vlastnictví objednatele. Dále zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³ potvrzené odborně způsobilou osobou. V případě, že nedojde k předložení a předání shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

5. V případě, že při předání díla objednatel prokáže, že dílo má vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady či nedodělky dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle předchozích ustanovení smlouvy.

XIII. Sankce

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. Občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelům jednostranně započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včas a řádně bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den a případ prodlení.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den a případ prodlení. Právo na smluvní pokutu však objednateli nevznikne, jestliže zhotovitel prokáže, že neuznání reklamace ze strany zhotovitele bylo důvodné.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla, kterou objednatel označí jako havárii, ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 5 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele respektovat pokyny objednatele, technického dozoru stavby nebo koordinátora BOZP, které budou učiněny formou zápisu do stavebního deníku, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ porušení takové povinnosti.
7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad ve stanoveném termínu a v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Sankce je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.



XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kromě případů uvedených v čl. VII. odst. 4 písm. a)-i) také v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
 - a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
 - b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn;
 - c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumentací či dokumenty, podle kterých je povinen dílo provést;
 - d) zhotovitel využije k provádění díla nebo jeho části jiné podzhotovitele, než kteří jsou uvedeni v seznamu podzhotovitelů (Příloha č. 1 smlouvy), bez předchozího souhlasu objednatele; to platí také pro podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v původním zadávacím řízení kvalifikaci;
 - e) zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.V případech zde uvedených je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Tato výpověď vstoupí v účinnost 10. den po jejím doručení zhotoviteli. V souvislosti s ukončením smlouvy dle tohoto ustanovení nebude objednatel žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost uhradit zhotoviteli z žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za provedenou část díla jsou v tomto případě nároky zhotovitele uspokojeny.
4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. V případech uvedených v Úvodních ustanoveních odst. 2, čl. VII. odst. 4, čl. XIV. odst. 2 a odst. 10 a čl. XV. smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví.
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy jsou jednostrannými právními úkony, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy ani výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za jakost díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
7. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy zanikají práva a



povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.

8. Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby ukončení smlouvy zhotovitel řádně provedl.
9. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy zejména povinen:
 - zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod;
 - provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem;
 - předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;
 - uklidit a vyklidit staveniště ve stanoveném termínu;
 - po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývajících cenu provedené a předané části díla;
 - postoupit objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení smlouvy, zejména práva z titulu podzhotovitelských smluv, ostatní podzhotovitelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
10. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování veřejné zakázky, to ale pouze do doby zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele.

XV. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetí osobě s minimální výší pojistné částky 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XVI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až následně podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
12. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je také do konce roku 2028 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Seznam podzhotovitelů

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V PRAZE dne 9.1.2018


.....
PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.
statutární zástupce

**Vyšší odborná škola
a Střední škola hotelová
SČMSD Pelhřimov, s.r.o.**
Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov
IČO: 482 00 930

V PELHŘIMOVĚ dne 9.1.2018


.....
František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – čle představenstva



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 909
DIČ: CZ40679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 215



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 výzvy – Čestné prohlášení o poddodavatelích

Čestné prohlášení o poddodavatelích

1) Jako uchazeč se sídlem, IČO:.....
podávající nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. - výběr zhotovitele stavby“ tímto čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním poddodavatelům, dále zde uvádím procentuální podíl poddodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto poddodavatelů a kontaktní osoby poddodavatelů ve věci veřejné zakázky:

Označení poddodavatele (název, sídlo, IČO)	Část zakázky plněná poddodavatelem	% podíl poddodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail

2) Jako uchazeč Status stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, Humpolec 396 24, IČO:46679120 podávající nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. - výběr zhotovitele stavby“ tímto čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.¹

V Humpolci dne: 20.12.2017

396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
STATUS tel.: 565 532 305
stavební a.s. fax: 565 533 216

František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva

¹ V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému poddodavateli, tabulku nevyplňuje.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 11

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 5 445 565,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 445 565,00

DPH základní	21,00%	ze	5 445 565,00	1 143 568,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 589 133,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 11
Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov
Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016
Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 445 565,00	6 589 133,65
1	Stavební úpravy - cvičná kuchyňka učebny	1 208 648,58	1 462 464,78
2	Stavební úpravy - teoret. a praktic. učebna cukrárně	818 562,86	990 461,06
3	Dveře vnitřní	101 596,00	122 931,16
4	Okenní výplně	390 218,76	472 164,70
5	VZT - Kuchyň	972 652,00	1 176 908,92
6	VZT - Cukrárna	738 352,00	893 405,92
7	UT - Kuchyně	92 752,00	112 229,92
8	ZTI - kuchyně	102 400,00	123 904,00
9	UT - Cukrárna	68 962,00	83 444,02
10	ZTI - cukrárna	107 300,00	129 833,00
11	ZTI - sociálky cukrárna	94 800,00	114 708,00
12	Vegetační úpravy	50 203,80	60 746,60
13	Elektroinstalace - silnoproud	699 117,00	845 931,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 445 565,00	6 589 133,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 1 - Stavební úpravy - cvičná kuchyňka učebny

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 208 648,58
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 208 648,58
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 208 648,58	253 816,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 462 464,78
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 1 - Stavební úpravy - cvičná kuchyňka učebny

Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 208 648,58

HSV - Práce a dodávky HSV 467 337,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 226,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 323 868,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 899,74

997 - Přesun sutě 46 426,18

998 - Přesun hmot 7 917,14

PSV - Práce a dodávky PSV 741 311,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 134,55

762 - Konstrukce tesařské 7 144,50

763 - Konstrukce suché výstavby 53 227,65

766 - Konstrukce truhlářské 2 738,47

767 - Konstrukce zámečnické 20 186,06

771 - Podlahy z dlaždic 92 985,24

776 - Podlahy povlakové 388 371,63

781 - Dokončovací práce - obklady 98 494,56

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 159,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 55 868,57

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 208 648,58

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 1 - Stavební úpravy - cvičná kuchyňka učebny

Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 208 648,58

HSV - Práce a dodávky HSV

467 337,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 226,30

1	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	31,717	953,00	30 226,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

323 868,21

36	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	223,614	69,20	15 474,09
37	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	223,614	235,00	52 549,29
38	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	223,614	154,00	34 436,56
35	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	592,259	55,20	32 692,70
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	592,259	203,00	120 228,58
39	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	471,344	121,00	57 032,62
56	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	149,940	37,00	5 547,78
57	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	157,437	21,80	3 432,13
58	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	34,025	32,30	1 099,01
59	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	35,726	38,50	1 375,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 899,74

66	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	654,893	66,10	43 288,43
4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	32,468	112,00	3 636,42
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	74,630	91,10	6 798,79
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	57,769	89,60	5 176,10

997 - Přesun sutě

46 426,18

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 011,000	10,90	11 019,90
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	997013831	Příplatek za drozem stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,844	1 370,00	35 406,28

998 - Přesun hmot

7 917,14

62	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	13,580	583,00	7 917,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

741 311,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 134,55

42	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	74,030	47,30	3 501,62
43	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	111,045	61,70	6 851,48
44	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	47,613	78,20	3 723,34
45	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	78,561	61,70	4 847,21
46	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,190	1 110,00	210,90

762 - Konstrukce tesařské

7 144,50

22	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	165,000	43,30	7 144,50
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

53 227,65

60	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	42,923	436,00	18 714,43
61	M	590360160	panel akustický Focus A T15, PE, bílá Frost, 600x600x20mm	m2	45,069	763,20	34 396,66
63	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,105	1 110,09	116,56

766 - Konstrukce truhlářské

2 738,47

21	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	14,025	127,00	1 781,18
24	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	14,025	33,10	464,23
23	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	2,880	136,00	391,68
25	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	2,880	35,20	101,38

767 - Konstrukce zámečnické

20 186,06

55	K	7671361533	Montáž a dodávka rohové lišty-nerez	m	24,000	540,00	12 960,00
26	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	50,181	144,00	7 226,06

771 - Podlahy z dlaždic

92 985,24

13	K	771573112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2	m2	74,030	299,00	22 134,97
14	M	597611550	dlaždice keramické RAKO - Taurus Color 200x200	m2	74,030	321,60	23 808,05
40	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	74,030	378,00	27 983,34
68	K	771990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	222,090	78,70	17 478,48
41	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	2,481	637,00	1 580,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

776 - Podlahy povlakové

388 371,63

51	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	157,660	12,10	1 907,69
52	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	157,660	732,00	115 407,12
20	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	157,660	220,00	34 685,20
53	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	157,660	306,00	48 243,96
54	M	2841106400	Vinylová plovoucí podlaha, třída zatěže 33	m2	173,426	1 075,00	186 432,95
64	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	3,516	482,00	1 694,71

781 - Dokončovací práce - obklady

98 494,56

15	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	117,399	310,00	36 393,69
16	M	5976102400	obkládačky keramické RAKO - Color One 200x200	m2	117,399	519,60	61 000,52
65	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	1,726	637,52	1 100,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 159,78

32	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,034	55,30	444,28
31	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním - zárubně	m2	8,034	134,00	1 076,56
33	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,034	104,00	835,54
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,034	100,00	803,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

55 868,57

27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	336,073	29,20	9 813,33
30	K	7841210011	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - Strop	m2	223,614	29,20	6 529,53
47	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	336,073	23,90	8 032,14
49	K	7841811211	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - strop	m2	223,614	23,90	5 344,37
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	119,480	74,80	8 937,10
48	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	216,593	39,10	8 468,79
50	K	7842211011	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - strop	m2	223,614	39,10	8 743,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 2 - Stavební úpravy - teoret. a praktic. učebna cukrárny

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	818 562,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	818 562,86
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	818 562,86	171 898,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	990 461,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 2 - Stavební úpravy - teoret. a praktic. učebna cukrárny

Místo: Pelhřimov

Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 818 562,86

HSV - Práce a dodávky HSV 336 406,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 963,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 227 796,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 294,38

997 - Přesun sutě 37 545,42

998 - Přesun hmot 4 806,25

PSV - Práce a dodávky PSV 482 156,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 715,06

763 - Konstrukce suché výstavby 1 388,07

766 - Konstrukce truhlářské 10 279,54

767 - Konstrukce zámečnické 9 720,00

771 - Podlahy z dlaždic 101 488,76

776 - Podlahy povlakové 178 153,21

781 - Dokončovací práce - obklady 117 135,87

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 045,72

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40 230,39

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 818 562,86

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 2 - Stavební úpravy - teoret. a praktic. učebna cukrárny

Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

818 562,86

HSV - Práce a dodávky HSV

336 406,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 963,89

63	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,067	5 180,00	5 527,06
66	K	317141211	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	578,00	578,00
62	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,175	839,00	6 858,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

227 796,30

2	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	155,780	69,20	10 779,98
3	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,780	235,00	36 608,30
4	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	155,780	154,00	23 990,12
5	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	436,375	55,20	24 087,90
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	436,375	203,00	88 584,13
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	312,894	121,00	37 860,17
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	52,000	37,00	1 924,00
9	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	52,000	21,80	1 133,60
10	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	39,945	32,30	1 290,22
11	M	590514760	profil okenní zajišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	39,945	38,50	1 537,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 294,38

65	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	505,260	66,10	33 397,69
12	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,934	93,20	646,25
13	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	73,990	91,10	6 740,49
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	139,620	89,60	12 509,95

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

37 545,42

17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	470,000	10,90	5 123,00
20	K	997013831	Příplatek za převoz směsného odpadu na skládku (skládkové)	t	23,666	1 370,00	32 422,42

998 - Přesun hmot

4 806,25

21	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	8,244	583,00	4 806,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

482 156,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 715,06

22	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	80,800	47,30	3 821,84
23	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	121,200	61,70	7 478,04
24	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	53,815	78,20	4 208,33
25	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg	kg	80,723	61,70	4 980,61
26	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,202	1 120,00	226,24

763 - Konstrukce suché výstavby

1 388,07

64	K	763164511	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1x12,5	m	3,260	420,00	1 369,20
30	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,017	1 110,00	18,87

766 - Konstrukce truhlářské

10 279,54

31	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	78,112	98,50	7 694,03
32	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	78,112	33,10	2 585,51

767 - Konstrukce zámečnické

9 720,00

35	K	7671361533	Montáž a dodávka rohové lišty	m	18,000	540,00	9 720,00
----	---	------------	-------------------------------	---	--------	--------	----------

771 - Podlahy z dlaždic

101 488,76

37	K	771573112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2	m2	80,800	299,00	24 159,20
38	M	597611550	dlaždice keramické RAKO - Taurus Color 200x200	m2	80,800	321,60	25 985,28
39	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	80,800	378,00	30 542,40
67	K	771990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	242,400	78,70	19 076,88
40	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	2,708	637,00	1 725,00

776 - Podlahy povlakové

178 153,21

41	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	74,980	12,10	907,26
42	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	74,980	732,00	54 885,36
43	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	81,950	220,00	18 029,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	74,980	306,00	22 943,88
45	M	2841106400	Vinylová plovoucí podlaha, třída zatěže 33	m2	74,980	1 075,00	80 603,50
46	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy plovákové v objektech v do 36 m	t	1,627	482,00	784,21

781 - Dokončovací práce - obklady

117 135,87

47	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	139,620	310,00	43 282,20
48	M	5976102400	obkládačky keramické RAKO - Color One 200x200	m2	139,620	519,60	72 546,55
49	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	2,052	637,00	1 307,12

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 045,72

50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,744	55,30	428,24
51	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním - zárubně	m2	7,744	134,00	1 037,70
52	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,744	104,00	805,38
53	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,744	100,00	774,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

40 230,39

54	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	209,768	29,20	6 125,23
55	K	7841210011	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - Strop	m2	155,940	29,20	4 553,45
56	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000	23,90	5 258,00
57	K	7841811211	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - strop	m2	155,780	23,90	3 723,14
58	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,638	74,80	12 314,92
59	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	55,362	39,10	2 164,65
60	K	7842211011	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - strop	m2	155,780	39,10	6 091,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 3 - Dveře vnitřní

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	101 596,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	101 596,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	101 596,00	21 335,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	122 931,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 3 - Dveře vnitřní

Místo: Pelhřimov

Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	101 596,00
PSV - Práce a dodávky PSV	101 596,00
766 - Konstrukce truhlářské	101 596,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	101 596,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 3 - Dveře vnitřní

Místo: Pelhřimov

Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 596,00

PSV - Práce a dodávky PSV

101 596,00

766 - Konstrukce truhlářské

101 596,00

1	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	650,00	9 100,00
2	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	750,00	6 000,00
3	M	6116172001P	dveře vnitřní hladké 80x197 P , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	4,000	3 783,00	15 132,00
4	M	6116172002L	dveře vnitřní hladké 80x197 L , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	3,000	3 783,00	11 349,00
5	M	6116171203P	dveře vnitřní hladké 60x197 P , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	1,000	3 757,00	3 757,00
6	M	6116171204L	dveře vnitřní hladké 60x197 L , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	1,000	3 757,00	3 757,00
7	M	6116171205P	dveře vnitřní hladké 60x197 P , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	1,000	3 757,00	3 757,00
8	M	6116171206L	dveře vnitřní hladké 60x197 L , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	1,000	3 468,00	3 468,00
9	M	6116172407P	dveře vnitřní hladké 90x197 P , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	1,000	3 516,00	3 516,00
10	M	6116172408L	dveře vnitřní hladké 90x197 L , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	3,000	3 516,00	10 548,00
11	M	61161716010L	dveře vnitřní hladké 79,5x197 L , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	1,000	3 468,00	3 468,00
12	M	61161735012L	dveře vnitřní hladké 1450x1970(křídlo 800) L,druh zasklení sapelux , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	2,000	6 936,00	13 872,00
13	M	61161735014L	dveře vnitřní hladké 1450x1970(křídlo 800) L,druh zasklení sapelux , povrch.úprava - bílá, kování hranaté netez broušený STREET, vložka HORES	kus	2,000	6 936,00	13 872,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 4 - Okenní výplně

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	390 218,76
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	390 218,76
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	390 218,76	81 945,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	472 164,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 4 - Okenní výplně

Místo: Pelhřimov

Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	390 218,76
HSV - Práce a dodávky HSV	11 050,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 500,00
997 - Přesun sutě	3 550,00
PSV - Práce a dodávky PSV	379 168,76
764 - Konstrukce klempířské	21 917,00
766 - Konstrukce truhlářské	325 751,76
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	31 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	390 218,76

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 4 - Okenní výplně

Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **390 218,76**

HSV - Práce a dodávky HSV **11 050,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **7 500,00**

15	K	61231R	Zednické zapravení po montáži oken	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
----	---	--------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě **3 550,00**

16	K	997013804	Poplatek za likvidaci demontovaných oken	kpl	1,000	3 550,00	3 550,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **379 168,76**

764 - Konstrukce klempířské **21 917,00**

19	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	31,310	250,00	7 827,50
20	M	138141830R	ext.parapet pozinkovaný bílý	bm	31,310	450,00	14 089,50

766 - Konstrukce truhlářské **325 751,76**

2	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000	58,50	526,50
1	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	52,970	750,00	39 727,50
6	M	6114306T1	okno plastové 3550x875, barva bílá	kus	1,000	0,00	0,00
7	M	6114306T2	okno plastové 2670x2370, barva bílá	kus	1,000	0,00	0,00
8	M	6114306T3	okno plastové 3900x2370, barva bílá	kus	1,000	0,00	0,00
9	M	6114306T4	okno plastové 9015x1470 (2630), barva bílá	kus	1,000	61 953,10	61 953,10
10	M	6114306T5	okno plastové 3770x1180, barva bílá	kus	1,000	20 807,00	20 807,00
11	M	6114306T6	okno plastové 4800x1930, barva bílá	kus	1,000	43 309,20	43 309,20
12	M	6114306T7	okno plastové 4200x2100(2940), barva bílá	kus	1,000	41 233,50	41 233,50
13	M	6114306T8	okno plastové 4800x2100, barva bílá	kus	1,000	47 124,00	47 124,00
14	M	6114306T9	okno plastové 3521x2150, barva bílá	kus	1,000	35 371,60	35 371,60
23	K	7666221R	Připojovací spára	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	766622814	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 4m2 k opětovnému použití	m2	52,970	143,00	7 574,71
4	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	60,000	12,80	768,00
17	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	11,000	232,00	2 552,00
18	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní	m	39,510	359,00	14 184,09

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	2,640	914,00	2 412,96
24	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	2,640	424,00	1 119,36
25	K	998766193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,640	791,00	2 088,24

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

31 500,00

22	K	7866122R	Rolo Verra D+M dle PD	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
21	K	7866252R	Int. žaluzie dle PD D+M	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 5 - VZT - Kuchyň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	972 652,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	972 652,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	972 652,00	204 256,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 176 908,92
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 5 - VZT - Kuchyň

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	972 652,00
D2 -	835 327,00
D3 - POTRUBÍ	137 325,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	972 652,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 5 - VZT - Kuchyň

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

972 652,00

D2 -

835 327,00

1	K	Pol1	VZT jednotka s rekuperací ATREA DUPLEX 2500 MULTI ECO		1,000	321 500,00	321 500,00
1	K	Pol2	Protidešťová žaluzie 630x400 KOMFORTNÍ		2,000	2 370,00	4 740,00
1	K	Pol3	Požární klapka PKTM-90/CZ 400x400, o450, 400x315, MANDÍK		4,000	7 220,00	28 880,00
1	K	Pol4	Filtr do potrubí (Qv = cca 2200m3/hod) cca 630x400		1,000	780,00	780,00
0	K	Pol5	Digestoř cca 1600x1400 nad sporáky včetně lapačů tuku		1,000	57 800,00	57 800,00
0	K	Pol6	Digestoř cca 1600x 800 nad sporáky včetně lapačů tuku		1,000	28 000,00	28 000,00
0	K	Pol7	Digestoř cca 1600x 800 nad gril včetně lapačů tuku		1,000	27 900,00	27 900,00
0	K	Pol8	Digestoř cca 600x 800 nad konvektomat včetně lapačů tuku		1,000	22 900,00	22 900,00
2	K	Pol9	Regulační klapka těsná 500x250, 400x250, ruční regulace		2,000	2 770,00	5 540,00
2	K	Pol10	Tlumič hluku LINDAB DLD 500 x 250 , o 450 - 1000 apod. odhad!!!		8,000	4 650,00	37 200,00
2	K	Pol11	Obdélníková výustka komfortní jednořadá 560x280 VK 1.R1		3,000	1 470,00	4 410,00
2	K	Pol12	Regulační klapka o 250 ,o 200 - ruční regulace		6,000	4 530,00	27 180,00
1	K	Pol13	Zpětná klapka		3,000	5 850,00	17 550,00
1	K	Pol14	Talířový ventil IT 100		3,000	359,00	1 077,00
1	K	Pol15	Kaiflex -EF tl.19 mm s AL polepem		30,000	782,00	23 460,00
1	K	Pol16	Stěnová mřížka 300x100		2,000	705,00	1 410,00
0	K	Pol17	Montáž		1,000	225 000,00	225 000,00

D3 - POTRUBÍ

137 325,00

1	K	Pol18	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I - pozinkovaný plech		45,000	930,00	41 850,00
1	K	Pol19	SPIRO potrubí o 450, 20% tvarovek		5,000	735,00	3 675,00
1	K	Pol20	SPIRO potrubí o 200, 20% tvarovek		8,000	375,00	3 000,00
1	K	Pol21	SPIRO potrubí o 100, 20% tvarovek		8,000	225,00	1 800,00
2	K	Pol22	Vyčištění příp. repase přívodního i odvodního VZT zařízení		1,000	18 000,00	18 000,00
2	K	Pol23	Vyčištění příp. repase přívodního i odvodního VZT potrubí		1,000	18 000,00	18 000,00
2	K	Pol24	Případné dotěsnění potrubí		1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	Pol25	Material na závěsy a pomocné konstrukce		300,000	75,00	22 500,00
3	K	Pol26	Spojovací a těsnicí materiál		200,000	75,00	15 000,00
3	K	Pol27	Komplexní vyzkoušení a zaregulování včetně protokolu		1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 6 - VZT - Cukrárna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	738 352,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	738 352,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	738 352,00	155 053,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	893 405,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 6 - VZT - Cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	738 352,00
D2 - Zařízení č.1	643 027,00
D3 - POTRUBÍ	50 325,00
D4 -	45 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	738 352,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 6 - VZT - Cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

738 352,00

D2 - Zařízení č.1

643 027,00

1	K	Pol1	VZT jednotka s rekuperací ATREA DUPLEX 2500 MULTI ECO		1,000	205 000,00	205 000,00
1	K	Pol2	Protidešťová žaluzie 630x400 KOMFORTNÍ		2,000	2 370,00	4 740,00
1	K	Pol3	Požární klapka PKTM-90/CZ 400x400, o450, 400x315, MANDÍK		4,000	7 220,00	28 880,00
1	K	Pol4	Filtr do potrubí (Qv = cca 2200m3/hod) cca 630x400		1,000	780,00	780,00
0	K	Pol5	Digestoř cca 1600x1400 nad sporáky včetně lapačů tuku		1,000	57 800,00	57 800,00
0	K	Pol6	Digestoř cca 1600x 800 nad sporáky včetně lapačů tuku		1,000	28 000,00	28 000,00
2	K	Pol9	Regulační klapka těsná 500x250, 400x250, ruční regulace		2,000	2 770,00	5 540,00
2	K	Pol10	Tlumič hluku LINDAB DLD 500 x 250 , o 450 - 1000 apod. odhad!!!		8,000	4 650,00	37 200,00
2	K	Pol11	Obdélníková výustka komfortní jednořadá 560x280 VK 1.R1		3,000	1 470,00	4 410,00
2	K	Pol12	Regulační klapka o 250 ,o 200 - ruční regulace		6,000	4 530,00	27 180,00
1	K	Pol13	Zpětná klapka		3,000	5 850,00	17 550,00
1	K	Pol14	Talířový ventil IT 100		3,000	359,00	1 077,00
1	K	Pol29	Kaiflex -EF tl.19 mm s AL polepem		30,000	782,00	23 460,00
1	K	Pol16	Sténová mřížka 300x100		2,000	705,00	1 410,00
0	K	Pol30	Montáž		1,000	200 000,00	200 000,00

D3 - POTRUBÍ

50 325,00

1	K	Pol31	Čtýrhenné ocelové potrubí sk.I - pozinkovaný plech		45,000	930,00	41 850,00
1	K	Pol32	SPIRO potrubí o 450, 20% tvarovek		5,000	735,00	3 675,00
1	K	Pol33	SPIRO potrubí o 200, 20% tvarovek		8,000	375,00	3 000,00
1	K	Pol34	SPIRO potrubí o 100, 20% tvarovek		8,000	225,00	1 800,00

D4 -

45 000,00

3	K	Pol38	Matériál na závěsy a pomocné konstrukce		300,000	75,00	22 500,00
3	K	Pol39	Spojovací a těsnící materiál		200,000	75,00	15 000,00
3	K	Pol27	Komplexní vyzkoušení a zaregulování včetně protokolu		1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 7 - UT - Kuchyně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	92 752,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	92 752,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	92 752,00	19 477,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	112 229,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 7 - UT - Kuchyně

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	92 752,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 752,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 7 - UT - Kuchyně

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 752,00

0	K	Pol40	Radiátory klasik 33/600	kus	7,000	5 290,00	37 030,00
0	K	Pol41	Termostatické hlavice včetně ventilů	kus	7,000	746,00	5 222,00
0	K	Pol42	Podružný materiál pro napojení na stávající	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol43	Demontáž plynovodu včetně zaslepení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
0	K	Pol44	Instalace potrubí z CU do podlahy pouze kuchyně	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
0	K	Pol45	Montáž radiátorů	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 8 - ZTI - kuchyně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	102 400,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	102 400,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	102 400,00	21 504,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	123 904,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 8 - ZTI - kuchyně

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	102 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 400,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 8 - ZTI - kuchyně

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 400,00

0	K	Pol46	žlab kuchyňský	kus	3,000	10 500,00	31 500,00
0	K	Pol47	vpust' nerez	kus	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol48	Demontáž stávajícího	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	Pol49	Rozvod vody a opadů kuchyňka	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
0	K	Pol50	Rozvod vody a odpadů skládek	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol51	Umyvadlo	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
0	K	Pol52	Výlevka	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
0	K	Pol53	Baterie	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
0	K	Pol54	Podružný materiál sifony roháčky přechody	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
0	K	Pol55	Montáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 9 - UT - Cukrárna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	68 962,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	68 962,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 962,00	14 482,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	83 444,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 9 - UT - Cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 962,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 962,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 9 - UT - Cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 962,00

0	K	Pol40	Radiátory klasik 33/600	kus	6,000	5 290,00	31 740,00
0	K	Pol41	Termostatické hlavice včetně ventilů	kus	7,000	746,00	5 222,00
0	K	Pol42	Podružný materiál pro napojení na stávající	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol43	Demontáž plynovodu včetně zaslepení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
0	K	Pol45	Montáž radiátorů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 10 - ZTI - cukrárna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 300,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	107 300,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	107 300,00	22 533,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	129 833,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 10 - ZTI - cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	107 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 300,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 10 - ZTI - cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 300,00

0	K	Pol46	žlab kuchyňský	kus	2,000	11 300,00	22 600,00
0	K	Pol47	vpust' nerez	kus	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol56	Rozvod vody a opadů kuchyňka	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
0	K	Pol50	Rozvod vody a odpadů skládek	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
0	K	Pol51	Umyvadlo	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
0	K	Pol52	Výlevka	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol53	Baterie	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
0	K	Pol57	Dřez kuchyňský	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol54	Podružný materiál sifony roháčky přechody	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
0	K	Pol58	Odvody kondenzátu VZT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol55	Montáž	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 11 - ZTI - sociálky cukrárna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	94 800,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	94 800,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	94 800,00	19 908,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	114 708,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 11 - ZTI - sociálky cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	94 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	94 800,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 11 - ZTI - sociálky cukrárna

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 800,00

0	K	Pol59	Závěsný WC geberit	ks	2,000	5 230,00	10 460,00
0	K	Pol60	WC závěsné	ks	2,000	5 120,00	10 240,00
0	K	Pol61	ovládací tlačítko	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol51	Umyvadlo	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
0	K	Pol62	baterie umyvadlová	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
0	K	Pol63	Rozvod vody a odpadů včetně vysekání	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
0	K	Pol64	Sífon roháčky podružný materiál	ks	2,000	650,00	1 300,00
0	K	Pol65	vysekání stávajícího	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
0	K	Pol66	Napojení na stávající voda odpad	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol67	Přesun kanalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol68	Demontáž a úprava pro připojení výlevky kpl		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol52	Výlevka	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol69	Baterie výlevka	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol58	Odvedy kondenzátu VZT	kpl	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol70	Montáž včetně kompletace	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 12 - Vegetační úpravy

JKSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 203,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	50 203,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	50 203,80	10 542,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 746,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 12 - Vegetační úpravy

Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 203,80
HSV - Práce a dodávky HSV	50 203,80
1 - ATRIUM	31 229,10
2 - ROSTLINNÝ MATERIÁL	6 608,70
3 - KVĚTINÁČE	12 366,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 203,80

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 12 - Vegetační úpravy

Místo: Pelhřimov Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 203,80

HSV - Práce a dodávky HSV

50 203,80

1 - ATRIUM

31 229,10

3	K	2	Rostlinný materiál strom (vícekmn)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
4	K	3	Zrušení stávajícího trávníku - rotavátor. rytí	m2	28,400	135,00	3 834,00
5	K	4	Úprava terénu cč.odstranění stáv.vegetace (pletí), uhrabání	m2	28,400	225,00	6 390,00
6	K	5	Výsadba rostlin (hloubení jam, výsadba, zálivka)	kus	197,000	45,00	8 865,00
7	K	6	Výsadba stromu (hloubení jam, výsadba, zálivka, řez)	kus	1,000	261,00	261,00
8	K	7	Mulčování záhonu, aplikace (vrstva 5-10 cm)	m2	28,400	189,00	5 367,60
9	K	8	Mulč (materiál)	m3	2,130	1 350,00	2 875,50
10	K	9	Doprava	km	12,000	40,50	486,00
11	K	10	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

2 - ROSTLINNÝ MATERIÁL

6 608,70

12	K	11	Sedum cauticola	kus	41,000	31,50	1 291,50
13	K	12	Calamagrostis x acutiflora	kus	22,000	44,10	970,20
14	K	13	Hypericum calycinum	kus	41,000	31,50	1 291,50
15	K	14	Vinca minor	kus	35,000	35,10	1 228,50
16	K	15	Pachysandra terminalis	kus	58,000	31,50	1 827,00

3 - REVITALIZACE ZELENĚ KVĚTINÁČE

12 366,00

18	K	17	Rostlinný materiál, trvalky	kus	32,000	31,50	1 008,00
19	K	18	Rostlinný materiál, keře	kus	6,000	135,00	810,00
20	K	19	Rostlinný materiál. cibuloviny	kus	24,000	72,00	1 728,00
21	K	20	Úprava květináče, vč.odstranění stáv. vegetace (pletí), uhrabání	m2	8,000	225,00	1 800,00
22	K	21	Výsadba rostlin a cibulovin (hloubení jam, výsadba, zálivka)	kus	56,000	45,00	2 520,00
27	K	22	Výsadba keřů (hloubení jam, výsadba, zálivka,řez)	kus	6,000	180,00	1 080,00
23	K	23	Mulčování záhonu, aplikace (vrstva 5-10 cm)	m2	4,000	189,00	756,00
24	K	24	Mulč (materiál)	m3	0,280	1 350,00	378,00
25	K	25	Doprava	km	12,000	40,50	486,00
26	K	26	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 13 - Elektroinstalace - silnoprúd

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2016

Objednatel:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	699 117,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	699 117,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	699 117,00	146 814,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	845 931,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 13 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	699 117,00
D1 - Rozváděče	77 000,00
D2 - Instalační materiál	89 152,00
D3 - Přístroje	56 159,00
D4 - Kabely, vodiče	215 466,00
D5 - Svítidla	211 540,00
D8 - Ostatní	49 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	699 117,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v objektu školy, Slovanského bratrství č.p. 1664, Pelhřimov

Objekt: 13 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 24.10.2016

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelc Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 699 117,00

D1 - Rozváděče 77 000,00

0	K	Pol71	Rozváděče R-CK dle výkresu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
0	K	Pol72	Rozváděče R-KCH dle výkresu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
0	K	Pol73	Dozbrazení hlavního rozváděče o jističe 3 x 80 A a 3 x 100 A	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol74	Rozvodnice HOP - hlavní ochranné pospojování pro kuchyň a cukrárnu.	ks	2,000	6 000,00	12 000,00

D2 - Instalační materiál 89 152,00

0	K	Pol76	Kabelový žlab 150/50 vč. příslušenství a nosného materiálu, dráto žlab	m	75,000	420,00	31 500,00
0	K	Pol77	Kabelový žlab 50/50 vč. příslušenství a nosného materiálu, dráto žlab kompletní dodávka	m	45,000	350,00	15 750,00
0	K	Pol78	Instalační trubka pevná . 16 - 21mm , pevná, vč. příchytka a spojek	m	140,000	21,00	2 940,00
0	K	Pol79	Instalační trubka pevná . 32 - 50mm , pevná, vč. příchytka a spojek	m	40,000	65,00	2 600,00
0	K	Pol80	Instalační trubka ohebná prům 16-32mm, ohebná	m	342,000	42,00	14 364,00
0	K	Pol81	WAGO svorka 3p, 5 p.	ks	250,000	7,00	1 750,00
0	K	Pol82	Krabice univerzální KU 68-1901	ks	152,000	65,00	9 880,00
0	K	Pol83	Krabice univerzální KU 68-1903	ks	54,000	112,00	6 048,00
0	K	Pol84	Krabice 8111 (117x117x58) IP54	ks	24,000	180,00	4 320,00

D3 - Přístroje 56 159,00

0	K	Pol90	Jednopolový vypínač, IP20, kompletní zapuštěný	ks	11,000	97,00	1 067,00
0	K	Pol91	Přepínač seriový, IP20, kompletní zapuštěný	ks	5,000	152,00	760,00
0	K	Pol92	Přepínač střídavý, IP20, kompletní zapuštěný	ks	14,000	96,00	1 344,00
0	K	Pol93	Přepínač střídavý dvojité IP20, zapuštěný, kompletní	ks	16,000	120,00	1 920,00
0	K	Pol94	Přepínač křížový, IP20, kompletní zapuštěný	ks	3,000	136,00	408,00
0	K	Pol98	Zásuvka 230V, 16A, pod omítku, kompletní	ks	58,000	420,00	24 360,00
0	K	Pol99	Zásuvka 230V, 16A, IP44, na omítku, s víčkem, kompletní	ks	44,000	480,00	21 120,00
0	K	Pol101	Třífázová zásuvka 32A/400V, IP44, nástěnná, kompletní	ks	4,000	620,00	2 480,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol103	Tlačítko pro nouzové vypnutí napájení, červené, nástěnné, kryté sklem, Gewiss GW 42 201	ks	2,000	1 350,00	2 700,00

D4 - Kabely, vodiče

215 466,00

0	K	Pol105	Kabel AYKY-J 4x50 mm2	m	45,000	180,00	8 100,00
0	K	Pol106	Kabel AYKY - J 4 x35 mm2	m	68,000	140,00	9 520,00
0	K	Pol107	Kabel CYA 16 mm2 z/žl	m	113,000	67,50	7 627,50
0	K	Pol108	Kabel CYKY-J 5x4 mm2	m	315,000	79,50	25 042,50
0	K	Pol109	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	124,000	52,50	6 510,00
0	K	Pol110	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	185,000	34,50	6 382,50
0	K	Pol112	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	142,000	23,00	3 266,00
0	K	Pol113	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	850,000	26,00	22 100,00
0	K	Pol114	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	840,000	26,00	21 840,00
0	K	Pol115	Kabel CYKY- J 3x 2,5 mm2	m	3 350,000	29,00	97 150,00
0	K	Pol118	Vodič CYA 6mm2, žz	m	190,000	30,00	5 700,00
0	K	Pol119	Vodič CYA 4mm2, žz	m	135,000	16,50	2 227,50

D5 - Svítidla

211 540,00

0	K	Pol121	A -Žářivkové svítidlo s vlastním vypínačem 1 x 36 W IP 54	ks	11,000	2 980,00	32 780,00
0	K	Pol122	C - Stropní žářivkové svítidlo 1x18 W IP 20	ks	4,000	2 230,00	8 920,00
0	K	Pol123	D - Žárovkové nástěnné 1x18 W IP 23	ks	3,000	1 600,00	4 800,00
0	K	Pol124	G - Žářivkové asymetrické svítidlo 1x36 W IP 20	ks	5,000	2 360,00	11 800,00
0	K	Pol125	M -Stropní žářivkové svítidlo 2 x36 W s optickou mříškou IP 20	ks	40,000	1 980,00	79 200,00
0	K	Pol126	R - Průmyslové stropní svítidlo prachotěs 2x 36 W IP 65	ks	26,000	1 600,00	41 600,00
0	K	Pol127	R1 - Průmyslové stropní svítidlo prachotěs 1 x36 W IP 65	ks	3,000	1 480,00	4 440,00
0	K	Pol130	N - Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem a baterií na 1 hod. IP 54	ks	8,000	3 500,00	28 000,00

D8 - Ostatní

49 800,00

0	K	Pol149	Práce spojené s úpravou stávajících rozvodů	hod	135,000	280,00	37 800,00
0	K	Pol151	Revizní zpráva	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
0	K	Pol154	Zkušební provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00