

SMLOUVA O DÍLO

č.. 0067/2018/OI

1. **Město Aš**
se sídlem: Aš, Kamenná 52
IČ: 00253901
DIČ: CZ00253901
bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš
číslo účtu: 13371337/0300
zastoupen: Mgr. Daliborem Blažkem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**
sídlo: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02
IČ: 45358800
DIČ: CZ45358800
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 266794098/0300
zastoupen: Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 2015

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a za podmínek dále uvedených, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Objednatel uveřejnil informace o veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Parkoviště Mírová ulice, Aš**“ dne 06.11.2017, jejímž předmětem byly stavební práce spočívající v provedení Parkoviště v Mírové ulici, Aš

Objednatel dne 20.12.2017 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, a zároveň o uzavření této Smlouvy za podmínek stanovených ve Výzvě zadavatele a v souladu s nabídkou Zhotovitele k Veřejné zakázce.

Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 20.12.2017 č. usnesení 12/525/17-2)

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem s povahou níže specifikovaného díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajících z platných právních předpisů, které se na ně vztahují.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL DÍLA

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas, a způsobem, v podobě a ve lhůtách ujednaných touto Smlouvou dílo pod názvem **Parkoviště Mírová ulice, Aš** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Předmětem díla dle této smlouvy je Parkoviště Mírová ulice Aš
- 1.3 Zhotovením díla se rozumí řádné a včasné provedení kompletních stavebních prací, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
 - a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatel, příslušným stavebním úřadem; a
 - b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
 - c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace
 - d) součinnost při zajištění kolaudace díla dle této smlouvy, včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele; a
 - e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla, včetně jeho likvidace; a
 - f) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (úklid budov bude proveden například dle položek ÚRS PRAHA, a.s. č. 952901111 a 952901114); a
 - g) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
 - h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

- i) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla;
- j) zajištění činnosti stavebního dozoru „stavbyvedoucí“ v souladu s § 153 Zákona 183/2006 Sb. – stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
- k) Geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zpracování geometrického plánu pro vklad stavby do KN

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „ze dne 06.11.2017; a
- c) Projektovou dokumentací pro provedení stavby na akci zpracované společností Ing. Martin Štecher, Mokřiny 232, 352 01 Aš, číslo zakázky: 2014-37 s datem 03/2016, která byla součástí zadávacích podkladů v zadávacím řízení
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 29.11.2017 a po aukci 04.12.2017; a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, TP, TKP metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

(dále jen „**Dokumentace**“).

- 1.5 Veškeré odchylky od specifikace předmětu Díla podle čl. II této Smlouvy mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 1.6 Místem plnění je p.p.č. 2258/1, 2258/5, 2259/2, 2265/1, 2267/1, 3571/4, 3571/19, 3843/1 v k.ú. Aš

II. CENA DÍLA

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH : **3.640.705,- Kč**
 (dále jen „**Cena za provedení díla**“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

- 2.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení stavenišť, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na

služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

- 2.3 Objednatel je oprávněn od Ceny díla odečíst cenu neprovedených stavebních prací vyčíslených v Nabídce zhotovitele, a to sníží-li rozsah prací, které nebudou mít vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prací prováděných na Díle.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných objednateli.
- 3.2 Provedené práce budou fakturovány dílčími fakturami do výše maximálně 90% ceny díla bez DPH a konečná faktura bude vystavena ve výši minimálně 10 % z ceny díla po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
- 3.3 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí i konečné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.
- 3.4 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
- 3.5 Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli.
- 3.6 Bude-li zjištěno, že se zhotovitel nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“)
- před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz článek II. odst. 2.1. této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku objednatelem uhrazené části Ceny za provedení díla;
- 3.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 3.8 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly

- 3.9 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených Stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty Stavební práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

Nepředvídané práce

- 3.11 Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) jejichž potřeba vznikla jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení prací	do	01.03.2018
Ukončení prací a protokolární předání		31.08.2018

Harmonogram realizace

- 4.2 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné.

V. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, odpady a nečistotami vzniklých prováděním díla, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou **Jiřím Hájkem**, autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla.

- 6.2 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 6.3 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje, že nebude on ani osoba s ním spojená pro objednatele zajišťovat technický dozor stavby.

- 6.6 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 6.9 Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 6.11 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku či zdraví, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 6.12 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.
- 6.13 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba. Zhotovitel zajistí, pro kontrolní orgány objednatele, čistý prostor oddělený od denních místností pracovníků stavby, kde bude možno řádně provádět zápisy a kontrolní porady.

Stavební deník

- 6.14 Zhotovitel je povinen zapisovat okolnosti týkající se průběhu výstavby do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 6.15 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Staveniště a jeho zařízení

- 6.16 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. 4. odst. 4. 1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 6.17 Při předání staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno 1 paré DPS a zadávací dokumentace dle článku I. odst. 1. 4. písm. b) a c) této smlouvy.
- 6.18 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště.
- 6.19 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi k
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Za výše uvedené nese zhotovitel výhradní a plnou odpovědnost.

- 6.20 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 6.21 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 6.22 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Více práce

- 6.23 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 6.24 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Písemné odsouhlasení musí být opatřeno datem schválení tohoto odsouhlasení a číslem usnesení příslušného orgánu města (RM nebo ZM). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 6.25 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18.
- 6.26 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 6.27 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla pouze jako forma méněpráce. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.28 Obě strany se dohodly, že jakékoli případné prodloužení termínu ukončení díla nebude mít vliv na cenu díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. Osobou oprávněnou k převzetí díla je osoba určená v bodu 16.1 písem. a či 16.3 písm. a, b.
- 7.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.
- 7.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

- 7.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, TP, TKP
 - c) projektem zpracovaným na dílo, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 7.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 7.6 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit na své náklady také veškeré zkoušky hutněných asfaltových vrstev dle kapitoly 7, technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.
- 7.7 Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy, a dále geodetické zaměření polohy stavby. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

Vadné plnění

- 7.8 Vadami díla je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo (odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy). V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, které brání v účelu užívání, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 7.9 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
- 7.10 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této smlouvy.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v délce 60 (šedesát) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele. Na technologické části díla zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce poskytované prodejcem (dodavatelem) těchto částí díla, nejméně však v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.
- 8.5 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku VIII. odst. 8.4. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Zásah třetí osoby do části díla v důsledku výše uvedeného postupu nemá vliv na záruku za jakost díla.
- 8.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 8.7 V období posledního měsíce kterékoli ze lhůt této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

- 8.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

IX.

BAKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 9.1 Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 9.2 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- 9.3 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 9.4 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy zhotovitele vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
- 9.5 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 3% z Ceny díla bez DPH, činí tedy **109.221,15 Kč**.
- 9.6 Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky objednateli do 14 dnů od data zahájení prací. Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace.
- 9.7 Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu objednatele a bez námitek.

X.

SMLUVNÍ POKUTA

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 4. odst. 4. 1. o zahájení nebo ukončení prací dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
- 10.2 Odpovědnost dle článku 10.1 je objektivní.
- 10.3 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
- 10.4 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- 10.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 20. (zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
- 10.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 1. písm. a) nebo b) nebo c) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to za každý den prodlení s odstraněním závadného stavu.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 8. zaplatí zhotovitel jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
- 10.8 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dlužníka (tj. smluvní stranu, která porušila povinnost utvrzenou smluvní pokutou) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje:

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů;
- b) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky ex nunc v případě opakovaného nepodstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku vyšší moci dle článku XIV. odst. 14.1.
- d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy;
- e) zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkursní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. Pro případ prohlášení konkurzu podle insolvenčního zákona na zhotovitele si smluvní strany sjednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření;
- f) bude kterákoliv ze stran v likvidaci
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho částí, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

- h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 30 dní. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení;
 - ch) zhotovitel nevydá objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení díla ve formě schválené objednatelem a od jím schválené třetí strany.
- 11.2 Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 11.3 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů.
- 11.4 V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
- 11.5 Jestliže objednatel odstoupil podle článku 11.1, bude mít objednatel nárok na částku rovnající se 30% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení.

XII. ADRESY A DORUČOVÁNÍ

- 12.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je: Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš
 - b) adresa pro doručování zhotovitele je: STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

Doručování

- 12.2 Pokud se v této smlouvě hovoří o doručování písemností, pak se toto může udát: osobně, doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky;
- 12.3 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- (i) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII. odst. 12. 1. této smlouvy.

(ii) při doručování poštou:

dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII. odst. 12. 1. této smlouvy.

12.4 Pokud bude zasílat zhotovitel do datové schránky objednatele, tak výlučné ID datové schránky objednatele pro tento účel, kam zhotovitel zašle příslušnou písemnost, je: 2xy333i

XIII.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

13.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

13.2 Odpovědnost stanovená v článku 13. odst. 13. 1. této smlouvy je objektivní.

13.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2589 a následně zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 13.4 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku,
- 13.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIV. VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla.

XV. POJIŠTĚNÍ

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- 15.2 pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla,
a to na pojistnou částku (minimálně rovnající se ceny díla) : 5.810.308,08 Kč (slovy: pět milionů korun osm set setisíc tisíc osm korun českých a 0,08 haléřů).
- 15.3 Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.
- 15.4 Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v Příloze k nabídce. Pojistné smlouvy budou vydány pojistiteli schválenými objednatelem a za jím schválených podmínek. Zhotovitel poskytne nejpozději do 7 (sedmi) dnů objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zapláceno (např. pojistky, kopie pojistných smluv apod.)
- 15.5 Veškerá pojistná plnění obdržena od pojistitelů vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo škody, nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena.
- 15.6 V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu novou, alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 16.1 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
a) Radim Křístek – vedoucí oddělení investic
b)
- 16.2 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru:
a)
b) –
- 16.3 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
a) Mgr. Dalibor Blažek – starosta města Aš
b) Ing. Irena Lemáková – vedoucí OSMaI
- 16.4 Oprávněné osoby zhotovitele:
a) Miroslav Šilhán, jednatel
b) Ing. Vladislava Závodská

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Objednatele či financováním ceny díla. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 17.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a dva originály obdrží zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 17.3 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 17.4 Právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 17.5 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.6 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1 :** Textová část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 : Nabídka zhotovitele
Příloha č. 3 : Harmonogram realizace díla
- 17.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 17.8 Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespádají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
- 17.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 17.10 V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 12/525/17-2) ze dne 20.12.2017 a to na základě řádně vyhlášeného a vyhodnoceného zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“ a usnesení ZM č. 385 ze dne 20.12.2017 (schválení rozpočtu města)


24. 01. 2018

V Chebu dne

16 -01- 2018

V Aši dne

STAMOZA,
společnost s ručením omezeným
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 2015
Cheb, Vrázova 7, č.p. 2429
DIČ: CZ4538290
Tel./Fax: 354 430 430 / 354 434 788


Za zhotovitele
Miroslav Šilhán
jednatel


Za objednatele
Mgr. Dalibor Blažek
starosta města Aš





Město Aš

odbor správy majetku a investic

Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO : 00253901

tel/fax : 354524263

e-mail: muhrova.radka@muas.cz

Čj: MUAS/31208/2017/OSMI

ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) vydává tuto

Oznámení zadávacího řízení – zadávací podmínky a výzva zájemcům k podání nabídky na VZ: „Parkoviště Mírová ulice, Aš“

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel: Město Aš
Sídlo: Kamenná 52, Aš
Právní forma: Územně samosprávní celek
IČ : 00253901
DIČ: CZ00253901
Kót státu: CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele: veřejný
Statutární orgán: starosta města – Mgr. Dalibor Blažek
Kontaktní osoba: Radka Muhrová – referent oddělení investic,
tel: 354524263, e-mail: muhrova.radka@muas.cz

CPV: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233300-9 Výstavba parkovišť

Druh veřejné zakázky

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

ZD vč. všech příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, který má v systému NEN <https://nen.nipez.cz/profil/00253901> pod systémovým číslem VZ: N006/17/V00007521 a na hlavním profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00253901> pod systémovým číslem P17V00002170 a také textová část ZD byla uveřejněna na úřední desce a na webu města <http://www.muas.cz/aktualne-vypsane-podlimitni-a-nadlimitni-verejne-zakazky/ds-9357/archiv=0&p1=3466>

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny zadávací podmínky dle ust. § 36 zákona, kterým vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace a zadávací podmínky, které budou zadavatelem posuzovány, a jejich nesplnění vede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

1) Název akce:

„Parkoviště Mírová ulice, Aš“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky:

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Parkoviště Mírová ulice, Aš“ v rozsahu specifikovaném prováděcí projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Rekonstrukce stávajícího parkoviště u „Lidového domu“ a novostavba parkovacích míst včetně regenerace sídliště vnitrobloku vč. VO, dešťové kanalizace a sadových úprav.

Realizace VZ se týká těchto stavebních objektů:

SO 001	příprava staveniště a HTÚ
SO 101	Obytná zóna
SO 102	Parkoviště v ul. Mírová
SO 301	Dešťová kanalizace
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 801	Sadové úpravy

Poznámka:

SO 901 Dětské hřiště - odstoupilo se od realizace

SO 001 – příprava staveniště a HTÚ

Jedná se o přípravu území před výstavbou, která odstraní stávající zpevněné kryty chodníků a pozemních komunikací včetně podkladních vrstev, demontáže zábradlí, odstraní keřů, srovnání terénu, bourání konstrukcí, vytrhání obrub a skryvka zemin.

SO 101 – Obytná zóna

Jedná se o rekonstrukci parkoviště vč. odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch do kanalizace. Komunikace parkoviště je dvoupruhová obousměrná se základní šířkou jízdního pruhu 3 m. Na levé straně je navrženo 19 kolmých parkovacích míst vč. jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro osoby tělesně postižené. Začátek komunikace je na hraně stávající místní komunikace ulice Hlavní a připojení je kolmé. Délka úpravy rekonstruované komunikace a parkoviště je 55,54 m.

SO 102 - Parkoviště v ulici Mírová

Stávající MK je jednoproudová na levé straně směrem do vnitrobloku je navrženo 12 šikmých parkovacích míst vč. jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro osoby tělesně postižené. Délka pásu parkovacích míst je 37,4 m. Nově zřízený chodník podél nových parkovacích míst je prodloužen na obě strany. Prodloužení k Šumavské ulici je ukončeno napojením na stávající chodník a prodloužení k Tesařské ulici je ukončeno napojením na stávající chodník.

SO 301 - Dešťová kanalizace

Dvě stávající uliční vpusti v ploše komunikace parkoviště je nutno přeložit, protože jejich stávající umístění neřeší vhodně odvodnění parkoviště. Budou vybudovány nové uliční vpusti. Připojení vpusti na jednotnou kanalizaci bude provedeno novým plastovým potrubím a novým připojením na stávající kameninové potrubí. Uliční vpusti budou provedeny dle specifikace DPS a TZ. Dešťová voda z parkovacích míst bude odvedena do uličních vpustí se zaústěním do odlučovače ropných látek, z kterého je neznečištěná odvedena do vsakovací jámy. Do dešťové kanalizace patří i přípojky zbylých uličních vpustí na jednotnou kanalizaci. Celková délka všech přípojek vpustí je 27 m

SO 401 – Veřejné osvětlení

Přeložka VO je vyvolána rozšířením hlavního dopravního prostoru v ulici Mírová a přidáním přidruženého dopravního prostoru. V místě obytné zóny je nutno vybudovat nové rozvody VO pro osvětlení parkoviště a

nové rozvody VO pro osvětlení nového hřiště. Nové rozvody VO budou uloženy do chodníků či do zelených pásů. Délka překládaných či nových rozvodů VO je cca 169 m vč. 7 ks osvětlení.

SO 801 – Sadové úpravy

Z důvodu vykácených stromů podél přístupové cesty je v projektu navržena výsadba nových stromů menšího kompaktního vzrůstu. Bude provedena pásová výsadba keřů. Podél dětského hřiště je navržena výsadba zelených stěn z habru a nižší bariéry ze stále zeleného ptačího zobu.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z prováděcí projektové dokumentace.

Bližší specifikace uvedené akce je zřejmá z projektové dokumentace pro provádění stavby „Parkoviště Mírová ul., Aš“ a výkazu výměr zpracované společností Ing. Martin Štecher, Mokřiny 232, 352 01 Aš, číslo zakázky: 2014-37 s datem 05/2017.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a EN dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

Je-li v Zadávací dokumentaci uveden název určitého výrobku, umožňuje zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení.

2.2. Práce, které přímo nevyplývají z PD:

Součástí plnění veřejné zakázky jsou též tyto níže uvedené práce, které budou předmětem nabídky.

- a) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
- b) geodetické práce (geodetické práce při realizaci stavby např. vytýčení, GP na skutečné zaměření stavby, tak GP k zápisu stavby do KN) a ochrana zdraví při práci.
- c) Dle směrnice města Aš č. SE 8/2010 je společnost Ašské Lesy s.r.o. správce veškerých stromů v majetku města, proto je nutné před zahájením kácení domluvit s uvedenou společností postup jak bude kácení probíhat.
- d) Do nabídky budou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku vynaloží (zejména náklady na materiál, výrobky, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz, veškerá potřebná povolení (zábory, objízdné trasy), pojištění předmětu díla apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo určit místo pro uložení vytěžené zeminy.

2.4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

2.5. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí z řízení odstoupit, na 90 dní. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

2.6. Smluvní podmínky

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, plně respektující zadávací podmínky a dokumentaci, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli stavební povolení v právní moci na předmětnou stavbu a 1 paré předmětné projektové dokumentace v tištěné podobě

Součástí nabídky bude také „podepsaný“ vzorový návrh smlouvy o dílo, který bude v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

2.7. Poddodavatelé

Zadavatel si nevyhrazuje, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem, ale požaduje, aby účastník výběrového řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkově výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Zadavatel tuto informaci požaduje z důvodu, aby zadavatel uvedenou informaci uvedl do Písemné zprávy zadavatele v souladu s § 217 zákona. Nepředložení uvedené informace nebude mít za následek vyřazení účastníka z výběrového řízení, jelikož si zadavatel nevyhradil, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna za pomoci poddodavatele, pouze požaduje informaci k dalšímu postupu.

3) Další informace související s realizací stavby

Na uvedenou stavbu bylo dne 14.02.2017 vydáno stavební povolení č.j. spisu: SÚ/2017/187/Tř a č.j. dokumentu MUAS/4456/2017/SÚ s nabytím právní moci dne 04.03.2017.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je:	01. března	2018
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději:	31. srpen	2018

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací a celkovou lhůtu realizace zakázky v kalendářních dnech.

Uchazeči rovněž ve svých nabídkách uvedou harmonogram plnění s uvedením předpokládaného objemu plnění po týdnech. **V předložené nabídce nesmí být překročen termín zahájení a ukončení jinak je to důvod pro vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.**

V případě, že v rámci realizace zakázky dojde k rozšíření díla a dodatečné stavební práce, které zadavatel v této fázi nemohl předvídat. Je zadavatel oprávněn v návaznosti na vzniklou situaci upravit termín ukončení díla a to pouze po schválení v orgánech města a po uzavření dodatku ke smlouvě a tato úprava smlouvy není brána jako podstatná změna závazku ze smlouvy, tak jak je uvedeno v § 222 zákona.

Místem plnění je p.p.č. 2258/1, 2258/5, 2259/2, 2265/1, 2267/1, 3571/4, 3571/19, 3843/1 v k.ú. Aš

5) Způsob hodnocení nabídek

Po doručení nabídek bude provedeno otevírání obálek a předběžné hodnocení nabídek (úplnost nabídky a splnění kvalifikačních předpokladů). Konečné vyhodnocení nabídky bude provedeno e-aukcí v systému NEN, do kterého se musí uchazeči zaregistrovat, aby se mohli e-aukce účastnit.

Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH po ukončení e-aukce.

e-aukce: o otevření aukční místnosti budou informováni uchazeči v souladu s § 121 zákona. Nastavení aukčních hodnot: příhoz (tj. snížení ceny) minimální příhoz je stanoven na 0,5% a maximální příhoz na 20%.

e-aukce bude automaticky prodloužena max. 3-krát o 2 min. v případě, že přijde příhoz v poslední minutě.

Předpokládaný termín otevření aukční místnosti je stanoven na 06.12.2017 v 13:00 hod. Termín otevření aukční místnosti se může změnit s ohledem na ukončení předběžného hodnocení, které by se mohlo posunout v důsledku, kdyby komise požadovala od uchazečů doplnění či vysvětlení nabídky.

Zadavatel uchazečům odešle výzvu k účasti v eAukci prostřednictvím systému NEN a prostřednictvím DS.

Přihlášení do e-aukce uchazeč provede přes registraci v systému NEN (Národní elektronický nástroj <https://nen.nipez.cz/>), dále postupuje dle příručky pro dodavatele viz. příloha č. 6 („nastavení rolí subjektu, registraci subjektu do aukční síně a vstupu do aukční síně“) nebo kontaktuje kontaktní osobu na e-mail: muhrova.radka@muas.cz, tel: 354524263

Poznámka:

Do NEN se uchazeči registrují přes <https://nen.nipez.cz/>

Veškeré informace pro řádnou registraci v systému NEN a používání tohoto systému naleznete v sekci „informace pro uživatele“ buď v „provozním řádu“ nebo v „uživatelských příručkách“.

Jelikož je základním a jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 113 zákona mimořádně nízká nabídková cena.

- Předpokládaný odhad nákladů na VZ činí 5.843.500,- Kč bez DPH (CZK)

6) Záruka za jakost a kvalitu díla

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců na celý předmět plnění.

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízenou záruční lhůtu zakázky v měsících.

V nabídce uchazeče nesmí být záruční lhůta nižší, než požadovaná minimální délka záruky, jinak je to důvod pro vyloučení nabídky z dalšího posuzování.

7) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

7.1. Požadavky na kvalifikaci

Zadavatel v souladu s § 53 odst. 4 použil při stanovení kvalifikace, pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Tento postup zadavatele, ale neznamená, že zadávací řízení je v nadlimitním režimu.

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady na § 74, § 77 a § 79 zákona předložením níže uvedených listin, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

- a) **Splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona v tomto rozsahu**
§ 74 odst. 1 písm. a) prokázat čestným prohlášením

Upozorňujeme, že v případě, že bude dodavatel právnickou osobou nebo se řízení bude účastnit pobočka závodu, bude muset být také dodržen § 74 odst. 2 a 3

- § 74 odst. 1 písm. b) prokázat čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. c) prokázat čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. d) prokázat čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. e) prokázat čestným prohlášením

Zadavatel připravil vzor ČP, je přílohou č. 4 ZD.

- b) **Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona v tomto rozsahu**

§ 77 odst. 1) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán a v případě, že zapsán není, předloží dodavatel písemné čestné prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán

§ 77 odst. 2 písm. a) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (prostá kopie dokladu), zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění (provádění staveb, jejich změn a odstraňování) či licenci

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

§ 77 odst. 2 písm. c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná (prostá kopie dokladu). Zadavatel požaduje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby.

Upozornění:

Pokud bude osoba, prostřednictvím, které se prokazuje odborná způsobilost jinou osobou, než je zapsaná jako zástupce společnosti v obchodním rejstříku nebo vyplývá ze živnostenského oprávnění, bude to bráno, že uchazeč splňuje uvedenou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a proto musí být dodržen § 83 nebo musí být předloženo čestné prohlášení,

c) **Splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona v tomto rozsahu**

§ 79 odst. 2 písm. a)

seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. V seznamu prací bude u stavby uvedena cena a doba plnění zakázky.

Nejvýznamnějšími stavbami se rozumí úspěšná realizace (dokončení nebo uvedení do provozu), minimální limit dvou staveb obdobného charakteru (dopravní stavby např. parkoviště, komunikace a chodníky atp.) za posledních 5 let, jež finanční objem, každé z nich, překročil 2 mil. Kč bez DPH.

Upozornění:

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že bude v souladu s § 86 odst. 3 požadovat před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o požadované kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy. **Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 5 a dodavatele vyloučí z výběrového řízení.**

Dále zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

7.2. Prokázání kvalifikace jinou osobou

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní nebo technické kvalifikace s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou.
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

Má se za to, že požadavek podle odst. 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

7.3. Další způsoby prokázání kvalifikace

Dodavatelé mohou svou kvalifikaci prokázat také doklady v souladu s § 81, 82, 83, 86 a 87 zákona a § 228 nebo § 233 zákona.

7.4. Společná účast dodavatelů

Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za účelem splnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky.

V případě společné účasti dodavatelů se kvalifikace prokazuje podle § 84 zákona.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle předchozích odstavců společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva bude předložena nejpozději s podáním společné nabídky.

7.5. Zahraniční dodavatel

Zadavatel samozřejmě umožňuje v souladu s § 6 zákona, aby nabídky podal i zahraniční dodavatel, ten se musí řídit pravidly uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb. ZZVZ.

7.6. Obnovení způsobilosti

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se v tomto řízení nemůže dovolávat pravidel pro obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení podle § 76 zákona.

8) Jistota

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 30.000,- CZK (slovy: třicet tisíc korun českých). Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 zákona. Jistotu poskytne uchazeč jednou z těchto forem:

- Složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- Bankovní záruky
- Pojištění záruky

Účet zadavatele ke složení peněžní jistoty je č.ú. 6015-782051389/0800 v.s. 3780161. Složení jistoty uchazeč prokáže dokladem, který bude nedílnou součástí nabídky. V případě peněžní jistoty je relevantním dokladem o jejím poskytnutí doklad o tom, že příslušné finanční prostředky byly skutečně složeny na příslušný účet. Jako dostatečný doklad nelze akceptovat příkaz k úhradě. Uchazeč v nabídce uvede, na jaké číslo účtu má být peněžní jistota vrácena.

Zadavatel požaduje prokázání složené jistoty v nabídce, a to následovně:

- složení peněžní jistoty prokáže zadavatel sdělením údajů o provedené platbě zadavateli
- složení jistoty formou bankovní záruky prokáže předložením originálu záruční listiny
- složení jistoty formou pojištění záruky prokáže písemným prohlášením pojistitele

Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat poskytnutí jistoty již v nabídce. Z tohoto důvodu je nutné, aby předmětné informace nebo doklady byly součástí nabídky, jinak je zadavatel povinen účastníka zadávacího řízení vyloučit v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona a to i v případě, že

by jistota fakticky složena byla, ale její složení by nebylo prokázáno nebo jej účastník zadávacího řízení prokazoval mimo svou nabídku.

Originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky budou uloženy v samostatné, oddělené složce (příp. obalu), ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jejich poškození. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 40 zákona.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona pojistné plnění.

Pokud nebude uvedená podmínka splněna, je to důvod pro vyloučení společnosti z další účasti v soutěži o veřejnou zakázku. Poukázaná jistota bude vrácena bez zbytečného odkladu peněžní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem v souladu s § 41 odst. 6 zákona tj. po uplynutí zadávací lhůty nebo poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Platnost jistoty poskytnuté formou bankovní záruky bude zajištěna po celou dobu zadávací lhůty podle § 40 zákona

9) Podmínka pro dodavatele pro uzavření smlouvy

9.1. Zadavatel požaduje v souladu s § 104 odst. 1), aby měl dodavatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli v hodnotě min. ve výši nabídkové ceny před uzavřením smlouvy

Kopii uzavřené pojistné smlouvy předloží zadavateli uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva před jejím uzavřením. Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 5 a dodavatele vyloučí z výběrového řízení.

9.2. Zadavatel požaduje v souladu s § 104 odst. 2) od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby předložil před uzavřením smlouvy:

- a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - 1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
 - 2) Seznam akcionářů
 - 3) Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku
 - 4) Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 5 a dodavatele vyloučí z výběrového řízení.

10) Bankovní záruka za odstranění vad

- Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
- Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatel písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě zhotovitel svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

- Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
 - Zhotovitel vydá objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení díla ve formě schválené objednatel a od jím schválené třetí strany. Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace příloha 7.
 - Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 3% z Ceny díla bez DPH.
- Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11) Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé zasílat výhradně písemně na adresu Město Aš, odbor správy majetku a investic, Kamenná 52, 352 01 Aš, a to nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Zadavatel nestanoví jednotný termín prohlídky místa plnění, protože tato jsou volně přístupná.

13) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Cena za realizaci VZ bez DPH
DPH
Cena za realizaci VZ s DPH

2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech zakázky.

3. Náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Zadavatel poskytuje projekt pro provedení stavby a výkaz výměr, který je spolu se zadávací dokumentací a prohlídkou místa plnění podkladem pro zpracování cenové nabídky.

Platební podmínky přímo vyplývají z návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

14) Zadávací projektová dokumentace včetně podmínek jejího poskytnutí

Podkladem pro zpracování nabídky pro zakázku je:

- Projektová dokumentace pro provedení stavby na akci: Parkoviště Mírová ul., Aš, zpracovaná, Ing. Martinem Štecherem, Mokřiny 232, 352 01 Aš, číslo zakázky: 2014-37 s datem 05/2017
- Výkaz výměr stavebních prací, dodávek a služeb v elektronické podobě bude po celou dobu zadávací lhůty zveřejněn na profilu zadavatele (na vyžádání zašleme e-mailem)
- obchodní a platební podmínky uvedené v ZD a v návrhu smlouvy
- prohlídka místa plnění
- Uvedená zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci, DPS a výkaz výměr v elektronické podobě, budou po celou dobu zadávací lhůty zveřejněny na profilech zadavatele nebo Vám je zašleme na vyžádání e-mailem nebo přes úschovnu.
Kontaktní pracovník – Radka Muhrová, tel. 354524263, e-mail: muhrova.radka@muas.cz

15) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky můžou být uchazeči doručeny osobně do podatelny Městského úřadu v Aši, nebo doporučeně poštou na adresu Město Aš, Kamenná 52, Aš.

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do dne 29.11.2017 do 13:00 hod.** V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 29.11.2017 bez zbytečného odkladu po doručení nabídek tj. v 13:30 hod. v zasedací místnosti budovy Radnice, U Staré Radnice ½, 352 01 Aš, 3 patro.**

Vzhledem k tomu, že jako prostředek k hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce, bude se otevírání obálek konat v souladu s § 110 odst. 1 bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Předběžné vyhodnocení nabídek proběhne do 5 dnů od otevírání obálek s nabídkami.

16) Informace o výsledku výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V tomto případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Pro uchazeče zadávacího řízení vzniká povinnost se sám informovat na profilu zadavatele, zda jeho nabídka byla vyloučena ze zadávacího řízení nebo byla hodnocena a vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka.

Uchazeč má právo podat námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru či vyloučení dodavatele v souladu s § 242 zákona a to do 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.

Předpoklad podpisu SOD s vybraným uchazečem: 01-02/2018.

17) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepku s razítkem nebo provedeno provázkem s pečeti. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Identifikační údaje uchazeče (bude použit formulář, který je přílohou výzvy – krycí list)
- Prokázání kvalifikačních předpokladů (budou doloženy doklady požadované v čl. 7 této výzvy a Čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této výzvy)
- Prohlášení k podmínkám výběrového řízení – tzv. Čestné prohlášení (bude použit formulář, který je přílohou výzvy)
- Cenová nabídka
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo
- Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených: **NEOTVÍRAT – nabídka: „Parkoviště Mírová ulice, Aš“.**

18) Práva zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku
- zrušit zadávací řízení v uvedených případech:
 - a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
 - b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky
 - c) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči
 - d) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci
 - e) odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít
 - f) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
 - g) zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení uveřejní na profilu zadavatele.
 - h) zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele.

V případě, že uchazeči neuvedou v nabídkách informace dle požadavků všech článků výzvy, budou z další účasti v soutěži vyloučeni.

V Aši dne 06-11-2017


Ing. Irena Lemáková – vedoucí OSMaI


Mgr. Dalibor Blažek – starosta města



Přílohy :

- Příloha č. 1 - prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
- Příloha č. 2 - krycí list nabídky
- Příloha č. 3 - návrh smlouvy
- Příloha č. 4 - vzor čestného prohlášení uchazeče na požadované kvalifikační předpoklady
- Příloha č. 5 – DPS + soupis prací
- Příloha č. 6 – Příručka pro dodavatele k elektronickému nástroji NEN
- Příloha č. 7 – Vzor bankovní záruky za odstranění vad

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Parkoviště Mírová ul., Aš (bez hřiště)	Objednatel:	Město Aš	IČ/DIČ:	00253901/CZ00253901
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	okolí Lidového domu v Aši	Zhotovitel:	STAMOZA, společnost s ručením omezeným	IČ/DIČ:	45358800/CZ45358800
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	325
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12 904,43
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	3 627 800,57	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 904,43
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 640 705,00	DPH 21%	764 548,05
		Celkem bez DPH	3 640 705,00
		Celkem včetně DPH	4 405 253,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace po objektech

Název stavby:	Parkoviště Mírová ul., Aš (bez hřiště)	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Aš	
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Martin Štecher	
Lokalita:	okolí Lidového domu v Aši	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	31.10.2017	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 078,00	108 782,00	109 860,00	0,13
SO 001	Příprava území, HTÚ	11 833,51	334 231,34	346 064,85	550,38
SO 101	Obytná zóna	798 110,70	532 277,39	1 330 388,09	1 164,47
SO 102	Parkoviště v ul. Mírová	339 919,66	276 976,26	616 895,92	494,96
SO 301	Dešťová kanalizace	327 513,18	303 481,97	630 995,16	216,07
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	301 444,56	301 444,56	0,00
SO 801	Sadové úpravy	0,00	292 152,00	292 152,00	0,00
SO 901	Dětské hřiště	0,00	0,00	0,00	48,56
Celkem:				3 627 800,57	2 474,56

Rekapitulace po oddílech

Název stavby: Parkoviště Mírová ul., Aš (bez hřiště)			Objednatel: Město Aš			
Druh stavby: dopravní infrastruktura			Projektant: ing. Martin Štecher			
Lokalita: okolí Lidového domu v Aši			Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne: 31.10.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 000		Vedlejší a ostatní náklady	1 078,00	108 782,00	109 860,00	0,13
SO 000		Ostatní konstrukce	1 078,00	108 782,00	109 860,00	0,13
SO 001		Připrava území, HTÚ	11 833,51	334 231,34	346 064,85	550,38
SO 001	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	75 215,35	75 215,35	477,84
SO 001	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	13 372,80	13 372,80	0,00
SO 001	16	Přemístění výkopku	0,00	19 299,00	19 299,00	0,00
SO 001	18	Povrchové úpravy terénu	1 203,00	4 677,00	5 880,00	0,38
SO 001	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	16 012,32	16 012,32	0,00
SO 001	27	Základy	4 871,33	322,67	5 194,00	5,17
SO 001	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,08
SO 001	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	3 901,26	2 342,74	6 244,00	0,00
SO 001	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	669,08	5 864,92	6 534,00	0,07
SO 001	96	Bourání konstrukcí	758,80	52 856,05	53 614,85	66,84
SO 001	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	44,75	385,25	430,00	0,00
SO 001	S	Přesuny sutí	385,29	142 683,24	143 068,53	0,00
SO 101		Obytná zóna	798 110,70	532 277,39	1 330 388,09	1 164,47
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	39 897,99	39 897,99	0,00
SO 101	13	Hloubené výkopávky	0,00	7 941,85	7 941,85	0,00
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	157 928,00	157 928,00	0,00
SO 101	17	Konstrukce ze zemín	0,00	6 318,15	6 318,15	0,00
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	11 187,00	11 187,00	0,00
SO 101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	44 884,80	44 884,80	0,00
SO 101	21	Úprava podloží a základové spáry	2 052,48	2 072,52	4 125,00	48,02
SO 101	27	Základy	1 800,79	186,71	1 987,50	1,89
SO 101	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	8 385,99	16 530,51	24 916,50	0,51
SO 101	34	Stěny a příčky	2 837,09	488,86	3 325,95	2,95
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	441 859,15	65 802,85	507 662,00	895,97
SO 101	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	135 648,98	16 871,02	152 520,00	40,34
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	20 891,70	97 456,70	118 348,40	34,35
SO 101	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
SO 101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	5 061,85	1 983,65	7 045,50	3,06
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	83 136,35	26 097,27	109 233,63	73,84
SO 101	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	28 529,52	28 529,52	0,00
SO 101		Ostatní konstrukce	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
SO 101		Ostatní materiál	96 436,31	0,00	96 436,31	63,54
SO 102		Parkoviště v ul. Mírová	339 919,66	276 976,26	616 895,92	494,96
SO 102	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	15 740,58	15 740,58	0,00
SO 102	13	Hloubené výkopávky	0,00	13 384,54	13 384,54	0,00
SO 102	16	Přemístění výkopku	0,00	65 314,40	65 314,40	0,00
SO 102	17	Konstrukce ze zemín	0,00	3 178,98	3 178,98	0,00
SO 102	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	5 029,20	5 029,20	0,00

SO 102	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	18 563,04	18 563,04	0,00
SO 102	21	Úprava podloží a základové spáry	690,38	697,12	1 387,50	16,15
SO 102	27	Základy	600,26	62,24	662,50	0,63
SO 102	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	3 037,76	5 988,04	9 025,80	0,18
SO 102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	103 714,41	17 684,79	121 379,20	300,89
SO 102	57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	28 733,95	7 708,05	36 442,00	10,04
SO 102	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	15 171,64	69 322,36	84 494,00	25,35
SO 102	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00
SO 102	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	21 888,69	3 823,81	25 712,50	23,44
SO 102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	65 081,38	22 525,12	87 606,50	65,52
SO 102	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	12 374,00	12 374,00	0,00
SO 102		Ostatní konstrukce	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
SO 102		Ostatní materiál	101 001,19	0,00	101 001,19	52,75
SO 301		Dešťová kanalizace	327 513,18	303 481,97	630 995,16	216,07
SO 301	11	Přípravné a přídržné práce	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
SO 301	13	Hloubené vykopávky	0,00	95 184,30	95 184,30	0,00
SO 301	15	Roubení	39,28	621,92	661,20	0,27
SO 301	16	Přemístění výkopku	0,00	73 833,76	73 833,76	0,00
SO 301	17	Konstrukce ze zemin	1 041,84	17 704,34	18 746,18	25,50
SO 301	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	18 532,04	18 532,04	0,00
SO 301	23	Štětové stěny	4 288,65	1 020,99	5 309,64	17,69
SO 301	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	2 552,11	5 030,74	7 582,85	0,15
SO 301	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	519,70	28 880,30	29 400,00	0,00
SO 301	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	8 737,51	4 536,74	13 274,25	12,23
SO 301	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	73,75	10 697,25	10 771,00	0,00
SO 301	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	12 401,91	27 874,09	40 276,00	11,46
SO 301	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	5 417,51	12 310,69	17 728,20	0,30
SO 301	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	4 854,83	4 854,83	0,00
SO 301		Ostatní materiál	292 440,92	0,00	292 440,92	148,47
SO 401		Veřejné osvětlení	0,00	301 444,56	301 444,56	0,00
SO 401		Ostatní konstrukce	0,00	301 444,56	301 444,56	0,00
SO 801		Sadové úpravy	0,00	292 152,00	292 152,00	0,00
SO 801		Ostatní konstrukce	0,00	292 152,00	292 152,00	0,00
SO 901		Dětské hřiště	0,00	0,00	0,00	48,56
SO 901	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	27	Základy	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	0,00	0,00	0,00	3,56
SO 901	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,03
SO 901	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	18,65
SO 901	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	0,00	0,00	4,18
SO 901	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	0,00	0,00	1,15
SO 901	93	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	0,00	0,00	10,75
SO 901	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,02
SO 901	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	0,00	0,00	2,75
SO 901		Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901			0,00	0,00	0,00	7,47
Celkem:				3 627 800,57	2 474,56	

Stavební položkový soupis prací

Název stavby:		Parkoviště Mírová ul., Aš (bez hřiště)		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Aš		
Druh stavby:		dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:		Projektant:		ing. Martin Štecher		
Lokalita:		okolí Lidového domu v Aši		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne:		31.10.2017		Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Genová soustava
			Rozměry					Montáž	Jednot.	Celkem
SO 000			Vedlejší a ostatní náklady				1 078,00	108 782,00		0,13
SO 000			Ostatní konstrukce				1 078,00	108 782,00		0,13
1	SO 000		D+M Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6x1,0m-dle grafického návrhu investora)	kus	1,00	1 960,00		882,00	0,00	0,00
2	SO 000		Vývěcní stávajících inženýrských sítí	kus	1,00	6 860,00		6 860,00	0,00	0,00
3	SO 000		Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kus	1,00	3 920,00		3 920,00	0,00	0,00
4	SO 000		Geometrický plán dokončené stavby	kus	1,00	11 760,00		11 760,00	0,00	0,00
5	SO 000		Geodetické práce v průběhu výstavby-vytyčování stavby zhotovitelem	kus	1,00	19 600,00		19 600,00	0,00	0,00
6	SO 000		Čištění komunikací od nečistot ze stavby	m2	3 553,00	4,00		14 212,00	0,00	0,00
7	SO 000		Provizorní přechodné dopravní značení během výstavby včetně administrativní činnosti při schvalování DIO, uzavírkách PK a zajištění záborů	kus	1,00	4 900,00		4 900,00	0,13	0,13
8	SO 000		Statická zatěžovací zkouška vozovek	kus	8,00	2 156,00		17 248,00	0,00	0,00
9	SO 000		Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby (ZSPS)	kus	1,00	29 400,00		29 400,00	0,00	0,00
SO 001			Příprava území, HTU				11 833,51	334 231,34		550,38
SO 001		11	Přípravné a přídržné práce				0,00	75 215,35		477,84
10	SO 001	113151113R00	Fréz.živici krytu pl.do 500 m2,pruh do 100 cm,tl.4cm	m2	55,90	46,00		2 571,40	0,09	4,92
11	SO 001	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,00	40,00		480,00	0,33	3,96
12	SO 001	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	34,80	30,00		1 044,00	0,22	7,66
13	SO 001	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	23,10	20,00		462,00	0,11	2,54
14	SO 001	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	74,20	20,00		1 484,00	0,11	8,16
15	SO 001	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	46,80	55,00		2 574,00	0,66	30,89
16	SO 001	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	38,70	25,00		967,50	0,33	12,77
17	SO 001	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	43,00	35,00		1 505,00	0,44	18,92
18	SO 001	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	190,80	35,00		6 678,00	0,44	83,95
19	SO 001	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	218,80	40,00		8 752,00	0,55	120,34
20	SO 001	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm	m2	6,70	73,50		492,45	0,12	0,80
21	SO 001	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	2,80	150,00		420,00	0,24	0,67
22	SO 001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,80	35,00		483,00	0,14	1,90
23	SO 001	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	29,20	25,00		730,00	0,20	5,84
24	SO 001	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	116,60	40,00		4 664,00	0,23	26,24
25	SO 001	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	293,00	36,00		10 548,00	0,41	119,54
26	SO 001	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	7,00	20,00		140,00	0,00	0,00
27	SO 001	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	120,00		120,00	0,00	0,00
28	SO 001	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	324,00		324,00	0,00	0,00
29	SO 001	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	5,00	875,00		4 375,00	0,00	0,00
30	SO 001	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	4,00	1 176,00		4 704,00	0,00	0,00
31	SO 001	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2	kus	2,00	1 176,00		2 352,00	0,00	0,00
32	SO 001	112201115R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5	kus	2,00	1 794,00		3 588,00	0,00	0,00
33	SO 001	112201116R00	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	2 186,00		2 186,00	0,00	0,00
34	SO 001	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	0,50	922,00		461,00	0,00	0,00
35	SO 001	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	874,00		874,00	0,00	0,00
36	SO 001	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	238,00		238,00	0,00	0,00
37	SO 001	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	133,00		133,00	0,00	0,00
38	SO 001	113204111R00	Vytváření obrubníků zahradních	m	183,00	30,00		5 490,00	0,04	7,32
			betonový obrubník 60/200mm	m	89,00	55,00		4 895,00	0,15	12,91
39	SO 001	113202111R00	Vytváření obrub obrubníků silničních	m	37,00	40,00		1 480,00	0,23	8,51
40	SO 001	113201111R00	betonových a kamenných 100/250mm	m						
			Vytváření obrubníků chodníkových a parkových							
			betonových a kamenných							
SO 001	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	13 372,80		0,00

41	SO 001 121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	139,30	96,00	0,00	13 372,80	13 372,80	0,00	RTS I / 2016
42	SO 001 16	Přemístění výkopku				0,00	19 299,00	19 299,00	0,00	RTS I / 2016
43	SO 001 162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	2,00	82,00	0,00	164,00	164,00	0,00	RTS I / 2016
44	SO 001 162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	11,00	297,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	RTS I / 2016
45	SO 001 162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	3,00	556,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	RTS I / 2016
46	SO 001 162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	50,00	15,00	0,00	750,00	750,00	0,00	RTS I / 2016
47	SO 001 162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	275,00	29,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00	RTS I / 2016
48	SO 001 162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	75,00	73,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	RTS I / 2016
49	SO 001 18	Povrchové úpravy terénu				1 203,00	4 677,00	5 880,00	0,38	RTS I / 2016
50	SO 001 184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	40,00	110,00	1 203,00	3 197,00	4 400,00	0,01	RTS I / 2016
51	SO 001 184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	40,00	37,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	RTS I / 2016
52	SO 001 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	16 012,32	16 012,32	0,00	RTS I / 2016
53	SO 001 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	266,87	60,00	0,00	16 012,32	16 012,32	0,00	RTS I / 2016
54	SO 001 27	Základy								
55	SO 001 275311116R00	Beton základ, pátek prostý z cem. porlad. C 16/20	m3	2,00	2 597,00	4 871,33	322,67	5 194,00	5,17	RTS I / 2016
56	SO 001 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 871,33	322,67	5 194,00	5,17	RTS I / 2016
57	SO 001 767914810R00	Demontáž oplocení ocelového H do 1 m včetně odvozu a uložení do sběrného dvora ocelový plítek před panelovým domem	m	8,00	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,08	RTS I / 2016
58	SO 001 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
59	SO 001 919735112R00	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	90,50	60,00	3 901,26	2 342,74	6 244,00	0,00	RTS I / 2016
60	SO 001 919735113R00	Řezání stávajícího živého křtu tl. do 5 cm	m	18,50	44,00	3 456,06	1 973,94	5 430,00	0,00	RTS I / 2016
61	SO 001 93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				445,20	368,80	814,00	0,00	RTS I / 2016
62	SO 001 936172111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg včetně dopravy z depozitáře	kus	14,00	370,00	669,08	5 864,92	6 534,00	0,07	RTS I / 2016
63	SO 001 936172113R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg včetně dopravy z depozitáře	kus	1,00	524,00	549,36	4 630,64	5 180,00	0,03	RTS I / 2016
64	SO 001 936172114R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg včetně dopravy z depozitáře	kus	1,00	830,00	71,52	758,48	830,00	0,01	RTS I / 2016
65	SO 001 96	Bourání konstrukcí								
66	SO 001 961053111R00	Odbourání vrchní vrstvy podzemní stěny z ŽB	m3	1,80	2 597,00	758,80	52 856,05	53 614,85	66,84	RTS I / 2016
67	SO 001 960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	2,00	2 597,00	0,00	4 674,60	4 674,60	4,32	RTS I / 2016
68	SO 001 969021121R00	Vybourání stávajících vpustí	m	14,00	165,00	244,51	4 949,49	5 194,00	4,90	RTS I / 2016
69	SO 001 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,05	1 425,00	232,33	2 077,67	2 310,00	0,89	RTS I / 2016
70	SO 001 965077131R00	Odstanění doplňkových konstrukcí do 100 kg odpadkový koš včetně odvozu a uložení odpadkového koše do depozitáře Města Aš pro budoucí využití	kus	3,00	310,00	0,00	930,00	930,00	0,25	RTS I / 2016
71	SO 001 966006132R00	Odstanění dopravní značek se sloupky, s bet.patkami včetně uložení do městského depozitáře pro budoucí použití	kus	2,00	510,00	171,45	848,55	1 020,00	1,64	RTS I / 2016
72	SO 001 M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky								
73	SO 001 S	Přesuny sutí								
74	SO 001 220060470R00	D+M Zaslepení konce přípojky zátkou s těsněním	kus	2,00	215,00	44,75	385,25	430,00	0,00	RTS I / 2016
75	SO 001 979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m skládka Chocovice	t	532,48	65,00	385,29	142 683,24	143 068,53	0,00	RTS I / 2016
76	SO 001 979083119R00	Včetně naložení sutí na dopravní prostředek a složení	t	12 779,47	5,50	319,57	34 291,50	34 611,07	0,00	RTS I / 2016
77	SO 001 979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	11,40	120,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	RTS I / 2016
78	SO 001 979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m kamenité dlažby, obrubníky a skrytá zemina na městskou deponii (hmoty nebudou využity na stavbě)	t	134,22	40,00	65,72	5 303,08	5 368,80	0,00	RTS I / 2016
79	SO 001 979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	115,50	15,00	0,00	1 732,57	1 732,57	0,00	RTS I / 2016

[illegible]

106 SO 101	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	30,00	478,00	11 151,72	3 188,28	14 340,00	0,13	3,96	RTS I / 2016
107 SO 101	564851111R00	Podklad ze šterkordití po ztuhnutí tloušťky 15 cm Sda	m2	691,00	115,00	68 163,71	11 301,29	79 465,00	0,33	228,55	RTS I / 2016
108 SO 101	564851111R00	Podklad ze šterkordití po ztuhnutí tloušťky 15 cm ŠDb tl. min. 150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 150mm)	m2	53,00	115,00	5 228,19	866,81	6 095,00	0,33	17,53	RTS I / 2016
109 SO 101	564851113R00	Podklad ze šterkordití po ztuhnutí tloušťky 17 cm ŠDb tl. min. 150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 170mm)	m2	361,00	132,00	41 359,25	6 292,75	47 652,00	0,37	135,32	RTS I / 2016
110 SO 101	564851112R00	Podklad ze šterkordití po ztuhnutí tloušťky 16 cm ŠDb tl. min. 150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 160mm)	m2	90,00	123,00	9 553,05	1 516,95	11 070,00	0,35	31,75	RTS I / 2016
111 SO 101	564861112R00	Podklad ze šterkordití po ztuhnutí tloušťky 21 cm ŠDb tl. min. 200mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 210mm)	m2	285,00	161,00	40 228,75	5 556,25	45 885,00	0,46	131,97	RTS I / 2016
112 SO 101	564861111R00	Podklad ze šterkordití po ztuhnutí tloušťky 20 cm rezerva-sanace pláně	m2	661,00	155,00	89 533,33	12 921,67	102 455,00	0,44	291,50	RTS I / 2016
SO 101 57											
113 SO 101	577132211R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	300,00	377,00	135 648,98	16 871,02	152 520,00		40,34	
114 SO 101	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	30,00	425,00	103 162,62	9 937,38	113 100,00	0,10	30,42	RTS I / 2016
115 SO 101	573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2	360,00	13,50	9 771,42	2 978,58	12 750,00	0,10	3,04	RTS I / 2016
116 SO 101	573111112R00	Postřik živitý infiltr., z asfaltu 1 kg/m2	m2	330,00	22,00	4 548,66	311,34	4 860,00	0,00	0,22	RTS I / 2016
117 SO 101	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	30,00	485,00	6 612,22	647,78	7 260,00	0,01	1,98	RTS I / 2016
SO 101 59											
118 SO 101	596215021R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				20 891,70	97 456,70	118 348,40	0,16	4,67	RTS I / 2016
119 SO 101	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	103,00	210,00	4 264,68	17 365,32	21 630,00	0,07	7,61	RTS I / 2016
120 SO 101	596291111R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	m2	361,08	230,00	15 571,58	67 476,83	83 048,40	0,07	26,68	RTS I / 2016
121 SO 101	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	47,00	54,00	190,71	2 847,29	2 038,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
SO 101 87											
122 SO 101	871251121R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	121,00	92,00	864,73	10 267,27	11 132,00	0,00	0,04	RTS I / 2016
		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm dělená chránička KOPOHALF; montáž a pokládka chrániček, úprava a očištění stávajících kabelů; včetně revizí, zkoušek, reží a VRN				0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO 101 89											
123 SO 101	899623151R00	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	m3		2 650,00	5 061,85	1 983,65	7 045,50		3,06	
124 SO 101	899711122R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m	0,65	6,50	1 504,20	218,30	1 722,50	2,53	1,64	RTS I / 2016
		nad kabely O2 v místě nových chrániček		10,00		22,65	42,35	65,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
125 SO 101	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytů soupěte	kus	4,00	918,50	2 095,65	1 578,35	3 674,00	0,32	1,26	RTS I / 2016
126 SO 101	899102111R12	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	3,00	528,00	1 439,36	144,64	1 584,00	0,05	0,15	RTS I / 2016
SO 101 91											
127 SO 101	916551111RT7	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	7,00	210,00	83 136,35	26 097,27	109 233,63		73,84	
		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm				1 118,17	351,83	1 470,00	0,12	0,87	RTS I / 2016
128 SO 101	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou	m	98,00	240,00	19 356,27	4 163,73	23 520,00	0,19	18,81	RTS I / 2016
129 SO 101	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	13,00	335,00	3 377,95	977,05	4 355,00	0,28	3,68	RTS I / 2016
130 SO 101	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	127,00	312,00	29 082,06	10 541,94	39 624,00	0,22	28,11	RTS I / 2016
131 SO 101	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	80,00	312,00	19 049,14	5 910,86	24 960,00	0,27	21,58	RTS I / 2016
132 SO 101	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící pružky	m	83,75	2,50	27,12	182,25	209,38	0,00	0,00	RTS I / 2016
133 SO 101	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	2,00	25,00	0,34	49,66	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
134 SO 101	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	83,75	95,00	7 080,74	875,51	7 956,25	0,00	0,03	RTS I / 2016
135 SO 101	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar, zebr atd.	m2	2,00	364,00	701,74	66,26	768,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
136 SO 101	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu V poloze započteno: výkop jamky s odhozem výkopku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení sloupku	kus	3,00	1 470,00	2 060,93	2 349,07	4 410,00	0,25	0,75	RTS I / 2016
137 SO 101	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu včetně dodávky upevňovačel	kus	3,00	637,00	1 281,88	629,12	1 911,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO 101 H22											
138 SO 101	998225111R00	Komunikace pozemní a letišť	t			0,00	28 529,52	28 529,52		0,00	
139 SO 101	M001VD	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živitý		1 164,47	24,50	0,00	28 529,52	28 529,52	0,00	0,00	RTS I / 2016
Ostatní konstrukce											
139 SO 101		D+M Výměna tyčí ventilových uzávěrů šoupat	kus	4,00	1 120,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
Ostatní materiál											
140 SO 101	59245266	Dlažba betonová skladebná červená 20x10x8	m2	36,36	219,50	96 436,31	0,00	96 436,31		63,54	
						7 981,02	0,00	7 981,02	0,18	6,40	RTS I / 2016

141	SO 101	59245308	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x6	m2	104,03	124,00	12 899,72	0,00	12 899,72	0,13	13,63	RTS I / 2016
142	SO 101	59245308	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x8	m2	318,15	161,00	51 222,15	0,00	51 222,15	0,13	41,68	RTS I / 2016
143	SO 101	592452650	Dlažba betonová skladebná přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	10,18	478,00	4 866,42	0,00	4 866,42	0,18	1,79	RTS I / 2016
144	SO 101	3457114724	Trubka kabelová chránička dělená KOPOHALF 110mm, typ 06110/2	m	10,00	348,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
145	SO 101	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólii, EG7letá	kus	1,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
146	SO 101	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fólii, EG 7letá	kus	2,00	4 740,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
147	SO 101	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	3,00	735,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
148	SO 101	40450111	Dopravní příslušenství, patka kolevní-čtyřkolevní	kus	3,00	539,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
Parkoviště v ul. Mírová												
SO 102												
SO 102 12	Odkopávky a prokopávky											
149	SO 102	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	96,40	77,00	7 422,80	0,00	15 740,58	0,00	0,00	RTS I / 2016
150	SO 102	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	28,92	16,50	477,18	0,00	7 422,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
151	SO 102	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	24,10	130,00	3 133,00	0,00	477,18	0,00	0,00	RTS I / 2016
152	SO 102	122302209R00	Příplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	7,23	16,50	119,30	0,00	3 133,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
153	SO 102	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	34,00	130,00	4 420,00	0,00	119,30	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
154	SO 102	122302209R00	Příplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	10,20	16,50	168,30	0,00	4 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
SO 102 13	Hloubené výkopávky											
155	SO 102	132301111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,30	284,00	2 073,20	0,00	13 384,54	0,00	0,00	RTS I / 2016
156	SO 102	132301119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	2,19	16,50	36,14	0,00	2 073,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
157	SO 102	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 výkop kolem kabelů pro osazení chráničů	m3	20,88	540,00	11 275,20	0,00	36,14	0,00	0,00	RTS I / 2016
Přemístění výkopku												
SO 102 16												
158	SO 102	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	137,88	210,00	28 954,80	0,00	65 314,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
159	SO 102	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 757,60	6,50	17 924,40	0,00	28 954,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
160	SO 102	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	137,88	40,00	5 515,20	0,00	17 924,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
161	SO 102	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,00	210,00	7 140,00	0,00	5 515,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
162	SO 102	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	680,00	6,50	4 420,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
163	SO 102	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	34,00	40,00	1 360,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
SO 102 17	Konstrukce ze zemín											
164	SO 102	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,80	79,50	858,60	0,00	3 178,98	0,00	0,00	RTS I / 2016
165	SO 102	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	137,88	13,50	1 861,38	0,00	858,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
166	SO 102	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	34,00	13,50	459,00	0,00	1 861,38	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
SO 102 18	Povrchové úpravy terénu											
167	SO 102	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	304,80	10,50	3 200,40	0,00	5 029,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
168	SO 102	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	76,20	24,00	1 828,80	0,00	3 200,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO 102 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní											
169	SO 102	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	248,18	60,00	14 891,04	0,00	18 563,04	0,00	0,00	RTS I / 2016
170	SO 102	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	61,20	60,00	3 672,00	0,00	14 891,04	0,00	0,00	RTS I / 2016
rezerva-sanace pláně												
SO 102 21	Úprava podloží a základové spáry											
171	SO 102	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkokopce a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	37,00	37,50	690,38	0,44	1 387,50	16,15	16,15	RTS I / 2016
Základy												
SO 102 27												
172	SO 102	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,25	2 650,00	662,50	2,53	662,50	0,63	0,63	RTS I / 2016
SO 102 28	Zpevňování hornin a konstrukcí											
173	SO 102	289970111R00	Vrstva separační geotextilie 300g/m2	m2	368,40	24,50	9 025,80	0,00	5 988,04	0,18	0,18	RTS I / 2016
SO 102 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevňovacích ploch											
174	SO 102	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	38,00	478,00	18 164,00	0,13	121 379,20	300,89	5,01	RTS I / 2016
175	SO 102	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm SDa	m2	208,00	115,00	23 920,00	0,33	18 164,00	68,80	68,80	RTS I / 2016
176	SO 102	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm SDb tl. min. 150mm (skutečná průměrná tloušťka vrstvy je 150mm)	m2	38,00	115,00	4 370,00	0,33	4 370,00	12,57	12,57	RTS I / 2016
177	SO 102	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	172,40	123,00	21 205,20	0,35	21 205,20	60,82	60,82	RTS I / 2016
178	SO 102	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm	m2	170,00	161,00	27 370,00	0,46	27 370,00	78,72	78,72	RTS I / 2016

179	SO 102 56486111R00	Sdb tl. min.200mm (skutečná průměrná tloušťka vstřvy je 210mm)	m2	170,00	155,00	23 026,73	3 323,27	26 350,00	0,44	74,97	RTS I / 2016
		rezerva-sanace pláně									
	SO 102 57	Kryty stěrkových a živiničných pozemních komunikací a zpevnených ploch				28 733,95	7 708,05	36 442,00	10,04		
180	SO 102 5771431211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	38,00	425,00	12 377,14	3 772,86	16 150,00	0,10	3,85	RTS I / 2016
181	SO 102 573211111R00	Postřik živiničný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2	76,00	13,50	960,27	65,73	1 026,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
182	SO 102 57311112R00	Postřik živiničný infiltr. z asfaltu 1 kg/m2	m2	38,00	22,00	761,41	74,59	836,00	0,01	0,23	RTS I / 2016
183	SO 102 577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	38,00	485,00	14 635,13	3 794,87	18 430,00	0,16	5,91	RTS I / 2016
	SO 102 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevnených ploch				15 171,64	69 322,36	84 494,00	25,36		
184	SO 102 5962150211R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	172,40	210,00	7 138,16	29 065,84	36 204,00	0,07	12,74	RTS I / 2016
185	SO 102 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	170,00	230,00	7 331,25	31 768,75	39 100,00	0,07	12,56	RTS I / 2016
186	SO 102 596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	85,00	54,00	344,91	4 245,09	4 590,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
187	SO 102 596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	50,00	92,00	357,33	4 242,67	4 600,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
	SO 102 87	Potrubi z trub plastických, skleněných a ředičových				0,00	14 480,00	14 480,00	0,00		
188	SO 102 871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	40,00	362,00	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		dělená chránička KOPOHALF; montáž a pokládka chrániček, úprava a očištění stávajících kabelů; včetně revizí, zkoušek, reží a VRN									
	SO 102 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 888,69	3 823,81	25 712,50	23,44		
189	SO 102 899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	9,18	2 650,00	21 243,89	3 083,11	24 327,00	2,53	23,18	RTS I / 2016
190	SO 102 899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	87,00	6,50	197,03	369,47	565,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
		nad kabely v místě nových chrániček									
191	SO 102 899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	1,00	820,00	447,77	372,23	820,00	0,26	0,26	RTS I / 2016
	SO 102 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnených plochách				65 081,38	22 525,12	87 606,50	65,52		
192	SO 102 916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	82,00	240,00	16 196,06	3 483,94	19 680,00	0,19	15,73	RTS I / 2016
193	SO 102 917862111RT5	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	39,00	312,00	8 930,71	3 237,29	12 168,00	0,22	8,63	RTS I / 2016
194	SO 102 917862111RT7	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	86,00	312,00	20 477,83	6 354,17	26 832,00	0,27	23,20	RTS I / 2016
195	SO 102 915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodičí proužky	m	59,40	2,50	19,24	129,26	148,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
196	SO 102 915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisi	m2	2,00	25,00	0,34	49,66	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
197	SO 102 915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvě	m	59,40	95,00	5 022,04	620,96	5 643,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
198	SO 102 915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvě stopčar,zeber atd.	m2	2,00	384,00	701,74	66,26	768,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
199	SO 102 914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu V poloze započteno: výkop jamky s odhozem výkopku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení vřicha včetně dodávky upevňovadel	kus	1,00	1 470,00	686,98	783,02	1 470,00	0,25	0,25	RTS I / 2016
200	SO 102 9140011125R00	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu včetně dodávky upevňovadel	kus	1,00	637,00	427,29	209,71	637,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
201	SO 102 917862111R00	Osazení kabelového žlabu TK2 se zakrytovou deskou včetně vložení sdělovacích kabelů do žlabu	m	94,00	215,00	12 619,14	7 590,86	20 210,00	0,19	17,67	RTS I / 2016
	SO 102 H22	Komunikace pozemní a letišťé				0,00	12 374,00	12 374,00	0,00		
202	SO 102 998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždný	t	494,96	25,00	0,00	12 374,00	12 374,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 102 M001VD	Ostatní konstrukce				0,00	1 120,00	1 120,00	0,00		
203	SO 102	D-M Výměna tyčí ventilových uzávěrů šoupat	kus	1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 102	Ostatní materiál				101 001,19	0,00	101 001,19	52,75		
204	SO 102 59245308	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x6	m2	166,65	124,00	20 664,60	0,00	20 664,60	0,13	21,83	RTS I / 2016
205	SO 102 59245308	Dlažba betonová skladebná přírodní 20x10x8	m2	171,70	161,00	27 643,70	0,00	27 643,70	0,13	22,49	RTS I / 2016
206	SO 102 59245309	Dlažba betonová skladebná přírodní pro nevidomé 20x10x6	m2	7,47	428,00	3 198,87	0,00	3 198,87	0,13	0,98	RTS I / 2016
207	SO 102 3457114724	Trubka kabelová chránička dělená KOPOHALF 110mm, typ 06110/2	m	40,00	348,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
208	SO 102 40445050.A	Značka dopr inf 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
209	SO 102 40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
210	SO 102 40450111	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
211	SO 102 59212022	Žlab kabelový TK2	kus	94,94	262,00	24 874,28	0,00	24 874,28	0,06	5,51	RTS I / 2016
212	SO 102 59213345	Poklop kabelového žlabu TK 2	kus	189,88	35,50	6 740,74	0,00	6 740,74	0,01	1,90	RTS I / 2016
	SO 301	Dešťová kanalizace				327 513,18	303 481,97	630 995,16	216,07		
	SO 301 11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
213	SO 301 115100001/RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	100,00	24,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 301 13	Hloubené vykopávky				0,00	95 184,30	95 184,30	0,00		
214	SO 301 132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	88,72	264,00	0,00	23 421,29	23 421,29	0,00	0,00	RTS I / 2016
215	SO 301 132201219R00	Připlatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	26,62	16,50	0,00	439,15	439,15	0,00	0,00	RTS I / 2016

216	SO 301	132301211R00	Hloubení rýh s do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	88,72	264,00	0,00	23 421,29	23 421,29	0,00	RTS I / 2016
217	SO 301	132301219R00	Příplatek za lepiřnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	25,62	16,50	0,00	439,15	439,15	0,00	RTS I / 2016
218	SO 301	131201111R00	Hloubení nezapař. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,53	288,00	0,00	15 866,01	15 866,01	0,00	RTS I / 2016
219	SO 301	131201119R00	Příplatek za lepiřnost - hloubení nezapař.jam v hor.3	m3	16,53	288,00	0,00	272,70	272,70	0,00	RTS I / 2016
220	SO 301	131301111R00	Hloubení nezapař. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	55,09	288,00	0,00	15 866,01	15 866,01	0,00	RTS I / 2016
221	SO 301	131301119R00	Příplatek za lepiřnost - hloubení nezapař.jam v hor.4	m3	16,53	288,00	0,00	272,70	272,70	0,00	RTS I / 2016
222	SO 301	130001101R00	Příplatek za zříceně hloubení v blízkosti vedení	m3	115,05	132,00	0,00	15 186,02	15 186,02	0,00	RTS I / 2016
223	SO 301	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	140,80	1,00	39,28	621,92	661,20	0,27	RTS I / 2016
224	SO 301	151101111R00	Ostranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	140,80	0,50	0,00	70,40	70,40	0,00	RTS I / 2016
225	SO 301	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	150,00	2,00	23,50	276,50	300,00	0,00	RTS I / 2016
226	SO 301	151101112R00	Ostranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	150,00	1,00	0,00	150,00	150,00	0,00	RTS I / 2016
227	SO 301	161101101R00	Přemístění výkopku	m3	287,61	30,00	0,00	73 833,76	73 833,76	0,00	RTS I / 2016
228	SO 301	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	171,59	210,00	0,00	8 628,42	8 628,42	0,00	RTS I / 2016
229	SO 301	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 431,86	6,50	0,00	22 307,09	22 307,09	0,00	RTS I / 2016
230	SO 301	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	171,59	40,00	0,00	6 863,72	6 863,72	0,00	RTS I / 2016
231	SO 301	171201101R00	Konstrukce ze zemín	m3	171,59	13,50	1 041,84	17 704,34	18 746,18	25,50	RTS I / 2016
232	SO 301	174101101R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	116,02	79,50	0,00	2 316,51	2 316,51	0,00	RTS I / 2016
233	SO 301	175101101RT2	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím s dodáním šterkopiské frakce 0 - 22 mm	m3	15,00	120,00	1 041,84	9 223,67	9 223,67	0,00	RTS I / 2016
234	SO 301	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím vyplň vsakovací rýhy z HDK	m3	68,00	79,50	0,00	758,16	1 800,00	1,70	RTS I / 2016
235	SO 301	199000005R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	t	308,87	60,00	0,00	18 532,04	18 532,04	0,00	RTS I / 2016
236	SO 301	23568111R00	Šterkové stěny	m3	8,82	602,00	4 288,65	1 020,99	5 309,64	17,69	RTS I / 2016
237	SO 301	28970111R00	Těsnění hrad.stěn ze ztuhnuté sypaniny,dodání jilu	m2	309,50	24,50	2 552,11	5 030,74	7 582,85	0,15	RTS I / 2016
238	SO 301	366941112R00	Železobetonových odlučovačů ropných látek	kus	2,00	14 700,00	519,70	28 880,30	29 400,00	0,00	RTS I / 2016
239	SO 301	451573111R00	Kompletní montáž včetně všech těsnění, osazení jerábem	m3	3,00	568,00	1 088,46	615,54	7 582,85	1,89	RTS I / 2016
240	SO 301	452311141R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	2,27	2 650,00	5 017,12	991,09	6 008,21	2,50	RTS I / 2016
241	SO 301	452368113R00	Lože pod potrubí ze šterkopiské do 63 mm	t	0,06	26 852,00	1 568,25	171,22	1 739,47	1,03	RTS I / 2016
242	SO 301	452351101R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m2	1,35	296,00	85,69	316,87	402,56	0,00	RTS I / 2016
243	SO 301	452386111R00	Výztuž podkladních desek z KARI síti	kus	9,00	380,00	977,98	2 442,02	3 420,00	0,09	RTS I / 2016
244	SO 301	871313121R00	KARI 150x150x8mm, síť 2x3m	m	28,00	188,00	73,75	10 697,25	10 774,00	0,00	RTS I / 2016
245	SO 301	871353121R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m	3,00	223,00	4,60	664,40	669,00	0,00	RTS I / 2016
246	SO 301	877353121R00	Vyrovnávací prstence z betonu C-17,5 výšky 100 mm	kus	2,00	404,00	7,17	800,83	808,00	0,00	RTS I / 2016
247	SO 301	877313123R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových	kus	8,00	325,00	18,13	2 581,87	2 600,00	0,00	RTS I / 2016
248	SO 301	877353122R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00	385,00	7,51	764,49	772,00	0,00	RTS I / 2016
249	SO 301	877313122R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 včetně dodávky a montáže vločky BC pro vyrovnání průměru spojovaných trubek	kus	2,00	329,00	5,24	652,76	658,00	0,00	RTS I / 2016
250	SO 301	895941311R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky a montáže vločky BC pro vyrovnání průměru spojovaných trubek	kus	2,00	329,00	5,24	652,76	658,00	0,00	RTS I / 2016
251	SO 301	896231511R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	5,00	2 352,00	12 401,91	27 874,09	40 276,00	11,46	RTS I / 2016
252	SO 301	892855112R00	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50	m3	2,50	2 650,00	934,52	10 825,48	11 760,00	0,14	RTS I / 2016
253	SO 301	892571111R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m	30,00	60,00	5 785,37	839,63	6 625,00	2,53	RTS I / 2016
254	SO 301	892571111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	30,00	46,50	0,00	1 293,22	1 395,00	0,00	RTS I / 2016
255	SO 301	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	usek	2,00	637,00	101,78	1 293,22	1 395,00	0,00	RTS I / 2016
256	SO 301	894411111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	1 176,00	184,63	1 089,37	1 274,00	0,00	RTS I / 2016
257	SO 301	894118001R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	kus	2,00	6 458,00	496,91	679,09	1 176,00	0,00	RTS I / 2016
258	SO 301	899103111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 150 včetně dodávky a montáže vločky BC pro vyrovnání průměru spojovaných trubek	kus	1,00	360,00	3 817,14	9 098,86	12 916,00	2,01	RTS I / 2016
259	SO 301	899103111RT2	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00	585,00	50,74	360,00	360,00	0,04	RTS I / 2016
260	SO 301	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového uzamykatelného plynotěsného D 600	kus	2,00	585,00	986,94	183,06	1 170,00	0,17	RTS I / 2016

[illegible]

Harmonogram stavby - CESTNE PROHLASENI

[illegible]