

**Smlouva o dílo**  
**č. objednatele: 2/2017**  
**č. zhotovitele: 049 / LAAA-009 / 2017**  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Nový Přerov  
se sídlem: Nový Přerov č. p. 54, PSČ 691 81  
zastoupená: Petrem Hryčovským, starostou obce  
IČ: 00600202  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 26929651/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Hryčovský, starosta obce  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Tauchman, technický dozor investora  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. ú.: 5061885001/2700  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Igor Janča, vedoucí PJ Chrlice  
(dále jen zhotovitel)

**2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **Nový Přerov: oprava vozovky místní komunikace**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci ze dne 12/2015 zpracované T-PRO.ING s.r.o., Ing. V. Tauchmanem, která je přílohou č. 3 k této smlouvě. Předmětem díla jsou udržovací práce, které mj. dle Vyjádření Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí č.j. MUMI 16000936 ze dne 8. 1. 2016 nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu. Předmětné Vyjádření je přílohou č. 2 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

**3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:  
Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 1. 6. 2017  
Předpokládaný termín provedení díla, tj. dokončení díla a předání objednateli: 31. 10. 2017
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: Obec Nový Přerov, okres Břeclav, kraj Jihomoravský

#### 4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je stanovena podle rozpočtu jednotlivých stavebních objektů a činí:

|    |                                                                     |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) | <u>Větev A</u>                                                      |                 |
|    | Cena bez DPH                                                        | 325 379,24 Kč   |
|    | Cena včetně DPH 21%                                                 | 393 708,88 Kč   |
| b) | <u>Větev B+C</u>                                                    |                 |
|    | Cena bez DPH                                                        | 1 144 696,31 Kč |
|    | Cena včetně DPH 21%                                                 | 1 385 082,54 Kč |
| c) | Rekapitulace ceny za kompletně zhotovené dílo (Větev A + Větev B+C) |                 |
|    | Celková cena v Kč bez DPH                                           | 1 470 075,55    |
|    | DPH                                                                 | 308 715,87      |
|    | Celková cena v Kč včetně DPH                                        | 1 778 791,42    |

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Cena díla obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, apod.)
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.5 Podmínky, za nichž je možno překročit výši celkové ceny:
- Překročení celkové ceny je možné pouze za podmínek že: po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo bude objednatel požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

#### 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý stavební objekt samostatně (zvláště Větev A a zvláště Větev B+C) a doložených vždy měsíčním

soupisem provedených prací a dodávek. Platby budou probíhat až do výše 90% sjednané ceny díla, zbylých 10% bude vyplaceno po odstranění vad a nedodělků.

- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla.

#### **6. Stavební deník**

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

#### **7. Staveniště**

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

#### **8. Realizace díla**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

### **9. Provedení díla a přejímací řízení**

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělek zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

### **10. Záruka za jakost díla**

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamacie) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamacie není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamacie je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamacie, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamacie, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## 11. Sankce

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:**

## Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Vyjádření Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí č.j. MUMI 16000936 ze dne 8. 1. 2016

### Příloha č. 3 Projektová dokumentace

#### **Příloha č. 4 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)**

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:

Smlouvu přezkoumal: Ing. Václav Opiol, OTÚ

V Novém Pávově dne 18.5.2014

V Brně dne 15.5. 2017

**Objednatel:**

Zhotovitel: STRABAG a.s.

  
Petr Hryčovský  
starosta Obce Nový Přerov

**Obec Nový Přerov**  
Nový Přerov 54  
391 81 003iezi

Ing. Ondřej Chrást  
ředitel oblasti JIH

  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti IHH

## Položkový rozpočet

| Název stavby: |        | Nový Přerov: oprava vozovky místní komunikace (větev A) |                                                                                      |      | Doba výstavby:    |                      | Objednatel: Obec Nový Přerov |                  |                   |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Druh stavby:  |        | Komunikace                                              |                                                                                      |      | Začátek výstavby: |                      | 1.6.2017                     |                  |                   |
| Lokalita:     |        | Nový Přerov                                             |                                                                                      |      | Konec výstavby:   |                      | 31.10.2017                   |                  |                   |
| JKSO:         |        | 822                                                     |                                                                                      |      | Zpracováno dne:   |                      | T-PRO.ING s.r.o.             |                  |                   |
|               |        |                                                         |                                                                                      |      |                   |                      | Zhotovitel: STRABAG a.s.     |                  |                   |
|               |        |                                                         |                                                                                      |      |                   |                      | Zpracoval: T-PRO.ING s.r.o.  |                  |                   |
| Č             | Objekt | Kód                                                     | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                            | M.j. | Množství          | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)                 |                  |                   |
|               |        |                                                         |                                                                                      |      |                   |                      | Dodávka                      | Montáž           | Celkem            |
|               |        | <b>11</b>                                               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                  |      |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>35 084,90</b> | <b>35 084,90</b>  |
| 1             |        | 113106121R00                                            | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                       | m2   | 2,70              | 37,00                | 0,00                         | 99,90            | 99,90             |
| 2             |        | 113107141R00                                            | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm                                   | m2   | 22,00             | 98,00                | 0,00                         | 2 156,00         | 2 156,00          |
| 3             |        | 113107515R00                                            | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm                                    | m2   | 12,00             | 22,00                | 0,00                         | 264,00           | 264,00            |
| 4             |        | 113107530R00                                            | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm                                    | m2   | 10,00             | 44,00                | 0,00                         | 440,00           | 440,00            |
| 5             |        | 113153314R00                                            | Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm                                   | m2   | 725,00            | 32,00                | 0,00                         | 23 200,00        | 23 200,00         |
| 6             |        | 113202111R00                                            | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                  | m    | 255,00            | 35,00                | 0,00                         | 8 925,00         | 8 925,00          |
|               |        | <b>18</b>                                               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                       |      |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>2 370,00</b>  | <b>2 370,00</b>   |
| 7             |        | 181101102R00                                            | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                     | m2   | 10,00             | 9,00                 | 0,00                         | 90,00            | 90,00             |
| 8             |        | 182001111R00                                            | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                   | m2   | 190,00            | 12,00                | 0,00                         | 2 280,00         | 2 280,00          |
|               |        | <b>56</b>                                               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                |      |                   |                      | <b>5 943,83</b>              | <b>1 618,17</b>  | <b>7 562,00</b>   |
| 9             |        | 564811111R00                                            | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm                                      | m2   | 76,50             | 28,00                | 1 438,58                     | 703,42           | 2 142,00          |
| 10            |        | 564851111R00                                            | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                                     | m2   | 10,00             | 84,00                | 704,19                       | 135,81           | 840,00            |
| 11            |        | 565131111R00                                            | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm                                   | m2   | 10,00             | 217,00               | 1 690,38                     | 479,62           | 2 170,00          |
| 12            |        | 567122114R00                                            | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm                                      | m2   | 10,00             | 241,00               | 2 110,68                     | 299,32           | 2 410,00          |
|               |        | <b>57</b>                                               | <b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>          |      |                   |                      | <b>111 733,97</b>            | <b>50 791,43</b> | <b>162 525,40</b> |
| 13            |        | 572713112R00                                            | Vyrovnění povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem                                     | t    | 14,70             | 1 932,00             | 26 094,81                    | 2 305,59         | 28 400,40         |
| 14            |        | 573211111R00                                            | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                    | m2   | 725,00            | 12,00                | 8 176,23                     | 523,77           | 8 700,00          |
| 15            |        | 577142212RT2                                            | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm                                   | m2   | 725,00            | 173,00               | 77 462,93                    | 47 962,07        | 125 425,00        |
|               |        | <b>59</b>                                               | <b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>                    |      |                   |                      | <b>86,37</b>                 | <b>399,63</b>    | <b>486,00</b>     |
| 16            |        | 596811111R00                                            | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.                                   | m2   | 2,70              | 180,00               | 86,37                        | 399,63           | 486,00            |
|               |        | <b>91</b>                                               | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |      |                   |                      | <b>46 494,23</b>             | <b>30 537,12</b> | <b>77 031,35</b>  |
| 17            |        | 915491211R00                                            | Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm                                   | m    | 60,00             | 239,00               | 8 824,02                     | 5 515,98         | 14 340,00         |
| 18            |        | 917762111R00                                            | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15                                   | m    | 161,00            | 228,00               | 21 571,79                    | 15 136,21        | 36 708,00         |
| 19            |        | 917862111R00                                            | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                                   | m    | 94,00             | 228,00               | 12 497,84                    | 8 934,16         | 21 432,00         |
| 20            |        | 918101111R00                                            | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                      | m3   | 2,55              | 1 377,00             | 2 935,67                     | 575,68           | 3 511,35          |

|    |              |                                                   |     |        |        |                  |                 |                   |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| 21 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm  | m   | 20,00  | 52,00  | 664,91           | 375,09          | 1 040,00          |
|    | <b>H22</b>   | <b>Komunikace pozemní a letiště</b>               |     |        |        | <b>0,00</b>      | <b>6 437,31</b> | <b>6 437,31</b>   |
| 22 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný     | t   | 195,07 | 33,00  | 0,00             | 6 437,31        | 6 437,31          |
|    | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                               |     |        |        | <b>54,27</b>     | <b>7 928,01</b> | <b>7 982,28</b>   |
| 23 | 979083112R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m    | t   | 108,99 | 22,00  | 41,33            | 2 356,45        | 2 397,78          |
| 24 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m    | t   | 38,25  | 37,00  | 12,94            | 1 402,31        | 1 415,25          |
| 25 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t   | 38,25  | 39,00  | 0,00             | 1 491,75        | 1 491,75          |
| 26 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                 | t   | 38,25  | 70,00  | 0,00             | 2 677,50        | 2 677,50          |
|    |              | <b>Ostatní materiál</b>                           |     |        |        | <b>25 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25 900,00</b>  |
| 27 | 59217471     | Obrubník silniční 500/150/250 šedý                | kus | 20,00  | 51,00  | 1 020,00         | 0,00            | 1 020,00          |
| 28 | 59217472     | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý               | kus | 84,00  | 93,00  | 7 812,00         | 0,00            | 7 812,00          |
| 29 | 59217476     | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý     | kus | 149,00 | 86,00  | 12 814,00        | 0,00            | 12 814,00         |
| 30 | 59217480     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250   | kus | 6,00   | 267,00 | 1 602,00         | 0,00            | 1 602,00          |
| 31 | 59217481     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250   | kus | 6,00   | 267,00 | 1 602,00         | 0,00            | 1 602,00          |
| 32 | 592451170    | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní              | m2  | 6,00   | 175,00 | 1 050,00         | 0,00            | 1 050,00          |
|    |              |                                                   |     |        |        | <b>Celkem:</b>   |                 | <b>325 379,24</b> |



## Položkový rozpočet

|               |                                                           |  |  |                   |            |  |  |             |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------|--|--|-------------|------------------|--|
| Název stavby: | Nový Přerov: oprava vozovky místní komunikace (větev B+C) |  |  | Doba výstavby:    |            |  |  | Objednatel: | Obec Nový Přerov |  |
| Druh stavby:  | Komunikace                                                |  |  | Začátek výstavby: | 1.6.2017   |  |  | Projektant: | T-PRO.ING s.r.o. |  |
| Lokalita:     | Nový Přerov                                               |  |  | Konec výstavby:   | 31.10.2017 |  |  | Zhotovitel: | STRABAG a.s.     |  |
| JKSO:         | 822                                                       |  |  | Zpracováno dne:   |            |  |  | Zpracoval:  | T-PRO.ING s.r.o. |  |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                             | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |            |            |
|----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|
|    |        |              |                                                                       |      |          |                      | Dodávka      | Montáž     | Celkem     |
|    |        | 11           | Přípravné a přidružené práce                                          |      |          |                      | 0,00         | 122 077,00 | 122 077,00 |
| 1  |        | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                         | m2   | 3,00     | 37,00                | 0,00         | 111,00     | 111,00     |
| 2  |        | 113107141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm                    | m2   | 177,20   | 98,00                | 0,00         | 17 365,60  | 17 365,60  |
| 3  |        | 113107615R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm                     | m2   | 77,20    | 22,00                | 0,00         | 1 698,40   | 1 698,40   |
| 4  |        | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm                     | m2   | 100,00   | 44,00                | 0,00         | 4 400,00   | 4 400,00   |
| 5  |        | 113109315R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm                     | m2   | 12,00    | 211,00               | 0,00         | 2 532,00   | 2 532,00   |
| 6  |        | 113153214R00 | Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm                    | m2   | 2 170,00 | 32,00                | 0,00         | 69 440,00  | 69 440,00  |
| 7  |        | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých                   | m    | 758,00   | 35,00                | 0,00         | 26 530,00  | 26 530,00  |
|    |        | 18           | Povrchové úpravy terénu                                               |      |          |                      | 0,00         | 3 480,00   | 3 480,00   |
| 8  |        | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                      | m2   | 100,00   | 9,00                 | 0,00         | 900,00     | 900,00     |
| 9  |        | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                    | m2   | 215,00   | 12,00                | 0,00         | 2 580,00   | 2 580,00   |
|    |        | 56           | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                        |      |          |                      | 49 328,86    | 11 238,34  | 60 567,20  |
| 10 |        | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm                       | m2   | 227,40   | 28,00                | 4 276,25     | 2 090,95   | 6 367,20   |
| 11 |        | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                      | m2   | 100,00   | 84,00                | 7 041,95     | 1 358,05   | 8 400,00   |
| 12 |        | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm                    | m2   | 100,00   | 217,00               | 16 903,82    | 4 796,18   | 21 700,00  |
| 13 |        | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm                       | m2   | 100,00   | 241,00               | 21 106,84    | 2 993,16   | 24 100,00  |
|    |        | 57           | Kryty štěrkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných ploch |      |          |                      | 501 939,98   | 48 312,66  | 550 252,64 |
| 14 |        | 572713112R00 | Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem                      | t    | 77,02    | 1 932,00             | 136 722,60   | 12 080,04  | 148 802,64 |
| 15 |        | 573211111R00 | Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                    | m2   | 2 170,00 | 12,00                | 24 472,31    | 1 567,69   | 26 040,00  |
| 16 |        | 577142212R00 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm                    | m2   | 2 170,00 | 173,00               | 340 745,07   | 34 664,93  | 375 410,00 |
|    |        | 58           | Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch         |      |          |                      | 10 847,96    | 648,04     | 11 496,00  |
| 17 |        | 581121111R00 | Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm                    | m2   | 12,00    | 958,00               | 10 847,96    | 648,04     | 11 496,00  |
|    |        | 59           | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch            |      |          |                      | 83,57        | 456,43     | 540,00     |
| 18 |        | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm                      | m2   | 1,00     | 180,00               | 24,47        | 155,53     | 180,00     |
| 19 |        | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                      | m2   | 2,00     | 180,00               | 59,10        | 300,90     | 360,00     |
|    |        | 89           | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                          |      |          |                      | 1 950,47     | 1 399,53   | 3 350,00   |

|    |              |                                                                                      |     |        |          |                   |                     |                   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                                       | kus | 2,00   | 1 675,00 | 1 950,47          | 1 399,53            | 3 350,00          |
|    | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |     |        |          | <b>158 770,99</b> | <b>107 352,15</b>   | <b>266 123,14</b> |
| 21 | 915491211R00 | Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15                                        | m   | 386,00 | 239,00   | 56 767,83         | 35 486,17           | 92 254,00         |
| 22 | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                                  | m   | 418,00 | 228,00   | 56 006,26         | 39 297,74           | 95 304,00         |
| 23 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                                 | m   | 340,00 | 228,00   | 45 204,95         | 32 315,05           | 77 520,00         |
| 24 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                      | m3  | 7,58   | 83,00    | 525,99            | 103,15              | 629,14            |
| 25 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                                     | m   | 8,00   | 52,00    | 265,96            | 150,04              | 416,00            |
|    | <b>H22</b>   | <b>Komunikace pozemní a letiště</b>                                                  |     |        |          | <b>0,00</b>       | <b>22 893,75</b>    | <b>22 893,75</b>  |
| 26 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný                                        | t   | 693,75 | 33,00    | 0,00              | 22 893,75           | 22 893,75         |
|    | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |     |        |          | <b>183,80</b>     | <b>25 424,78</b>    | <b>25 608,58</b>  |
| 27 | 979083112R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m                                       | t   | 379,21 | 22,00    | 143,80            | 8 198,82            | 8 342,62          |
| 28 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m                                       | t   | 118,26 | 37,00    | 40,00             | 4 335,62            | 4 375,62          |
| 29 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek                                    | t   | 118,26 | 39,00    | 0,00              | 4 612,14            | 4 612,14          |
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                                                    | t   | 118,26 | 70,00    | 0,00              | 8 278,20            | 8 278,20          |
|    |              | <b>Ostatní materiál</b>                                                              |     |        |          | <b>76 268,00</b>  | <b>2 040,00</b>     | <b>78 308,00</b>  |
| 31 | 58333664     | Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL                                         | m3  | 1,00   | 678,00   | 678,00            | 0,00                | 678,00            |
| 32 | 59217471     | Obrubník silniční 500/150/250 šedý                                                   | kus | 40,00  | 51,00    | 0,00              | 2 040,00            | 2 040,00          |
| 33 | 59217472     | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                                                  | kus | 300,00 | 93,00    | 27 900,00         | 0,00                | 27 900,00         |
| 34 | 59217475     | Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý                                         | kus | 16,00  | 47,00    | 752,00            | 0,00                | 752,00            |
| 35 | 59217476     | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                        | kus | 371,00 | 86,00    | 31 906,00         | 0,00                | 31 906,00         |
| 36 | 59217480     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                                      | kus | 15,00  | 267,00   | 4 005,00          | 0,00                | 4 005,00          |
| 37 | 59217481     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                                      | kus | 16,00  | 267,00   | 4 272,00          | 0,00                | 4 272,00          |
| 38 | 592451170    | Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní                                                   | m2  | 38,60  | 175,00   | 6 755,00          | 0,00                | 6 755,00          |
|    |              |                                                                                      |     |        |          | <b>Celkem:</b>    | <b>1 144 696,31</b> |                   |



**Městský úřad Mikulov**  
odbor stavební a životního prostředí  
Náměstí 1, 692 01 Mikulov  
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500  
email: podatelna@mikulov.cz

SPISOVÁ ZN.: STZI/42406/2015/SNAP  
Č.J.: MUMI 16000936  
VYŘIZUJE: Ing.Snášel Peter  
TEL.: 519 444 573  
E-MAIL: snasel@mikulov.cz  
DATUM: 8.1.2016

## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích po posouzení žádosti, kterou dne 23.12.2015 podala

**Obec Nový Přerov, IČO 600202, Nový Přerov 54, 691 81 Nový Přerov, kterou zastupuje T-PRO.ING s.r.o., IČO 29245702, Tovární kolonie 899/9, 691 41 Břeclav,**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

**" Nový Přerov - oprava vozovky místní komunikace "**

vydává podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

Udržovací práce, podle projektové dokumentace zpracované společností T-PRO.ING s.r.o., IČO 29245702, Tovární kolonie 899/9, 691 41 Břeclav, na stávajících místních komunikacích v obci Nový Přerov parc.č. 1516/1, 2565, 1798/1, 1207/8, 1207/39, 1207/41, 1207/42 v k.ú. Nový Přerov, v souladu s §15 Vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

**Městský úřad Mikulov**  
odbor stavební  
a životního prostředí  
-10-

Ing.Snášel Peter  
odborný zaměstnanec

### Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Nový Přerov, Nový Přerov č.p. 54, 691 81 Březí u Mikulova v zastoupení

T-PRO.ING s.r.o., IDDS: p5qu3xf

sídlo: Tovární kolonie č.p. 899/9, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

**PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH**

Objednatel      Obec Nový Přerov  
se sídlem    Nový Přerov č. p. 54, PSČ 691 81  
IČ 00 600 202

Zhotovitel      STRABAG a.s.  
se sídlem Na Bělidle 198/21,  
150 00 Praha 5  
IČ 60838744    DIČ CZ60838744  
*zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634*

Smlouva o dílo číslo: 049 / LAAA-009/ 2017

Název díla: **Nový Přerov: oprava vozovky místní komunikace**

**Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,**

-že jsem plátce daně z přidané hodnoty : ANO / NE    (nehodící se škrtněte)

Dále vyplňuje jen plátce z přidané hodnoty.

**Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,**


- že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani :    ANO / NE \*)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V *Nový Přerov* dne, *4.5.2017*

Obec Nový Přerov  
Nový Přerov 54  
691 81 p. Žiezi

Objednatel

  
Petr Hryčovský, starosta obce

**Vysvětlivky**

\*)    od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění