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SMLOUVA O DÍLO č. 3/2018 (VJ-070/2018) 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
1. Smluvní strany 
Zhotovitel:  MARATONSTAV, a.s. 
Sídlo:   Palackého 348, Úpice 542 32 
zapsaný v:  Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové 
zastoupený:  (na základě plné moci; na základě pověření ) Karlem Šklíbou 
Tel:    602 152 296 
E-mail:   maratonstav@maratonstav.cz 
IČ:   00528862 
DIČ:   CZ00528862 
Ve věcech stavby v rozsahu pověření zastupuje zhotovitele stavbyvedoucí:   
   Jan Jarouš 
Tel.:   724 173 324 
E-mail:  maratonstav@maratonstav.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel:  Obec Velká Jesenice 
Sídlo:   Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice 
Zastoupený:  p. Petrem Jeništou, starostou obce 
IČ:   00273163 
DIĆ:   Neplátce DPH 
Tel./Fax:  491 459 256 
Mobil. telefon: 602 475 931 (starosta obce p. Jeništa) 
E-Mail:  info@velkajesenice.cz, starosta@velkajesenice.cz 
 
Doručovací adresa:  Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice 
 
Zástupce ve věcech smluvních: 
   p. Petr Jeništa, starosta obce 
Zástupce ve věcech technických: 

p. Petr Jeništa, p. Jaroslav Zelený, ing. Otto Beneš TDI stavby (tel. 

602 144 135, E-mail: bw@iol.cz, inzenyring@ottobenes.cz). 
 
 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o dílo 
 
2. Předmět smlouvy 

Stavba „Dostavba tělocvičny, Velká Jesenice“ 
 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro 

objednatele stavbu „Dostavba tělocvičny, Velká Jesenice“, a to v rozsahu, standardu a 
funkčnosti dle projektové dokumentace vypracované společností INSTALSTAV s.r.o. 

(IČO 63217031), Volovka 37, 551 01 Velká Jesenice ve stupni projektová dokumentace 

pro výběr zhotovitele, když uvedená projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této 
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smlouvy jako její příloha č. 2. 
V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj 

náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo 

související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede 

veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, i když tyto nejsou 

obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním této 

smlouvy, ani výslovně nejsou uvedeny v přílohách této smlouvy. Jedná se však o 

materiály, dodávky, práce a výkony, vedlejší pomocné a dodatečné činnosti a práce, které 

je nezbytně nutné provést, aby předmět smlouvy o dílo byl funkční. 
Výslovně jsou uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla tyto 

práce a dodávky: 
 - veškeré náklady na zajištění bezpečné práce, ochranu materiálů, součástí a dalších 

předmětů pro realizaci díla 
 - náklady na ochranu díla až do jeho převzetí objednatelem 
 - náklady na ochranu stávajících lícních ploch stěn, oken a dveří, oplocení apod. 

dotčených a sousedících nemovitostí 
 - náklady na protiprašná opatření a náklady na protihluková opatření. 
 - náklady na soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především 

příjezdových komunikací a parkovacích ploch objednatele 
 -náklady na případné zpevnění zatravněných příjezdových ploch 
 - náklady na přesuny veškerých hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné 
 - náklady na dopravu veškerých výrobků a zařízení a náklady na dopravu montážních 

pracovníků a dalších pracovníků zhotovitele na místo staveniště včetně veškerých 

vedlejších nákladů na dopravu a pořízení díla, včetně nákladů na nakládání a skládání 

prvků, náklady na přepravu prvků po staveništi včetně nákladů na nakládání prvků na 

případné meziskládce 
 - náklady na dovozné, skladování, balné, clo, zpětné odeslání obalů 
 - náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla 
 - náklady na pracovní lešení a pracovní podlahy 
 - náklady na zhotovení a provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, zprovoznění a 

seřízení podle příslušných předpisů, potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla a 

kvality díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro 

bezchybné předání díla nezbytné 
 - náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště  
 - náklady na kompletační činnost zhotovitele 
 - náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele 
 - náklady na veškeré potřebné pomocné zednické práce a výkony 
 - náklady na zaškolení objednatele v obsluze a údržbě předmětu díla 
 - náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci stavby. 
 - náklady na vypracování výrobní dokumentace, pokud je její vypracování pro zhotovení 

výrobku potřebné 
 - náklady na vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich vlastníky, resp. provozovateli 

před zahájením zemních prací. 
 - náklady na uvedení zatravněných a zpevněných dotčených pozemků, dotčených 

zhotovitelem při provádění předmětu plnění díla, do původního stavu. 
 - náklady na veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch 

dotčených prováděním díla, povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního 

značení, včetně projednání uzavírek, stanovení dopravního značení a projednání 

s příslušnými orgány 
 - náklady na veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší 

náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, energie, mzdové 

příplatky za práce přes čas a o svátcích, apod. 
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2.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat v souladu s platnými ČSN, všeobecnými 

technickými požadavky na provádění staveb a při realizaci díla bude postupovat 

v souladu s kontrolními a zkušebními plány (dále jen „KZP“). Současně se smluvní 

strany dohodly, že se při provádění díla budou jejich právní vztahy založené touto 

smlouvou též řídit Všeobecnými smluvními podmínkami provádění díla (dále jen 

„VSP“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.  
 
2.3 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo provedené bezvadně a 

v souladu s ujednáními v této smlouvě. Dílo se nepovažuje za provedené a ukončené 

pokud má vady, a to i když jej objednatel od zhotovitele převezme. 
 
2.4 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci 2x v tištěné verzi a 1x 

v elektronické podobě, a to na CD ve formátech Pdf a Dwg. 
 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním zhotovitel svým podpisem na této smlouvě 

potvrzuje, že projektovou dokumentaci převzal. 
 
 
 
3. Cena díla 
3.1 Cena předmětu díla uvedeného v bodě 2. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních 

stran a její výše činí: 
Základní cena bez DPH 3 163 172 
DPH 21%      664 266 
Celková cena včetně DPH 3 827 438 

 
Smluvní strany z důvodu právní jistoty tímto souhlasně prohlašují, že uvedená výše 

sjednané ceny díla byla dohodnuta s ohledem na sjednaný rozsah a standard 

předmětu díla uvedený v čl. 2. této smlouvy. Dále smluvní strany souhlasně 

prohlašují, že sjednaná cena díla je cenou pevnou, platnou po celou dobu provádění 

díla. 
 

3.2 Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož 

předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová 

cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle 

položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 22.2.2018, 
která je z tohoto důvodu přílohou č. 3 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku 

bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. Výše uvedený položkový rozpis 

ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným 

odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. 
 
 
 
4. Termíny plnění 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy o dílo v rozsahu dle čl. 2.1 této smlouvy 

o dílo v těchto termínech: 
Termín zahájení díla   od 05.03.2018 
Termín dokončení díla   do 08.05.2018 
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4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) nejdéle do 5.3.2018.  

 
4.3 Termíny realizace díla zhotovitelem dle čl. 4.1 této smlouvy se sjednávají mezi 

smluvními stranami za podmínky, že objednatel splní podmínky stavební připravenosti 

tak, aby zhotovitel mohl začít dílo provádět. Smluvní strany se dohodly, že předání 

celého staveniště bude realizováno dílčími přejímkami části staveniště za podmínky, že 

dílčí přejímky staveniště nebudou zhotovitele omezovat v plynulém provádění díla. 

V případě prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo 

dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v bodě 4.1. Z této 

skutečnosti vyplývá, že pokud jde o sjednaný termín plnění, ať dílčí nebo konečný, tento 

termín plnění se v případě pozdního předání staveniště automaticky bez dalšího 

prodlužuje o alikvotní počet dnů odpovídající počtu dnů prodlení objednatele s předáním 

staveniště. 
 
 
 
5. Placení a fakturace 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednatelem hrazena takto. Zástupce 

objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 

kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací 

a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o 

provedených dodávkách a pracích za to které období. Tento protokol bude tvořit nedílnou 

součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek a prací, potvrzeného 

technickým dozorem investora stavby, bude považován dílčí daňový doklad oběma 

smluvními stranami za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. Objednatel 

bude hradit každý dílčí daňový doklad ve výši 90% fakturované ceny, případná DPH 

bude uhrazena v plné výši. Zbývajících 10% fakturované ceny díla bez DPH představuje 

finanční pozastávku, která bude uhrazena objednatelem zhotoviteli dle článku 5.2. 
 
5.2 Poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co 

dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu 

o předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných 

vad, nepovažuje se dílo za dokončené v souladu s čl. 2. této smlouvy o dílo. Splatnost 

posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí 

obsahuje soupis vad, nastává dnem poté, co zhotovitel doručí objednateli doklad o 

odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad a zároveň doručí žádost 

o uvolnění pozastávky. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávky a po 
splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli 

zbývající částku ve výši 10% z  celkové ceny díla bez DPH (pozastávku), a to do 30 
kalendářních dnů od data doručení žádosti o uvolnění pozastávky. 

 
5.3 Splatnost dílčích daňových dokladů, případně posledního dílčího daňového dokladu je 

sjednána v délce 30 dnů od doručení. Zhotovitel se zavazuje doručit dílčí daňové doklady 

se všemi náležitostmi nutnými pro to, aby se mohly stát splatnými, na doručovací adresu 
objednatele, tj. Obecní úřad Velká Jesenice, Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice. 
Pokud zhotovitel doručí dílčí daňové doklady jiným způsobem, než do sídla společnosti, 
 považují se daňové doklady za nedoručené a objednatel v případě neuhrazení daňových 

dokladů není v prodlení s úhradou daňových dokladů. Daňové doklady – faktury musí 

vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ust. § 13 zák. č. 235/2004 Sb. o 
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DPH, a dále tyto údaje: 
a) číslo smlouvy, číslo zakázky objednatele, název stavby, období, kdy byly práce 

prováděny, 
b) vyčíslení finanční pozastávky z fakturované částky, 
c) přílohy daňového dokladu - faktury:  

- oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaný soupis provedených dodávek 

a prací včetně jejich ocenění. Tento soupis provedených dodávek a prací musí vždy 

obsahovat číslo smlouvy o dílo, číslo zakázky objednatele, název stavby a období, kdy 

byly dodávky a práce prováděny, 
- ve druhém a každém dalším dílčím daňovém dokladu provede zhotovitel rekapi-
tulaci všech doposud vystavených dílčích daňových dokladů vystavených na základě 

této smlouvy o dílo. Rekapitulace bude obsahovat cenu díla dle smlouvy o dílo včetně 

případných dodatků, přehled všech doposud vystavených dílčích daňových dokladů ke 

dni plnění s označením (číslem) dokladů a uvedením fakturovaných částek bez DPH a 

výší pozastávek, 
- konečný daňový doklad jako přílohu bude obsahovat protokol o předání a převzetí 

předmětu smlouvy o dílo a žádost o uvolnění pozastávky, případně potvrzení o 

odstranění zjištěných vad při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo. 
Náležitosti daňového dokladu, tak jak jsou tyto uvedeny v tomto odstavci 5.4 smlouvy o 
dílo, jsou nutným předpokladem pro to, aby se daňový doklad mohl stát splatným.   
Dílčí daňový doklad v případě, že rozsah a předmět plnění není uveden přímo na 

daňovém dokladu, bude mimo jiné obsahovat následující text: „Rozsah zdanitelného 

plnění je uveden na soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí daňového 

dokladu.“ 
Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude 

uvádět chybně, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. 

V průvodním dopise k vrácenému daňovému dokladu – faktuře objednatel sdělí důvody 

jeho vrácení. Dnem doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – 
faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 
 

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem 

by byla pohledávka zhotovitele za objednatelem vzniklá na základě této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel tento svůj závazek poruší, bude tato skutečnost považována za 

podstatné porušení jeho smluvních povinností a případným důvodem pro objednatele k 

jednostrannému odstoupení od smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že poruší-li 
zhotovitel výše uvedený závazek tím, že uzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž 

předmětem by byla pohledávka zhotovitele za objednatelem vzniklá na základě této 

smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % ze smluvní ceny 

díla. Toto ujednání o zákazu uzavření zástavní smlouvy zhotovitelem platí i v případě, že 

dojde k zániku této smlouvy odstoupením od této smlouvy některou ze smluvních stran 

nebo dojde k zániku této smlouvy jiným způsobem. 
 
5.5 Zhotovitel se zavazuje s odkazem na ust. § 1881 odst. 1 zák. č. 89/2012 občanského 

zákoníku, že nepostoupí na třetí osobu pohledávky, které má nebo které mu vzniknou za 

objednatelem v souvislosti s touto smlouvou o dílo. Jestliže zhotovitel poruší výše 

uvedenou dohodu o vyloučení postoupení pohledávek jinému, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z částky tvořící předmět postupní smlouvy 

uzavřené mezi zhotovitelem a třetí osobou - postupníkem. Toto ujednání o zákazu 

postoupení pohledávek zhotovitelem na třetí osobu platí i v případě, že dojde k zániku 

této smlouvy odstoupením od této smlouvy některou ze smluvních stran nebo dojde 
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k zániku této smlouvy jiným způsobem. 
 
5.6  Zhotovitel může u každého jednotlivého daňového dokladu - faktury požádat objednatele 

o zkrácení lhůty splatnosti. Žádost bude podána v písemné formě (fax, e-mail) a bude 
adresována na zástupce objednatele ve věcech technických ing. Otto Beneše, stavební 

inženýrská kancelář, Palachova 1742, Náchod. V případě souhlasu zástupce objednatele 
se zkrácením lhůty splatnosti bude vyhotoven dodatek ke smlouvě o dílo, na základě 

kterého bude předmětná částka uhrazena. Objednateli pak bude náležet skonto ve výši 2% 
z předčasně uhrazené částky. 
Předchozí ujednání je možno ze strany zhotovitele využít pouze za podmínky souhlasu 

objednatele a za podmínky, že ke dni využití zkrácení lhůty splatnosti faktur nesmí mít 

objednatel pohledávku za zhotovitelem.  
 

5.7 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele započíst jednostranným právním úkonem 

splatnou nebo i nesplatnou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoliv 

peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem bez ohledu na měnu pohledávky a 

vztah, ze kterého vyplývá. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky i 

proti takovým pohledávkám zhotovitele, které nejsou dosud splatné, které nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž uspokojení se nelze domáhat u soudu, nebo které 

jsou promlčené. 
 
 
 
6. Smluvní pokuty 
6.1 V případě, že zhotovitel nesplní termín plnění tak, jak se zavázal v čl. 4.1 této smlouvy, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení 

se splněním termínu plnění. 
 
6.2 V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem reklamované vady díla nebo vady díla 

zjištěné při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo ve lhůtě dle čl. VIII., bod 4 a dle 

čl. IX., bod 2 a bod 3 VSP, zavazuje se uhradit objednateli za každou neodstraněnou vadu 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním té které vady.  
 
6.3 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek zahájit práce v termínu dle čl. 4.1. této 

smlouvy, nebo pokud jednostranně přeruší provádění zahájených prací na sjednaném 

předmětu smlouvy mimo právní důvod na straně objednatele, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním termínu 

zahájení prací nebo za každý den prodlení s přerušením provádění zahájených prací bez 

právního důvodu. 
 
6.4 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost, k plnění které se zavázal v článku VI.1 a 

VI.2. VSP, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý 

kalendářní den prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. 
 
6.5 Uhrazené smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, na kterou vzniklo právo 

některé ze smluvních stran.  
Objednatel je oprávněn započíst si smluvní pokutu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 

i před datem její splatnosti. 
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6.6 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňových dokladů vystavených zhotovitelem, 

zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. Při prodlení delším jak 10 kalendářních dnů se úrok z prodlení zvyšuje na 

0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
6.7 V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z ujednání čl. XI a č. XII VSP 

(porušení předpisů BOZP, PO, předpisů na ochranu životního prostředí), uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši dle sazebníku uvedeném v čl. X VSP. 
 
 
 

7. Ostatní ujednání 
7.1 Záruční lhůta za provedené dílo se mezi smluvními stranami sjednává v délce 60 

měsíců od data předání investorovi stavby. Běh záruční lhůty počíná běžet následující 

den poté, co bude podepsán zápis o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Pokud zhotovitel při zhotovování předmětu této smlouvy prokazatelně 
použije výrobky, které získal do vlastnictví na základě kupní smlouvy a na které mu 

prodávající poskytl kratší záruční dobu, než je záruční doba sjednaná v této smlouvě, 

sjednává se délka záruční doby dříve uvedených výrobků v délce shodné s dobou 
uvedenou jako záruční doba v kupní smlouvě, nejméně však 24 měsíců ode dne 

dokončení předmětu této smlouvy zhotovitelem, tedy ode dne, kdy předmět této 

smlouvy o dílo bude předán objednateli bez vad. Seznam výrobků s odlišnou záruční 

dobou bude tvořit nedílnou součást zápisu o předání a převzetí díla sepsaného mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

 
7.2 Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu 

neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby. 
 
7.3 Objednatel uplatní případné vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění, a to vždy písemnou formou. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se 

do záruční doby nezapočítává. 
 
7.4 Práva objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. Občanského 

zákoníku v platném znění. 
 
7.5 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podmínky pro převzetí staveniště oznámil objednateli 

před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel bez další dohody 

nárok na zajištění dodatečně požadovaných podmínek pro převzetí staveniště 

objednatelem, změnu termínu realizace ani úhradu nákladů s tím spojených. 
 
7.6 Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy o dílo bude realizovat pouze 

zaměstnanci, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a kteří mají pracovní povolení 

pro místo provádění předmětu této smlouvy. 
 
7.7 Zhotovitel se po dobu realizace díla, eventuálně po dobu řešení nedodělků a vad 

z přejímky díla, zavazuje zabezpečit každodenní fyzickou přítomnost svého pověřeného 

zástupce (stavbyvedoucího stavby) na stavbě, případně jeho trvalou telefonickou 

dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v článku 1 této smlouvy (TDI 

stavby). 
 
7.8 V souvislosti s působením zhotovitele na staveništi (pracovišti) se smluvní strany dále 
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dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli náklady spojené s jeho spotřebou elektrické 

energie. Tyto náklady budou zhotoviteli vyfakturovány objednatelem ke dni předání a 

převzetí díla. 
 
7.9 Tato smlouva se též řídí Všeobecnými smluvními podmínkami provádění díla (dále 

VSP), které upravují nebo provádí v podrobnostech podmínky této smlouvy, a které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Pokud došlo v této smlouvě k odchylnému 

nebo rozpornému ujednání s ujednáním ve VSP, pak mezi smluvními stranami této 

smlouvy je nesporné, že platí ujednání v této smlouvě. 
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním zhotovitel svým podpisem na této smlouvě 

potvrzuje, že převzal a uzavřel s objednatelem Všeobecné smluvní podmínky provádění 

díla. 
Jiné podmínky, odporující těmto VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na 

formulářích zhotovitele považují smluvní strany za neplatné. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb. předkládat zástupci objednatele 

na stavbě denně aktualizovaný jmenný seznam pracovníků (vč. pracovníků svých 

subdodavatelů) vykonávajících práce na předaném staveništi (pracovišti). Tento seznam 
lze předkládat formou zápisu do stavebního deníku stavby. 

 
7.11 Smluvní strany se dohodly, že před zahájením zemních prací si zhotovitel dle platných 

právních předpisů zajistí vytyčení všech kolidujících podzemních vedení. Pokud 

zhotovitel tento svůj závazek poruší, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši dle VSP a dále pak případnou náhradu škody, která vznikne objednateli v důsledku 

porušení povinnosti, ke které se zhotovitel zavázal. 
 
7.12 Vlastníkem zhotovovaného díla, všech výrobků a materiálů do něj zabudovaných od 

okamžiku, kdy k zabudování dojde, je objednatel. 
Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a 

zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za 

škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na majetku 

objednavatele a vlastníka stavby. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody a 

úrazy vzniklé anebo související s prováděním díla způsobené jeho zaměstnanci, 

subdodavateli a to jak osobám oprávněným zdržovat se v prostorách staveniště, tak i 

osobám třetím na stavbě nezúčastněným. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí 

obecně platnými právními předpisy. 
 

7.13 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění díla 

a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je 

autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 

pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může 

nastat v souvislosti s prováděním činností zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že 

zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá 

z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných 

pojistných smluv. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví 

osob bude činit min. 25.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu 

předložit objednateli v kopii ke dni podpisu smlouvy o dílo. 



    9 

 
7.14. Jakákoli písemnost nebo zásilka zaslaná v souvislosti s touto smlouvu objednatelem 

nebo zhotovitelem se považuje za doručenou druhé straně i tehdy, pokud bude 

objednateli nebo zhotoviteli zaslána doporučenou poštou na adresu objednatele nebo 
zhotovitele, a tento si doporučenou zásilku nevyzvedne v době, po kterou provozovatel 

poštovní služby uchovává takovou zásilku k vyzvednutí.“ 
 
7.15. Objednatel se zavazuje realizovat předmět plnění díla pouze se subdodavateli, které 

uvedl do se přílohy č. 4 této smlouvy (Seznam subdodavatelů). Jiné nebo další 

subdodavatele může pro realizaci díla použít pouze po předchozím písemném souhlasu 

TDI stavby. 
 
 
 
8.  Spolupůsobení objednatele. 
8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek 

souvisejících s prováděním díla. 
 
8.2. Objednatel se zavazuje k poskytnutí přípojných bodů vody a elektro. Přípojný bod elektro 

bude mít min. jištění 32A. Napojení na přípojný bod a měření spotřeby vody a elektřiny 

zajišťuje zhotovitel na svůj náklad. 
 
8.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy o dílo právoplatné 

stavební povolení stavby. 
 
 
 
9. Ukončení smluvního vztahu. 
9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 

práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel i zhotovitel jsou 

oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. 
 
9.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 

občanského zákoníku. 
 
9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje 

smlouvu o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považují důvody uvedené v čl. 

III, bod 3 VSP. 
 
 
 
10. Rozhodné právo a volba soudu. 
10.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 

právním řádem České republiky. 
 
10.2 Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní 

strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo 
vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

 
 
 






