

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Skorkov
Sídlo: Skorkov 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou
Zastoupený ve věcech smluvních: Milošem Honzákem, starostou
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Romanem Bílkem
IČ: 705 41 981

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo: H-INTES s.r.o.
Registrována u: u MS v Praze, oddíl C, vložka 56829
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Bořivoj Horák, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel
IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332
č.ú.: 19-7497310267/0100
tel.: 326 716 045

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

Název akce: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM

Místo realizace: Obec Skorkov

Předmětem díla je provedení opravy asfaltové komunikace pod kostelem včetně odvodnění, a to v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

3. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Cena za dílo je stanovena dle rozsahu z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Cena za dílo bude stanovena dle pevných jednotkových cen a skutečně realizovaných výměr.

Předpokládaná cena bez DPH	1 361 093,00 Kč
DPH 21%	285 829,53 Kč
Cena vč. DPH	1 646 922,53 Kč

Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43, **není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty**, a proto se všech zdanitelných plnění uskutečněných na základě této smlouvy **nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti** dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány vč. DPH.

3.2. Úhrada zvýšených nákladů zhotovitele:

- 3.2.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám technických nebo místních podmínek rozhodujících pro kvalitní provedení díla a nebo těm, které si písemně vyžádal objednatel a budou mít za následek zvýšení nákladů zhotovitele, budou předmětem dodatku k této smlouvě. Jejich úhrada bude provedena na základě daňového dokladu zhotovitele vystaveného po uzavření příslušného dodatku. Podmínky úhrady se řídí ustanovením dle bodů 6.3., 6.4. a 6.5.
- 3.2.2. Jestliže z časových důvodů došlo ke změně díla pouze zápisem objednavatele nebo jeho pověřeného zástupce ve stavebním deníku, je objednavatel k uzavření dodatku ke smlouvě zavázán ve znění zápisu ve stavebním deníku. Pokud tak objednavatel neučinil a zhotovitel na základě zápisu ve stavebním deníku změnu díla respektoval, má se za to, že zápis ve stavebním deníku představuje písemné ujednání nahrazující dodatek.
- 3.2.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, s výjimkou povinnosti objednatel uhradit zhotoviteli provedené práce. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají přitom bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Za vyšší moc se považuje: gen. stávky ohrožující předmět plnění, válečné konflikty, živelné pohromy, provádění archeologického průzkumu, povětrnostní podmínky mající podobu vichřice.
- 3.2.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti o dobu, během které následky vyšší moci trvají.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.
- 4.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací, souhlas dle § 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 4.3. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.
- 4.4. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.
- 4.5. Objednatel předá zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 4.6. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

- 4.7. Pokud bude působit z vůle objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy, objednatel toto včas sdělí zhotoviteli vč. sdělení odpovědné osoby zhotovitele a kontaktu na něj. Dále bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí).

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené tímto dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

- 5.1. Termín zahájení: po předání staveniště včetně všech platných legislativních požadavků a po vytyčení všech dotčených sítí

Termín ukončení: do 40 dní od předání staveniště

- 5.2. Podmínkou dokončení díla ve smluveném termínu je včasné předání staveniště způsobilého k provedení objednaných prací.
- 5.3. V případě nepříznivých podmínek jako působení vyšší moci nebo živelné události (příp.vytrvalý déšť) a víceprací, které nejsou předmětem smlouvy, bude termín dokončení prací posunut a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.4. Současně nepředvídatelné překážky, které nemohl zhotovitel ovlivnit a které budou mít za následek přerušení prací z důvodu jejich napravení, jsou oprávněným důvodem pro posunutí termínu dokončení - vše dle zápisů ve stavebním deníku (rovněž prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dílo).
- 5.5. Jestliže objednavatel bude v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel možnost přerušit práce do doby její úhrady. O tuto dobu se automaticky prodlužuje termín dokončení.
- 5.6. V případě, že bude podán insolvenční návrh na objednatele jako dlužníka, vzniká zhotoviteli právo přerušit provádění díla a to až do 3. dne po právní moci rozhodnutí o úpadku. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a staví se běh lhůt, které mu běží pro splnění jeho povinností.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že financování smluvních prací a příp. víceprací, které budou předmětem dodatku k této smlouvě, má zajištěné.
- 6.2. Poskytnutí zálohy: bez zálohy
- 6.3. Fakturace bude vystavena na základě skutečně provedených prací, podkladem budou soupisy provedených prací včetně jejich ocenění ve formě rozpočtových položek odsouhlasených objednatelem popř. technickým dozorem investora. Pokud nejsou faktury doloženy odsouhlaseným soupisem provedených prací, objednatel si vyhrazuje právo fakturu neproplatit a vrátit. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ve výši 10 % z celkové ceny díla, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.
- 6.4. Faktury budou vystaveny jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla v jednom vyhotovení, lhůta splatnosti je 30 dní po vystavení dokladu. Lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne

následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

- 6.5. Veškeré platby se provádějí bezhotovostním způsobem a v českých korunách.
- 6.6. V případě, že některé položky nebo jejich části ve faktuře zhotovitele budou z hlediska objednatele sporné, neodmítne objednatel proplatit zbývající položky nebo její části. Objednatel neprodleně vstoupí do jednání se zhotovitelem za účelem vyjasnění sporných položek nebo jejich částí.
- 6.7. Faktura resp. daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Smluvní sankce:
 - 6.8.1. Při prodlení s úhradou faktur má zhotovitel právo požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky faktury. Zhotovitel je dále oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uplatnění každé pohledávky ve výši stanovené Nařízením vlády č.351/2013 Sb. v platném znění.
 - 6.8.2. Při nedodržení termínu dokončení stavby budou zhotoviteli účtovány úroky z prodlení ve výši 0,02 % denně z hodnoty stavby dle položkového rozpočtu.
 - 6.8.3. Při nedodržení termínu odstranění drobných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu může objednatel účtovat 500,- Kč za vadu a den prodlení.
- 6.9. Pokud by se objednatel nevyjádřil k poskytnutým mu podkladům pro úhradu plateb do 3 dnů od vyzvání zhotovitele, odešle zhotovitel fakturu bez jinak potřebného podpisu se stejnými účinky, jako by byl souhlas udělen.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám.
- 7.2. Zhotovitel sám a na vlastní náklad obstará vytyčení podzemních inženýrských sítí. Schematické vyznačení podzemních inženýrských sítí a vyjádření jejich správců obdrží zhotovitel při předání staveniště.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
 - platných právních předpisů,
 - této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod)
 - platných ČSN/ČS EN/EN.(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.

- 7.6. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel předá dílo objednateli k užívání písemným dokumentem, resp. předávacím protokolem, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat též soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 8.2. Dokladová část nutná pro splnění předání díla:
- * stavební deník
 - * atesty použitých materiálů
- 8.3. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku zahájit přejímací řízení.
- 8.4. Vady a nedodělky, které nebrání provozu, nebudou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele, jejich soupis je nedílnou přílohou protokolu o předání a převzetí díla s termíny jejich odstranění.
- 8.5. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
- 8.6. V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodnou, že zhotovitel přizve specialistu v oboru nebo soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

9. ZÁRUČNÍ LHŮTA A VADY STAVBY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem. Ve stejné délce si strany sjednávají lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem, pokud takový byl na stavbě zabudován. Zhotovitel neručí

za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno závazným předpisem) nebo živelnou pohromou.

- 9.2. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po vzniku informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčiny tak, aby nevzniklo nebezpečí vzniku škody na dalších částech.
- 9.3. Záruka zhotovitele spočívá v bezplatné opravě vadného díla.
- 9.4. V případě výskytu záruční vady zašle objednatel zhotoviteli, k rukám ředitele společnosti, písemnou reklamaci s popisem vady. V průběhu 5-ti pracovních dnů od doručení reklamace je zhotovitel povinen písemně dohodnout s objednatelem termín odstranění záruční vady. Neučiní-li tak, nebo se strany na termínu nedohodnou, platí maximálně 30-ti denní lhůta za předpokladu vhodných klimatických podmínek. Po uplynutí této doby je pak objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže z chování zhotovitele je zřejmé, že termín dokončení díla nebude dodržen a zhotovitel do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele neprovede nápravu či neposkytne objednateli dostatečnou jistotu v této záležitosti.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury a do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednatel fakturu neuhradí.
- 10.3. Pokud se strany nedohodnou na změně díla vlivem působení skrytých překážek v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit dle § 2627 obč.z.
- 10.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude zhotovitel rozpracované práce ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně oboustranně dohodnutého a provedeného rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy. Jestliže nedojde k dohodě, požádá zhotovitel o rozhodnutí soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy. Za bezpečnost pracovníků zdržujících se na staveništi z pověření některého ze subdodavatelů odpovídá subdodavatel.
- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací i podmínkami soutěže a souhlasí s nimi.
- 11.3. Zhotovitel zajistí plynulý průběh prací, maximální možnou přístupnost k jednotlivým objektům v průběhu výstavby a citlivé řešení problémových míst.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele, které způsobil svojí činností.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn na staveništi umístit max. 2 ks svých firemních stojanů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 12.1. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- 12.2. Smluvní strany si dohodly promlčecí dobu na závazky z této smlouvy vyplývající v délce 3 roků.
- 12.3. Měnit nebo doplnit text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, jenž byly stvrzeny podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

12.4. Vztahy vznikající ze Smlouvy řídí se občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V SKORKOVĚ

Dne: 26.3.2018



za objednatele

OBEC SKORKOV
Skorkov 32
294 74 Předměstí n. B.
IČO: 70541081

V Mladé Boleslavi


Dne: 19.3.2018



.....
za zhotovitele H-INTES s.r.o.
Ing. Bořivoj Horák, jednatel


H-INTES s.r.o. ®
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Prezkoumal a schválil:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM

Místo: Skorkov

Datum: 07.02.2018

Zadavatel:
Obec Skorkov

IČ: 70541981
DIČ: není plátcem DPH

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332

Poznámka:

Cena bez DPH	1 361 093,00
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 361 093,00	285 829,53
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 646 922,53
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 36

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM

Místo: Skorkov

Datum:

07.02.2018

Zadavatel: Obec Skorkov

Uchazeč: H-INTES s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 361 093,00	1 646 922,53
36	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM	1 361 093,00	1 646 922,53

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM

Místo: Skorkov

Datum: 07.02.2018

Zadavatel:
Obec Skorkov

IČ: 70541981
DIČ: není plátcem DPH

Uchazeč:
H-INTES s.r.o.

IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332

Poznámka:

Cena bez DPH

1 361 093,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 361 093,00	21,00%	285 829,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 646 922,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM

Místo:

Skorkov

Datum:

07.02.2018

Zadavatel:

Obec Skorkov

Uchazeč:

H-INTES s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 361 093,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 265 093,00

1 - Zemní práce	204 083,07
5 - Komunikace pozemní	886 128,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 366,48
997 - Přesun sutě	37 756,93
998 - Přesun hmot	37 758,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	96 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	41 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN5 - Finanční náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD KOSTELEM

Místo: Skorkov

Datum: 07.02.2018

Zadavatel: Obec Skorkov

Uchazeč: H-INTES s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 361 093,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 265 093,00

D 1 Zemní práce

204 083,07

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	65,00	975,00
2	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	159,000	67,00	10 653,00
VV 26,0+15,0+15,0+8,0+5,0+90,0					159,000		
3	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	23,000	144,00	3 312,00
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	321,000	56,00	17 976,00
VV 208,0+113,0					321,000		
5	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	20,000	555,00	11 100,00
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	186,678	187,00	34 908,79
VV Pro obruby							
VV 86,0*0,40*0,35					12,040		
VV 75,0*0,35*0,25					6,563		
VV Pro odvodňovací žlab							
VV 135,0*0,70*0,25					23,625		
VV Pro konstrukční souvrství							
VV 321,0*0,45					144,450		
VV Součet					186,678		
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	186,678	11,00	2 053,46
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	186,678	66,00	12 320,75
9	K	162701R15	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládky	m3	186,678	181,00	33 788,72
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,678	9,00	1 680,10
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	364,022	125,00	45 502,75
VV 186,678*1,95 Přepočtené koeficientem množství					364,022		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	415,500	12,50	5 193,75
VV 321,0+135,0*0,70					415,500		
13	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	420,00	1 260,00
14	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	2,175	850,00	1 848,75
VV 3*0,50*1,45					2,175		
15	M	628560001	folie proti prorůstání kořenů	m2	36,000	64,00	2 304,00
VV 3*1,0*1,0*12 " - nové dřeviny v místě"					36,000		
16	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojními hnojivy	kus	3,000	1,50	4,50
17	M	251111112	hnojivo průmyslové ke stromům	kg	1,500	31,00	46,50
VV 3*0,50					1,500		
18	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	980,00	2 940,00
19	M	026500011	javor babyka (Acer campestre) 12/14 s balem, min. výška kmepe 2,5 m	kus	3,000	3 300,00	9 900,00
20	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	9,000	150,00	1 350,00
VV 3*3					9,000		
21	M	052171181	tyče dřevěné odkorněné pro kotvení dřevin dl. 3 m tl. 10 cm	kus	9,000	280,00	2 520,00
22	M	052171182	úvazky ke stromům s ochrannými manžetami	kus	3,000	500,00	1 500,00
23	K	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	6,750	140,00	945,00
VV 3*0,90*2,50					6,750		

886 128,00

D 5 Komunikace pozemní

24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	642,000	132,00	84 744,00
VV 2 vrstvy							
VV 2*321,0					642,000		
25	K	573111112	Postřik živíčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	321,000	19,00	6 099,00
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	321,000	362,00	116 202,00
27	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živíčního	m2	579,000	5,00	2 895,00
VV 900,0-321,0					579,000		
28	K	572141R112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	128,374	2 250,00	288 841,50
29	K	573231108	Postřik živíčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 479,000	17,00	25 143,00
VV 900,0+579,0					1 479,000		
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	900,000	256,00	230 400,00
31	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	67,500	1 125,00	75 937,50
VV 135,0*0,50					67,500		
32	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	15,000	2 893,00	43 395,00
VV 1t = cca 4,5 m2							
VV 67,50 /4,50					15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	34,500	158,00	5 451,00
	VV		26,0+5,0+3,50		34,500		
34	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	90,000	78,00	7 020,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							99 366,48
35	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,000	168,00	14 448,00
	VV		48,0+38,0		86,000		
36	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	6,708	2 723,00	18 265,88
	VV		86,0 * 0,078		6,708		
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	188,00	14 100,00
	VV		52,0+23,0		75,000		
38	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	74,550	84,00	6 262,20
	VV		5% ztratiné		74,550		
	VV		(75,0-4,0)*1,05				
39	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,000	231,00	924,00
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,530	2 280,00	30 848,40
	VV		86,0*0,35*0,30		9,030		
	VV		75,0*0,30*0,20		4,500		
	VV		Součet		13,530		
41	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	885,00	1 770,00
42	M	749101R00	lavička s litinovými bočnicemi, latě ze smrkového dřeva, standardní délka 160 cm šířka 50 cm, výška 70 cm, výška sedáku 41 - 37 cm	kus	2,000	6 374,00	12 748,00
D 997 Přesun sutě							37 756,93
43	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	120,245	34,00	4 088,33
44	K	997002R51	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na skládky bez naložení ale se složením a urovnáním	t	120,245	160,00	19 239,20
45	K	997221R85	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,245	120,00	14 429,40
D 998 Přesun hmot							37 758,52
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	574,480	50,00	28 724,00
47	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	28,681	315,00	9 034,52
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							96 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							41 000,00
48	K	011002000	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
49	K	012002000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
50	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN5 Finanční náklady							30 000,00
51	K	059002000	DIO - dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00