



SMLOUVA O DÍLO č. (dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s.

Se sídlem: Nádražní 436, 354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 47723670

DIČ: CZ47723670

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Daniela Radová, předsedkyně TJ, tel.: +420 777 102 332, danus.radova@post.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Kodýtek, technický dozor investora, tel. + 420 777 041 419, 777041419@seznam.cz,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: D-Produkt, s.r.o.

Se sídlem: Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 25089161

DIČ: CZ25089161

Spisová značka: 10380, oddíl C vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Vladimír König, tel. +420 777 150 781, e-mail: konig@d-produkt.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Vladimír König, tel. +420 777 150 781, e-mail: konig@d-produkt.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Martin Zadňančín, tel. 775 070 007, e-mail: zadnancin@d-produkt.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 4575753001/5500

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart

a to na základě výsledků zadávacího řízení u veřejné zakázky „Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart“.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu sportovní haly, která se bude nacházet na parcele č. 1500 v Lázních Kynžvart.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDI;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;
- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracované společností S P I R A L spol. s r.o., Na kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 64825663 provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá a
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky a
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky „Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart“.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
 7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
 8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
 10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů po uzavření SoD*
Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání staveniště*
Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 180 kalendářních dnů od uzavření SoD*
Předání a převzetí díla: *nejpozději do 5 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Lázně Kynžvart, parcela č.1 500 v Lázních Kynžvart, Karlovarský kraj*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	16.057.542,97,-Kč	3.372.084,02,-Kč	19.429.626,99,-Kč

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikostí příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Nepoužije se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit zhotovitel (poskytovatel plnění).
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování MŠMT, název projektu „Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart“ a registrační číslo projektu: V2-502018-531-00045

12. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart**“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu MŠMT, **Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ** a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.

7. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.



19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku určí si TDI a zástupce města. Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správě sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých

materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

32. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla


1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody



1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele


1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 8 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodětku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případně zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).



6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany díleč předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.

17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
2. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
3. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinaátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - vii. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Je-li relevantní, zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.
4. Zhotovitelem předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
5. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
7. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
9. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.




10. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Lázních Kynžvart dne: 21. 3. 2018

V Lázních Kynžvart dne: 21. 3. 2018

TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s.
IČ 47723670 ①
Nádražní 436
354 91 Lázně Kynžvart



Daniela Radová
Předsedkyně TJ
(objednatel)




Účetní výkaz
Účetní období: 1.1.2018 - 31.12.2018
Účetní jednotka: D-Produkt, s.r.o.

Vladimír König,
jednatel společnosti D-Produkt, s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (*předložit zhotovitel po výběru dodavatele*)



104

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160802
Stavba: Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

KSO:
Místo: Nádražní

CC-CZ:
Datum: 21.3.2018

Zadavatel:
TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ: 25089161
DIČ: CZ25089161

Projektant:
S P I R A L spol. s r. o.

IČ: 64825663
DIČ: CZ64825663

Poznámka:

V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnost neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.
Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patřící z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsané zvlášť.
Pokud uchazeč považuje za vhodné, může uvést případná alternativní řešení, která by podle jeho názoru vedla k úsporám nákladů, času, či ke zvýšení kvality díla. Alternativní návrhy musí být přiloženy k nabídce zásadně jako samostatná příloha s uvedením ceny nebo cenových podmínek.

Cena bez DPH

16 057 542,97

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	16 057 542,97	3 372 084,02
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 429 626,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160802

Stavba: Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Místo: Nádraží

Datum:

21.03.2018

Zadavatel: TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč: D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďseň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 057 542,97	19 429 626,99	
160802-D.1.1.1	základy	3 915 739,23	4 738 044,47	STA
160802-D.1.1.2	oblouková konstrukce	6 349 762,64	7 683 212,79	STA
160802-D.1.1.3	štitové stěny	1 591 895,07	1 926 193,03	STA
160802-D.1.1.4	podlaha a sportovní vybavení	2 276 028,15	2 753 994,06	STA
160802-D.1.1.5	zpevněné plochy a zeleň	315 327,16	381 545,86	STA
160802-D.1.4.1	vodovodní přípojka a akumulční nádrž	315 690,25	381 985,20	STA
160802-D.1.4.2	přípojka elektro	362 433,80	438 544,90	STA
160802-D.1.4.3	prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika	930 666,67	1 126 106,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.1 - základy

KSO:

Místo: Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ: 25089161

DIČ: CZ25089161

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

IČ: 64825663

DIČ: CZ64825663

Poznámka:

Cena bez DPH

3 915 739,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 915 739,23	21,00%	822 305,24
DPH snížená	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 738 044,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.1 - základy

Místo:

Hádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hledešice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 915 739,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 899 533,94

1 - Zemní práce

339 671,04

2 - Zakládání

1 770 104,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

459 910,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 262,55

998 - Přesun hmot

294 586,17

PSY - Práce a dodávky PSY

591 205,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

296 533,19

713 - Izolace tepelné

243 513,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 448,00

764 - Konstrukce klempířské

48 710,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

425 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

425 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.1 - základy

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďseba

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 915 739,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 899 533,94	
D	1		Zemní práce				339 671,04	
1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	459,300	33,50	15 386,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		sejmutí ornice v rámci haly a zpevněných ploch u haly					
	VV		(45,2+4,0)*(26,0+4,0)*0,3		442,800			
	VV		11,0*5,0*0,3		16,500			
	VV		Součet		459,300			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přichopením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	293,800	82,30	24 179,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		sejmutí plochy pod halou 100 mm - vyrovnání plochy					
	VV		26,0*45,2*0,25		293,800			
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	1,568	238,00	373,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro osazení pouzder sloupků - volejbal, tenis					
	VV		4*(0,7*0,7*0,8)		1,568			
4	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	151,229	318,00	48 090,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkopy základových pásů					
	VV		(úroveň -0,3 až -2,07)					
	VV		(26,0*2+45,2*2)*(2,07-0,3)*0,6		151,229			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	463,029	227,00	105 107,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		sejmutí plochy pod halou 100 mm - vyrovnání plochy					
	VV		26,0*45,2*0,25		293,800			
	VV		výkop pro akumulační nádrž					
	VV		15,0*3,0		18,000			
	VV		výkopy základových pásů					
	VV		(úroveň -0,3 až -2,07)					
	VV		(26,0*2+45,2*2)*(2,07-0,3)*0,6		151,229			
	VV		Součet		463,029			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost P/platek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 630,290	17,20	79 640,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpoklad dalších 10 km					
	VV		463,029*10		4 630,290			
7	K	175101201	Obrysání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	44,520	516,00	22 972,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad množství - pás 2,0 m kolem objektu, tl. 0,3 m					
	VV		s použitím vytěžené zeminy					
	VV		(47,2*2+27,0*2)*0,3		44,520			
8	K	180404111	Založení hlíšťového trávníku výsevní na vrstvě ornice	m2	391,000	71,70	28 034,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad množství - pás 2,5 m kolem objektu, tl. 0,15 m					
	VV		2,5*(49,2*2+29,0*2)		391,000			
9	M	205724100	tráva směs travní parková	kg	11,730	90,90	1 066,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		391*0,03 Přepočtené koeficientem množství		11,730			
10	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	391,000	37,90	14 818,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad množství - pás 2,5 m kolem objektu, tl. 0,15 m					
	VV		s použitím sejmuté ornice					
	VV		2,5*(49,2*2+29,0*2)		391,000			
D	2		Zakládání				1 770 104,18	
11	K	215901101	Ztuhnutí podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % P5 a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	1 130,000	5,86	6 621,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha pod základovou deskou a pod základovými pásy					
	VV		45,2*25,0		1 130,000			
12	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	251,560	552,91	139 090,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		podsypaní pod základové pásy					
	VV		0,6*(45,2*2+25,0*2)*0,5		42,120			
	VV		podsypaní pod desku					
	VV		(45,2-1,2)*(25,0-1,2)*0,2		209,440			
	VV		Součet		251,560			
13	K	273321511	Zakládání z betonu železobetonového (bez výtluže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	344,281	2 179,79	750 460,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		zesílené boky desky od úrovně -0,62 do -0,32					
	VV		(2,4+0,6)*(45,2*2)*(0,62-0,32)		81,360			
	VV		deska od úrovně -0,32 do -0,17					

			45,2*25,0*(0,32-0,1)		248,600			
			zvýšený obvod desky se spádem 0,05 m vůči objektu					
			0,17*(45,2*25,0*2)*0,6		14,321			
			Součet		144,281			
14	K	273351215	Bednění základových stěn desek svnlé nebo úkmo (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	97,320	217,00	21 110,44	CS ÚRS 2017 01
			předspekad nutnosti bednění výšky 0,5 m kolem celé desky					
			0,5*(45,2*25,0*2)		70,200			
			vnitřní bednění pro zvýšenou desku (zvýšení desky 170 mm)					
			0,2*(45,2-1,2)*2*(25,0-1,2)*2		27,120			
			Součet		97,320			
15	K	273351216	Bednění základových stěn desek svnlé nebo úkmo (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	97,320	54,30	5 204,40	CS ÚRS 2017 01
16	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	17,105	32 608,88	557 774,89	CS ÚRS 2017 01
			roční výztuž pásů a desky - výkres D.1.2.02a					
			včetně stykávání výztuže					
			7,946*1,15		9,138			
			horní výztuž pásů a desky - výkres D1.2.02b					
			včetně stykávání výztuže					
			6,928*1,15		7,967			
			Součet		17,105			
17	K	274321511	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) pásy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	105,300	2 603,60	274 159,08	CS ÚRS 2017 01
			pásy od úrovně -1,77 do úrovně -0,62					
			0,6*(45,2*25,0*2)*(1,77-0,62)		105,300			
18	K	275321511	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,568	2 603,60	4 082,44	CS ÚRS 2017 01
			patky pro osazení pouzder stoupek - volejbal, tenis					
			4*(0,7*0,7*0,8)		1,568			
19	K	276992111	Ostatní práce montáž zemního pásu	m	190,400	21,40	4 074,56	CS ÚRS 2017 01
			45,2*2+25,0*4		190,400			
20	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	194,208	38,30	7 438,17	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 0,62 kg/m					
			190,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		194,208			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				459 910,00	
21	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý [Anhydrit] tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 130,000	407,00	459 910,00	CS ÚRS 2017 01
			podlaha haly					
			(45,2)*(25,0)		1 130,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 262,55	
22	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	90,400	222,00	20 068,80	CS ÚRS 2017 01
			45,2*2		90,400			
23	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění š x 33 x 59/66,9	kus	273,939	55,46	15 193,75	CS ÚRS 2017 01
			90,400/0,33		273,939			
D	998		Přesun hmot				294 586,17	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zežnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1 828,365	161,12	294 586,17	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				591 205,29	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				296 533,19	
25	K	711113101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	2 177,200	18,00	39 189,60	CS ÚRS 2017 01
			ochranná geotextilie na desku pod Hl					
			45,2*25,0		1 130,000			
			ochranná geotextilie na Hl pod Tl					
			(45,2-1,2)*(25,0-1,2)		1 047,200			
			Součet		2 177,200			
26	M	693110030	geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2	m2	2 503,780	15,04	37 656,85	CS ÚRS 2017 01
			2177,2*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2 503,780			
27	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	1 130,000	45,00	50 850,00	CS ÚRS 2017 01
			hydroizolace desky, včetně provedení velkých detailů a průřezu materiálu					
			45,2*25,0		1 130,000			
28	M	283220280	folie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm šíře 1300 mm	m2	1 299,500	128,00	166 336,00	CS ÚRS 2017 01
			1130*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 299,500			
29	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z tloušťky přezusovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,970	842,00	2 500,74	CS ÚRS 2017 01
D	713		Izolace tepelné				243 513,15	
30	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 047,200	17,50	18 326,00	CS ÚRS 2017 01
			Tl podlaha haly					
			(45,2-1,2)*(25,0-1,2)		1 047,200			
31	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 100 mm	m2	1 068,144	151,67	162 005,40	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce:					
			(lambda=0,037 [W / m K])					
			1047,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 068,144			

32	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	248,508	29,80	7 405,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		izolace po obvodu pásů					
	VV		(45,2*2+25,0*2)*1,77		248,508			
33	M	283764120	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a tlakový povrch tl. 50 mm	m2	253,478	144,00	36 509,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		248,508*1,02 Přepočtené koeficientem množství		253,478			
34	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	1 047,200	7,31	7 655,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		TI podlahy haly					
	VV		(45,2*1,2)*(25,0*1,2)		1 047,200			
35	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1 151,920	8,00	9 215,36	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámkou k položce:					
	VV		vzdělení betanových nebo samostatných výrazníků stávajících					
	VV		1047,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 151,920			
36	K	998713101	Přesun limot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,177	757,00	2 404,99	CS ÚRS 2017 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 448,00	
37	K	721173404	Petrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (těžaté) DN 200	m	4,000	612,00	2 448,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		příprava pro osazení pouzder sloupků - volejbal, tenis					
	VV		4*1,0		4,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				48 710,95	
38	K	764216608	Opěchování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvená, bez rohů rs 700 mm	m	90,400	530,00	47 912,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		parapetní plech tl. 1,0 mm vč. podkladní geotextilie					
	VV		45,2*2		90,400			
39	K	998764101	Přesun limot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,551	1 450,00	798,95	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				425 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				425 000,00	
40	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	kompl	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		geodetické práce v průběhu celé stavby					
	VV		1		1,000			
41	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kompl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		realizační projektová dokumentace zohledňující technické a technologické zázemí dodavatele stavebních prací					
	VV		1		1,000			
45	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kompl	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.2 - oblouková konstrukce

KSO:

Místo: Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ:

DIČ: CZ25089161

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

IČ:

DIČ: CZ64825663

Poznámka:

Cena bez DPH

6 349 762,64

DPH základní
snižená

Základ daně
6 349 762,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 333 450,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 683 212,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.2 - oblouková konstrukce

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 349 762,64

PSV - Práce a dodávky PSV

5 369,50

767 - Konstrukce zámečnické

5 369,50

N00 - Oblouková konstrukce se zateplením

6 344 393,14

N01 - Oblouková konstrukce se zateplením

6 344 393,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.2 - oblouková konstrukce

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2016

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem:							6 349 762,64	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				5 369,50	
0	767		Konstrukce zámečnické				5 369,50	
1	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	5,000	93,90	469,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		osazení hasičích přístrojů uvnitř haly					
	VV		5		5,000			
2	M	449321130	přístroj hasiči ruční práškový 6 kg	kus	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		PHP s hasičí schopností 21A					
	VV		5		5,000			
0	N00		Oblouková konstrukce se zateplením				6 344 393,14	
0	N01		Oblouková konstrukce se zateplením				6 344 393,14	
3	K	767001001	Oblouková konstrukce se zateplením - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	6 344 393,14	6 344 393,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.3 - štítové stěny

KSO:

Místo: Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ:

DIČ:

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 591 895,07

DPH základní
snížená

Základ daně

1 591 895,07

Sazba daně

21,00%

Výše daně

334 297,96

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 926 193,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.3 - štitové stěny

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 591 895,07

PSV - Práce a dodávky PSV

173 782,12

764 - Konstrukce klempířské

8 190,00

766 - Konstrukce truhlářské

165 592,12

N00 - Štitové stěny haly

1 418 112,95

N01 - Štitové stěny haly

1 418 112,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.3 - štitové stěny

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 591 895,07	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				173 782,12	
D	764		Konstrukce klempířské				8 190,00	
1	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů r _s 250 mm	m	23,600	333,00	7 858,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		11,8'2		23,600			
2	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu do r _s 400 mm	kus	4,000	62,00	248,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,052	1 600,00	83,20	CS ÚRS 2017 01
D	766		Konstrukce truhlářské				165 592,12	
4	K	766622111	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m ² pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m ²	28,123	455,00	12 795,97	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,24'1,2'18'1,05		28,123			
5	AI	6114000-R	okno plastové pevné zasklení 124 x 120 cm	kus	18,000	2 408,00	43 344,00	
	vv		přesná specifikace viz. Výpis oken a dveří					
	vv		9'2		18,000			
6	K	766660511	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2017 01
7	AI	553412460	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1100 x 2150 mm	kus	2,000	24 399,00	48 798,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		včetně kování, vložky a paníkového kování pro možnost otevření zamčených dveří					
	vv		zvenitř haly při potřebě evakuace					
	vv		+ další specifikace viz. Výpis oken a dveří					
	vv		2		2,000			
8	K	766660551	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
9	AI	553413110	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2400 x 2500 mm	kus	1,000	52 826,00	52 826,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		včetně kování a vložky					
	vv		+ další specifikace viz. Výpis oken a dveří					
	vv		1		1,000			
10	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,739	850,00	628,15	CS ÚRS 2017 01
D	N00		Štitové stěny haly				1 418 112,95	
D	N01		Štitové stěny haly				1 418 112,95	
11	K	762001001	Štitové stěny haly - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	1 418 112,95	1 418 112,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.4 - podlaha a sportovní vybavení

KSO:

Místo: Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ:

DIČ:

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 276 028,15

DPH základní
snížená

Základ daně
2 276 028,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
477 965,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 753 994,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.4 - podlaha a sportovní vybavení

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 276 028,15

N00 - Sportovní podlaha a sportovní vybavení

2 276 028,15

N01 - Sportovní podlaha a sportovní vybavení

2 276 028,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.4 - podlaha a sportovní vybavení

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hledebo

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p							
Náklady soupisu celkem							2 276 028,15	
0	N00		Sportovní podlaha a sportovní vybavení				2 276 028,15	
0	N01		Sportovní podlaha a sportovní vybavení				2 276 028,15	
1	K	001001001	Sportovní podlaha a sportovní vybavení - viz. samostatná příloha	komp	1,000	2 276 028,15	2 276 028,15	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.5 - zpevněné plochy a zeleň

KSO:

Místo: Nádražní

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ25089161

IČ:

DIČ: 64825663

DIČ: CZ64825663

Cena bez DPH

315 327,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 327,16	21,00%	66 218,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

381 545,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.5 - zpevněné plochy a zeleň

Místo:

Hádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

315 327,16

HSV - Práce a dodávky HSV

315 327,16

1 - Zemní práce

83 645,16

2 - Zakládání

1 528,05

5 - Komunikace pozemní

167 750,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 101,10

998 - Přesun hmot

13 302,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.1.5 - zpevněné plochy a zeleň

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

315 327,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				315 327,16	
D	1		Zemní práce				83 645,16	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop pro skladyž zákrovové dlažby vjezd na pozemek 160,5*0,510 parkovací stání 7,0*6,0*0,51 Mezisoučet výkop pod chodník u haly 24,0*2,0*0,24 Mezisoučet Součet	m3	114,795	120,00	13 775,40	CS ÚRS 2017 01
	VV				81,855			
	VV				21,470			
	VV				103,275			
	VV				11,520			
	VV				11,520			
	VV				114,795			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	114,795	230,00	26 402,85	CS ÚRS 2017 01
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m předpoklad dalších 10 km	m3	1 147,950	17,00	19 515,15	CS ÚRS 2017 01
	VV				1 147,950			
4	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výjevem na vrstvě ornice odhad množství - pás 2,5 m kolem obrub do zeleně, tl. 150 mm 2,5*(2,0+15,0+6,0+9,0)	m2	80,000	72,00	5 760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				80,000			
5	M	005724100	osivo směs travní parková 80*0,03 Přepočtené koeficientem množství	kg	2,400	92,20	221,28	CS ÚRS 2017 01
	VV				2,400			
6	K	181301102	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm odhad množství - pás 2,5 m kolem objektu, tl. 0,15 m s použitím sejmuté ornice 2,5*(2,0+15,0+6,0+9,0)	m2	80,000	42,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				80,000			
7	K	103151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3 včetně doplnění sejmutou ornici po osazení dřevin a keřů řádková růže + hloub 7*5	kus	12,000	232,00	2 784,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				12,000			
8	K	183151116	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 1,10 do 1,50 m3 včetně doplnění sejmutou ornici po osazení dřevin a keřů jasan + javor + ječle 6*4*4	kus	14,000	351,00	4 914,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				14,000			
9	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu řádková růže + hloub 7*5	kus	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				12,000			
10	M	0265202-R	růže (Rosa rugosa) kont. 3 l 80 - 100 cm	kus	7,000	120,00	840,00	
11	M	0265203-R	hloub obecný do 180 cm	kus	5,000	120,00	600,00	
12	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmenů přes 1,8 do 2,5 m jasan + javor + ječle 6*4*4	kus	14,000	90,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				14,000			
13	M	026504020	Javor mletý /Acer platanoides/ 150 - 200 cm, PK	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	0265040-R	Javor mletý /Fraxinus excelsior/ 150 - 200 cm, PK	kus	6,000	77,00	462,00	
15	M	026603580	Ječle bělokorý /Abies alba/ 36 - 50 cm, KK	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m jasan + javor + ječle 6*4*4	kus	14,000	145,00	2 030,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				14,000			
17	M	052171180	tyče dřevěné v kůle 8 m tl. 10 cm 14,000*2*2,5*3,14*0,05*0,05	m3	0,824	1 020,00	840,48	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,824			
D	2		Zakládání				1 528,05	
18	K	215501101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 vjezd na pozemek 160,5 parkovací stání 7,0*6,0	m2	250,500	6,10	1 528,05	CS ÚRS 2017 01
	VV				160,500			
	VV				42,000			

	VV	Mezisoučet				702,500			
	VV	výkop pod chodník u haly							
	VV	24,0*2,0				48,000			
	VV	Mezisoučet				48,000			
	VV	Součet				250,500			
	D	5	Komunikace pozemní					167 750,85	
19	K	564231111	Podklad nebo podpyp ze štěrpkopísku ŠP s rozprostřením, vlněním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	207,500	63,20		12 798,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		první podkladní vrstva frakce 0-8 mm						
	VV		vjezd na pozemek						
	VV		160,5		160,500				
	VV		parkovací stání						
	VV		7,0*5,0		42,000				
	VV		Součet		207,500				
20	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	207,500	170,00		34 425,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		druhá podkladní vrstva frakce 16-32 mm						
	VV		vjezd na pozemek						
	VV		160,5		160,500				
	VV		parkovací stání						
	VV		7,0*6,0		42,000				
	VV		Součet		207,500				
21	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	202,500	93,00		18 832,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		třetí podkladní vrstva frakce 8-16 mm						
	VV		vjezd na pozemek						
	VV		160,5		160,500				
	VV		parkovací stání						
	VV		7,0*6,0		42,000				
	VV		Součet		202,500				
22	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	48,000	132,00		6 336,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		první podkladní vrstva frakce 8-16 mm						
	VV		výkop pod chodník u haly						
	VV		24,0*2,0		48,000				
23	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	48,000	270,00		12 960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		chodník u haly						
	VV		24,0*2,0		48,000				
24	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	48,000	198,00		9 504,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	7,200	288,00		2 073,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,000*0,15		7,200				
26	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků vytvoření oddělovacího pruhu stání a znaku pro imobilní v ploše parkoviště	m ²	42,000	22,00		924,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		parkovací stání						
	VV		7,0*6,0		42,000				
27	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	160,500	215,00		34 507,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		vjezd na pozemek						
	VV		160,5		160,500				
28	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	168,525	210,00		35 390,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		160,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		168,525				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					49 101,10	
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	32,000	260,00		8 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		sjezd z komunikace						
	VV		15,0		15,000				
	VV		pod vjezdovou bránou						
	VV		10,0		10,000				
	VV		nájezd na parkovací stání						
	VV		7,0		7,000				
	VV		Součet		32,000				
30	M	592175030	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	35,200	150,00		5 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		32*1,1 Přepočtené koeficientem množství		35,200				
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	41,000	260,00		10 660,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ochrnutí sjezdu na pozemek						
	VV		10,0x12,0		22,000				
	VV		parkovací stání						
	VV		7,0*2*6,0		19,000				
	VV		Součet		41,000				
32	M	592175030	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	45,100	150,00		6 765,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		41*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,100				
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	49,000	260,00		12 740,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		chodník u haly						
	VV		15,0*2+9,0+2,0+6,0+2,0		49,000				
34	M	592174109	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	53,900	99,00		5 336,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		49*1,1 Přepočtené koeficientem množství		53,900				

201

D 998		Přesun hmot				13 302,00
35	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždicovým depraevní vzdáleností do 200 m jakéhokoli dílky objektu	t	88,680	150,00	13 302,00 CS 1005 2017 01

H

by

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.1 - vodovodní přípojka a akumulční nádrž

KSO:

Místo: Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ: 25089161

DIČ: CZ25089161

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

IČ: 64825663

DIČ: CZ64825663

Poznámka:

Cena bez DPH

315 690,25

DPH základní
snížená

Základ daně

315 690,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

66 294,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

381 985,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.1 - vodovodní přípojka a akumulční nádrž

Místo:

Nádražní

Datum:

21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

315 690,25

HSV - Práce a dodávky HSV

315 690,25

1 - Zemní práce

98 786,61

2 - Zakládání

65 984,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 800,00

8 - Trubní vedení

72 325,00

998 - Přesun hmot

21 793,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.1 - vodovodní přípojka a akumulční nádrž

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hledešova

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							315 690,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				315 690,25	
D	1		Zemní práce				98 786,61	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	28,000	238,00	6 664,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro akumulční nádrž 15,0x3,0		10,000			
	VV		výkop pro vsakovací jámu 10,0		10,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	107,000	566,00	60 562,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro vodovod (3,0x31,0x36,0x40,0)x0,5x1,0		55,000			
	VV		výkop pro dešťovou kanalizaci (39,0x2x13,0x2)x0,5x1,0		52,000			
	VV		Součet		107,000			
3	K	175151101	Obesypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny použitím materiálu z výkopu	m3	103,000	181,00	18 643,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro vodovod (3,0x31,0x36,0x40,0)x0,5x1,0-2,0		53,000			
	VV		výkop pro dešťovou kanalizaci (39,0x2x13,0x2)x0,5x1,0-2,0		50,000			
	VV		Součet		103,000			
4	K	180404111	Založení hřištního travníku výševem na vrstvě ornice	m2	115,000	71,70	8 245,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad množství - všechny dotčené plochy výstavbou a výkopy 2,0x2,0x1,5x3,0x2,0x1,5x100		115,000			
5	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	3,450	90,90	313,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		115x0,03 Připravené koeficientem množství		3,450			
6	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	115,000	37,90	4 358,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad množství - všechny dotčené plochy výstavbou a výkopy s použitím sejmuté ornice 2,0x2,0x1,5x3,0x2,0x1,5x100		115,000			
D	2		Zakládání				65 984,68	
7	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	10,000	871,00	8 710,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	20,000	29,40	592,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		vsakovací jáma 2,5x(2,0x2+2,0x2)		20,000			
9	M	693111420	geotextilie netkaná PP 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	20,000	16,00	320,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % P5 a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí (d) do 0,8	m2	9,360	5,90	55,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha pod základovou deskou 3,6x2,6		9,360			
11	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,404	1 100,00	1 544,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		podklad pro desku pod akumulční nádrž 3,6x2,6x0,15		1,404			
12	K	272361021	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	L	0,100	36 500,00	3 650,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1 0,018x3	L	0,054	25 850,00	1 395,90	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,054			
14	K	273321511	Zakládání z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,404	2 790,00	3 917,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		deska pod akumulční nádrž 3,6x2,6x0,15		1,404			
15	K	279113134	Zakladové zdi z tvárně ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	25,000	1 128,00	28 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		obezdění akumulční nádrže 2,5x(3,0x2+2,0x2)		25,000			
16	K	279361021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,500	35 200,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				56 800,00	

17	K	382413119	Osazení plastové žlaby z polypropylenu PP na obetonování objemu 15000 l	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	562300230	žlaba plastová na obetonování 3 x 2 x 2,5 m objem 15 m ³	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2017 01
D 8							72 325,00	
19	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svářecích na typ SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0 x 31,0 x 36,0 x 40,0			110,000		
20	M	286135950	potrubí dvoustupňové PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, l=12m	m	110,000	34,00	3 740,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého jednostranného, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	104,000	405,00	42 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,0'2+13,0'2			104,000		
22	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	286159690	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	877161110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 32	kus	6,000	155,00	930,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	286112860	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32	kus	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
26	M	286150100	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	877211124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 63/32	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2017 01
28	M	286140280	tvárnice T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63/32	kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	893811151	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samenesné pro běžné zatížení kruhová, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m	kus	1,000	555,00	555,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		nová šachta u napojení na stávající vodovod					
	VV		f			1,000		
31	M	562305700	šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,0 m	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		včetně poklopu a těsnění					
	VV		1,0			1,000		
32	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	592238200	vpust' betonová uliční (skruž' 29x50x5 cm	kus	2,000	335,00	670,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,000	565,00	1 130,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	592238620	skruž' betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
37	M	592238750	koš nízký pro uliční vpustí, žárovně zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
D 998							21 793,96	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	26,578	820,00	21 793,96	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.2 - přípojka elektro

IKSO:

Místo: Nádražní

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

Zadávatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

IČ:

DIČ:

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

362 433,80

DPH základní
snížená

Základ daně

362 433,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 111,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

438 544,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.2 - přípojka elektro

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďseba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

362 433,80

N00 - Elektroinstalace

362 433,80

N01 - Elektroinstalace

362 433,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hovostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.2 - přípojka elektro

Místo:

Nádražní

Datum:

21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							362 433,80	

D		N00	Elektroinstalace				362 433,80	
D		N01	Elektroinstalace				362 433,80	

1	K	741001001	Elektroinstalace vnější - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	362 433,80	362 433,80	
2			Osvětlení haly - musí být součástí dodávky haly - zde NEOCEŇOVAT samostatně					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.3 - prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění,
vzduchotechnika

KSO:

Místo: Nádražní

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Projektant:

S P I R A L spol. s r. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25089161

DIČ:

CZ25089161

IČ:

64825663

DIČ:

CZ64825663

Cena bez DPH

930 666,67

DPH základní
snížená

Základ daně

930 666,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

195 440,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 126 106,67

HA

201

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

ROZVOZ-V. 1.4.3 - prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika

Místo:

Hádražná

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

930 666,67

N00 - Prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika

930 666,67

N01 - Prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika

930 666,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart

Objekt:

160802-D.1.4.3 - prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika

Místo:

Nádražní

Datum: 21.03.2018

Zadavatel:

TJ Sokol Lázně Kynžvart

Projektant: S P I R A L spol. s r. o.

Uchazeč:

D-PRODUKT, s.r.o., Petra Bezruče 293, 353 01 Velká Hleďsebe

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							930 666,67	

D N00 Prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika 930 666,67

D N01 Prodloužení plynovodu, areálový plyn, vytápění, vzduchotechnika 930 666,67

1	K	D143001001	Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	124 658,41	124 658,41	
2	K	D143001002	Areálový rozvod plynu - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	276 266,81	276 266,81	
3	K	D143001003	Vnitřní plyn - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	149 546,35	149 546,35	
4	K	D143001004	Vytápění - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	322 455,10	322 455,10	
5	K	D143001005	Vzduchotechnika - viz. samostatná příloha	kompl	1,000	57 740,00	57 740,00	

H

604

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

605

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

H

204

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST




64



Pojistná smlouva

č. 8069094428

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Olga Podlipská, account manager

a

D-PRODUKT, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Slunečná 374

35491, Lázně Kynžvart

IČO: 25089161

Výpis z OR, KS v Plzni oddíl C, vložka 10380

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Vladimír König, jednatel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).



Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

D-PRODUKT, s.r.o.
Slunečná 374
35491, Lázně Kynžvart
IČO: 25089161

+ investor + subdodavatelé podílející se na pojištěných stavebně - montážních dílech na základě smlouvy

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 04.03.2018 00:00 hodin

Konec pojištění: 04.03.2019 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II. Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").

- 002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)
- 004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby
- 025 Pojištění nákladů na demolicí, vyklízení a odvoz sutí
- 030 Odcizení
- 102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí
- 107 Podmínka pro ubytovny a sklady
- 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje
- 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
- 110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy
- 111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy
- 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
- 119 Pojištění okolního majetku
- 120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků
- 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A.a) Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění pouze takových stavebně-montážních děl, která realizuje pojistník na základě písemného smluvního vztahu s objednatelem v době, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena.
- A.b) Horní hranice pojistného plnění uvedená v této pojistné smlouvě pro předmět pojištění soubor stavebně montážních děl, se stanovuje jako minimální hodnota součtu cen jednotlivých stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do pojištění dle této pojistné smlouvy. Z této horní hranice pojistného plnění je vypočítáno minimální zálohové pojištění.
- A.c) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události na všech pojištěných stavebně-montážních dílech nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění „soubor stavebně-montážních děl“.
- A.d) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události vzniklé na každém jednom stavebně-montážním díle a nastalé v průběhu pojistné doby nesmí pro stavebně-montážní dílo přesáhnout částku stanovenou dle části A. čl. VII odst. 1. písm. a) VPP SMP 2014.

B. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění stavebně-montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou a dalších předmětů pojištění uvedených v tomto článku jsou staveniště / místa montáže na území České republiky sloužící k realizaci jednotlivých děl, blíže určená v písemném smluvním vztahu mezi pojistníkem a objednatelem.

C. POJISTNÁ DOBA

- C.a) Pojištění jednotlivého stavebně-montážního díla vzniká dnem zahájení realizace stavebně-montážního díla, nejdříve však prvním dnem doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena a končí v souladu s částí D. čl. II odst. 1. VPP SMP 2014 nejdéle však posledním dnem účinnosti pojistné smlouvy.

D. STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ DÍLA VYLOUČENÁ Z POJIŠTĚNÍ

- D.a) stavebně-montážní díla s pojistnou hodnotou po dokončení vyšší než 7 000 000 Kč pro jednotlivé stavebně-montážní dílo nejsou touto rámcovou pojistnou smlouvou pojištěna. Taková stavebně-montážní díla mohou být na základě požadavku pojistníka pojištěna samostatnými pojistnými smlouvami.
- D.b) Dohodou smluvních stran se ujednává, že se pojištění nevztahuje na stavebně-montážní díla:
- spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů a ve vytváření jiných podzemních prostorů o objemu větším jak 300 m³,
 - podzemní sanační práce,
 - prováděná pod vodní hladinou,
 - spočívající výlučně v provádění demolice,
 - spočívající v rekultivaci území,
 - vodní díla s výjimkou vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok, kanalizačních objektů a čističek odpadních vod,
 - mosty.

E. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

- E.a) Ujednává se, že po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, a která je uvedena v článku I. této pojistné smlouvy, bude provedeno zúčtování pojistného podle celkového součtu cen stavebně-montážních děl zařazených do pojištění k datu konce účinnosti pojistné smlouvy.
- E.b) Pojistník je povinen nejpozději do 15 pracovních dní po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, uvedené v článku I této pojistné smlouvy, předat pojistiteli kompletní a úplné podklady nutné pro provedení vyúčtování pojistného. Podklady se rozumí zejména seznam všech stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do tohoto pojištění s uvedením ceny jednotlivých děl k datu konce platnosti pojistné smlouvy ve smyslu odstavce E.c).
- E.c) Cenou díla se rozumí:
- u děl dokončených před koncem doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena cena uvedená ve smlouvě o dílo včetně hodnoty dodávek investora (např.: materiál dodaný investorem),
 - u děl nedokončených v průběhu doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena celková cena díla (hodnota zabudovaného materiálu včetně dodávek investora, náklady na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy) ke dni konce účinnosti této pojistné smlouvy.
- E.d) Rozdíl na pojistném bude vyúčtován v případě, že částka celkového součtu cen stavebně-montážních děl dle dodaných podkladů převyší horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění soubor stavebně-montážních děl. Vyúčtování bude provedeno do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena za použití stejné sazby, jaká byla použita pro stanovení zálohy na pojistné: 1,525 promile z celkového součtu cen stavebně-montážních děl.

Číslo pojistné smlouvy: 8069094428

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCI

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčast:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava ²⁾ :
1. Soubor stavebně - montážních děl	20 000 000	20 000 Kč	ANO
2. Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) ¹⁾	200 000	10 000 Kč	ANO
3. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁾	200 000	10 000 Kč	ANO
4. Okolní majetek (Doložka 119) ¹⁾	3 000 000	10 000 Kč	ANO

¹⁾ Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

ODDÍL II. - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu v rozsahu dle části B. čl. I odst. 1. VPP SMP 2014 v souvislosti s realizací stavebně-montážního díla pojištěného v této pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění: 3 000 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 7 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištětele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v době trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími víchřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 7 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištětele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v době trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava.

Článek III. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

OK GROUP a.s.
Pobřežní 780/8
301 00 Plzeň

Článek IV. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Minimální zálohové pojistné	Minimální roční zálohové pojistné
1.	Stavebně-montážní pojištění	30 500 Kč	30 500 Kč
	Součet	30 500 Kč	30 500 Kč

Minimální zálohové pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Minimální zálohové roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 04.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.04.2018	30 500 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069094428.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Olga Podlipská, telefon: 730593903, email: olga.podlipska@csobpoj.cz

Pojistník pověřil písemnou plnou mocí, předanou pojistiteli před uzavřením této pojistné smlouvy, pojišťovacího makléře OK GROUP a.s., Mánesova 16, 61200, BRNO 12, IČ: 25581804, výkonem zprostředkovatelské činnosti v pojišťovníctví týkající se jeho pojistného zájmu. Veškeré právní úkony a jiná sdělení pojistitele týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a určená pojistníkovi doručí pojistitel vždy kromě pojistníka také výše uvedenému pojišťovacímu makléři. Pojistník se zavazuje informovat pojistitele písemně o tom, že plná moc jím udělená výše uvedenému pojišťovacímu makléři z jakýchkoliv důvodů zanikla, a to nejdéle do 10 dnů ode dne, kdy se pojistník o důvodu zániku plné moci dozvěděl.

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.*
- V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
- V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovníctví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;

- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednatel na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídkly.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčasti sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podíl se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 9
8. Přílohy:
 - 1) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění
 - 2) Výpis z obchodního rejstříku
 - 3) VPP OC 2014
 - 4) DPP PZK 2014
 - 5) VPP SMP 2014

Číslo pojistné smlouvy: 6069094428

- g. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V obci Lázně Kynžvart dne 23.01.2018

J. PROKOP, a.s.
sídlo: 374 001 9: Lázně Kynžvart
IČ: 250 001 110; CZ: 000101

razítko a podpis pojistníka

ČSOB Pojišťovna
Česká republika
IČ: 250 001 110; CZ: 000101

V Plzni dne 23.01.2018

razítko a podpis pojistitele

příloha č. 1 – Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění

- 002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)
- 004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby
- 025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí
- 030 Odcizení
- 102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí
- 107 Podmínka pro ubytovny a sklady
- 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje
- 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
- 110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy
- 111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy
- 112 Podmínky pro prolipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
- 119 Pojištění okolního majetku
- 120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků
- 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

Znění doložek:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Ujednává se, že kromě pojištěného výslovně uvedeného v samotné pojistné smlouvě (dále také jen „pojištěný I.“) jsou dalšími pojištěnými v pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. VPP SMP 2014 způsobenou v souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla i osoby oprávněně provádějící činnosti na pojištěném stavebně-montážním díle na základě písemné smlouvy uzavřené s pojištěným I. Současně se však ujednává, že pojištění v rozsahu podle předchozí věty se nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu na předmětech pojištění pojištěných v okamžiku vzniku škodné události nebo pojistitelných pojištěním podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 bez ohledu na to, zda z pojištění podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

Ujednává se, že pojistná doba sjednaná v samotné pojistné smlouvě se prodlužuje o období provádění údržby pojištěného stavebně-montážního díla specifikované níže (dále také jen „pojištěné období údržby“). V tomto období se pojištění vztahuje pouze na škodné události na stavebně - montážním díle:

- způsobené dodavatelem zajišťujícím provádění záručních oprav stavebně-montážního díla v souladu s převzatou zárukou za jakost stavebně-montážního díla, nebo
- které vznikly během trvání pojištěného období údržby za předpokladu, že jejich příčina byla způsobena na místě pojištění při realizaci stavebně-montážního díla dříve, než byl objednatel a zhotovitelem potvrzen protokol o předání pojištěného stavebně-montážního díla objednateli.

Spoluúčast na pojistném plnění z pojistné události vzniklé v pojištěném období údržby: 20 000,-Kč

Pojištěné období údržby: 24 měsíců

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady vynaložené dle části A. čl. VIII odst. 5. VPP SMP 2014 maximálně do výše limitu pojistného plnění 1 000 000,-Kč.

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené odcizením. Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenou spoluúčastí a níže uvedeným limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění: 400 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,-Kč

Pojištění odcizení je pojištěním prvního rizika.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout v této doložce sjednaný limit pojistného plnění.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se kromě VPP SMP 2014 řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“).

V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojišťitel pojistné plnění stanovené podle části A čl. VIII VPP SMP 2014, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v DPP PZK 2014 a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se nevztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu způsobenou poškozením podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí, pokud pojištěný před zahájením prací nepožádal a neobdržel od příslušných správců takových sítí přesné stanovení jejich polohy v místě pojištění nebo pokud jiným prokazatelným způsobem nezabezpečil stanovení této polohy a jestliže nepodnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škodu či odpovědnost za újmu způsobenou na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítích jakéhokoli druhu, jejichž poloha odpovídá dokumentaci od příslušných správců (náčrtky znázorňující polohu podzemních zařízení) a ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčastí uvedené v této doložce níže pod bodem a).

Pojistné plnění za škodu či odpovědnost za újmu na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítích jakéhokoli druhu, jejichž poloha je v dokumentaci od příslušných správců zachycena nesprávně a ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčastí uvedené v této doložce níže pod bodem b).

Pojistné plnění z pojištění v rozsahu sjednaném touto doložkou bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí; pojištění v rozsahu sjednaném touto doložkou se nevztahuje na odpovědnost za jakékoliv následné finanční újmy ve smyslu části B. čl. I odst. 1. písm. c).

Spoluúčast : a) 20 % výše škody, minimálně 10 000 Kč při každé jedné pojistné události

b) 5 000 Kč při každé jedné pojistné události

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na ubytovnách a skladištích požárem, povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tyto ubytovny a sklady umístěny v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let a jsou-li jednotlivé skladovací jednotky buď od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

Dále se ujednává, že pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenými limity pojistného plnění za každou jednu pojistnou událost:

pro ubytovny : 100 000,- Kč.

pro každou jednotlivou skladovací jednotku : 100 000,- Kč.

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích povodní nebo záplavou jedině tehdy, jestliže po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací, se tyto předměty pojištění nacházejí v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let.

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na skladovaném materiálu určeném k použití pro budované stavebně-montážní dílo povodní nebo záplavou jedině tehdy, je-li uložen v místě pojištění nacházejícím se mimo oblast rozlivu až 20-ti leté vody.

Pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené povodní nebo záplavou na skladovaném materiálu uloženém v místech pojištění, která se nacházejí v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody; v takovém případě však pojišťitel poskytne pojistné plnění pouze do výše odpovídající průměrné hodnotě stavebního materiálu spočítaného při realizaci pojištěného stavebně-montážního díla za tři dny (průměrná třídní hodnota bude vypočtena za dobu od počátku realizace pojištěného stavebně-montážního díla do data vzniku pojistné události z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou).

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci stavebně-montážního díla, které je předmětem pojištění.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou pojistnou dobu byly dle obecně závazných právních předpisů a technických norem zohledněny údaje o atmosférických srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období dvaceti let bezprostředně předcházejících datu počátku pojištění, na základě statistik vypracovaných meteorologickými a vodohospodářskými ústavy. Nachází-li se realizované stavebně-montážní dílo v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody, poskytne pojišťitel pojistné plnění za škodné události přímo nebo

pořítko způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, byla-li škodná událost způsobena vodou se statistickým obdobím návratu delším než 20 let. Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na škodnou událost způsobenou nebo zvětšenou tím, že pojištěný ihned po získání informace o hrozícím pojistném nebezpečí neodstraní veškeré překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků v místě pojištění, ať již je v nich voda, či nikoli.

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění suti ze sesuvů půdy

Ujednává se, že pojištění dle části A. Pojištění věci VPP SMP 2014 se nevztahuje na náklady:

- na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu z oblastí postižené těmito sesuvy půdy,
- na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření zabráňující negativnímu působení eroze, nebo nepodnikl-li je včas.

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A. VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně - montážního díla nebyla před vznikem škodné události provedena veškerá opatření k zajištění požární bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanoveny:

- obecně závaznými právními předpisy nebo
- projektovou dokumentací pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.

119 Pojištění okolního majetku

Ujednává se, že rozsah pojištění sjednaný podle části A. - Pojištění věci VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem:

Pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá. Pojištění se vztahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla.

Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. čl. II odst. 3. VPP SMP 2014 a které jsou umístěny v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně-montážního díla. Za okolní majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebně-montážní dílo.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění : 3 000 000,-Kč

Spoluúčast : 10 000,-Kč

Pojištění dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojišťovatel poskytlne pojistné plnění z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním majetku jen v tom případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle byl stav okolního majetku bezvadný a byla učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření k jeho ochraně.

Při pojistné události způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojišťovatel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou jako výsledek celkového či částečného zhroucení pojištěného okolního majetku. Neuhradí však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na :

- škodnou událost, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojišťovatel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 1. VPP SMP 2014.

Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojišťovatel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 2., resp. 4. VPP SMP 2014.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na okolním majetku z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný limit pojistného plnění.

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

Odchylně od části B. článku III odstavce 1. písmeno b) VPP SMP 2014 *se ujednává, že pojištění*

odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na jakékoli věci pouze za předpokladu, že:

- a) taková újma je způsobena celkovým nebo částečným zhroucením věci a
- b) poškozené věci se před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle nacházely v řádném stavu a byla učiněna všechna potřebná preventivní opatření k jejich ochraně a
- c) pojištěný na písemnou žádost pojišťovatele před zahájením prací na pojištěném stavebně- montážním díle připravil na vlastní náklady zprávu o stavu jakýchkoli ohrožených věcí.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na:

- odpovědnost za újmu, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,

- odpovědnost za povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu věci ani neohrožuje jejího uživatele,

- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limity pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost : 1 000 000 Kč

Limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době: 1 000 000 Kč

Spoluúčast : 5% min. 10 000 Kč

pojištění podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi
a části D. čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že z pojištění dle části A. VPP SMP 2014
pojistitel neposkytne pojistné plnění za náklady:

vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí opěrných zdí,

- a) které byly během výstavby chybně umístěny, vyrovnány nebo usazeny;
- b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž se bylo nutno vzdát nebo které byly během beranících prací nebo při vytahování poškozeny;

nebo

- c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;

2. vynaložené na opravu nesouvislých nebo rozpojených štětovnic;

3. vynaložených na odstranění netěsnosti nebo výtoků materiálu jakéhokoli druhu;

4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu jakéhokoli druhu;

5. vzniklé proto, že piloty nebo základové prvky byly při zkouškách nosnosti porušeny nebo z jakéhokoli jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;

6. na navrácení tvarů nebo rozměrů do původního stavu.

Tato doložka se nevztahuje na škodné události vzniklé z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Důkazní břemeno o tom, že tato doložka se na škodnou událost nevztahuje, náleží pojištěnému.