



## Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: .....

### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupen:

e-mail:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

**Obec Horní Domaslavice**

739 51 Horní Domaslavice 212

Jiřím Sušovským – starostou obce

[obec@hornidomaslavice.cz](mailto:obec@hornidomaslavice.cz)

00536008

Česká spořitelna, a.s.

3203472319/0800

(dále jen objednatel)

a

**1.2 Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

**LOMPARK s.r.o.**

Konská 524, 739 61 Třinec

Michal Pilát

Michal Pilát, tel.: 775 121 318

[info@pilatstavby.cz](mailto:info@pilatstavby.cz)

01914235

CZ01914235

2900595600/2010

Fio Banka, a.s.

(dále jen zhotovitel)

### Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace z 08/2016, zpracované Ing. Ivanem Šnapkou, Horní Těrlícko 651, 735 42 Horní Těrlícko, IČ: 22974890 a Ing. Jiřím Burešem, Datýňská 729/3c, 736 01, Havířov – Bludovice IČ: 65505841, (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 1.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 1.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
  - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídít a odstranit zařízení staveniště,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
- t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

1.6 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“,
- c) DSPS bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem a razítkem zhotovitele

1.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

1.8 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

- 1.9 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí (3x v tištěné a 1x v elektronické podobě).
- 1.10 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
- 1.11 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.12 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 1.13 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 1.14 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 1.15 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 1.16 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 1.17 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena s využitím dotačních prostředků v rámci dotačního programu - Integrovaný regionální operační program, registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0005508, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

## **Vlastnictví díla a nebezpečí škody**

- 1.18 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 1.19 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 1.20 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 1.21 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

- 1.22 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 1.23 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## Doba a místo plnění

- 1.24 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 1.25 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 1.26 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 150 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 1.27 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 1.28 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 1.29 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.30 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 1.31 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 1.32 Místo plnění – Horní Domaslavice (blíže viz projektová dokumentace).

## Cena díla

- 1.33 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| cena díla bez DPH    | 1.707.167,14,- Kč |
| DPH 21 %             | 358.505,10,- Kč   |
| cena díla včetně DPH | 2.065.672,24,- Kč |

- 1.34 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92 e zákona o DPH.

- 1.35 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 1.36 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 1.37 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 1.38 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 1.39 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.
- 1.40 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 1.41 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

## **Platební podmínky**

- 1.42 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 1.43 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 1.44 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 1.45 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude vždy k poslednímu dni daného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 1.46 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 1.47 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět smlouvy,
- název stavby,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

- 1.48 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 1.49 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 1.50 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

## Jakost díla

- 1.51 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 1.52 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 1.53 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## Provádění díla

- 1.54 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 1.55 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek, stavební povolení vč. štítku o povolení stavby, který je zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- 1.56 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 1.57 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.

- 1.58 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 1.59 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 1.60 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 1.61 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 1.62 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 1.63 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 1.64 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 1.65 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 1.66 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 1.67 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní listky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelům požadované doklady související s prokázáním řádného provádění díla.
- 1.68 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 1.69 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 1.70 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 1.71 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

## Stavební deník

- 1.72 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelům.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.



## Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a ukončení přejímacího řízení, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 11.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.
- 1.73 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 1.74 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 1.75 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

## Záruční podmínky a vady díla

- 1.76 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 1.77 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 1.78 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 1.79 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 1.80 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 1.81 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 1.82 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 1.83 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.84 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



- 1.85 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 1.86 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 1.87 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

## Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1.88 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 1.89 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 1.90 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 1.91 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 1.92 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 1.93 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 1.94 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 1.95 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 1.96 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 1.97 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
- 1.98 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## Závěrečná ujednání

- 1.99 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 1.100 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné

porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.3 Platnost a účinnost smlouvy:

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- Zhotovitel bere na vědomí a svým níže připojeným podpisem výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem, ve kterém objednatel předá zhotoviteli písemné prohlášení o tom, že má na úhradu stavby zajištěny finanční prostředky z dotace IROP popř. z vlastních zdrojů.

- Pokud objednatel nepředá zhotoviteli prohlášení o zajištění finančních prostředků z poskytnuté dotace popř. z vlastních zdrojů podle předchozího odstavce ani **do 30.04.2018**, pak tato smlouva nenabude účinnosti a pozbývá tímto dnem také platnosti. V takovém případě nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na náhradu škody ani nárok na náhradu ušlého zisku

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 1.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 1.3 Zadavatel upozorňuje vybraného uchazeče, že práce nesmějí být prováděny v neděli, po dobu církevních svátků a v době konání pohřbů.
- 1.4 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 1.6 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

13.10 Uzavření této smlouvy má objednatel souhlas zastupitelstva obce udělený usnesením č.

358/31/2018 na zasedání dne 21.3.2018

V Horních Domaslavicích dne 25. 2018

V Třinci dne 25. 2018

**OBEC**  
**Horní Domaslavice**

za objednatele:  
Jiří Sušovský, starosta

**LOMPARK s.r.o.**  
Konská 524, 739 61 Třinec  
IČ: 01914235 DIČ: CZ01914235  
info@pilotstavby.cz

za zhotovitele:  
Michal Pilát, jednatel společnosti

VÝDAJE PROJEKTU: HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

| nl                              | KGV | Kód položky | Název                                                                                                   | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena celkem | J. množství | J. súč  | DPH 21% | Poznámka |
|---------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| Je na hlavní aktivitu projektu: |     |             |                                                                                                         |    |          |                 |             |             |         |         |          |
| D                               | HSV | 1           | Zemní práce                                                                                             |    | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         |         | #N/A     |
| K                               | HSV | 221         | 113106151 Rozebření dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těžkého              | m2 | 10,200   | 29,76           | 303,55      | 0,00000     | 0,41700 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 221         | 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                 | m2 | 175,000  | 27,90           | 4882,50     | 0,00000     | 0,23500 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 221         | 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                 | m2 | 175,000  | 41,85           | 7323,75     | 0,00000     | 0,40000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 221         | 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                   | m2 | 3,600    | 274,00          | 986,40      | 0,00000     | 0,22500 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 221         | 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm                                            | m2 | 175,000  | 55,00           | 9625,00     | 0,00000     | 0,09800 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 221         | 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm                                           | m2 | 175,000  | 148,00          | 25900,00    | 0,00000     | 0,18100 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 221         | 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojících                                                   | m  | 7,200    | 55,00           | 396,00      | 0,00000     | 0,14500 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 121101103 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                           | m3 | 14,000   | 148,80          | 2083,20     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                            | m3 | 235,500  | 83,70           | 19711,35    | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 122301109 Přibílek za levost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4                                   | m3 | 235,500  | 7,44            | 1752,12     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 132301201 Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                    | m3 | 18,500   | 120,00          | 2220,00     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 132301209 Přibílek za levost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4                                | m3 | 18,500   | 7,44            | 137,64      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 22,500   | 651,00          | 14647,50    | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 133302019 Přibílek za levost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 4              | m3 | 22,500   | 14,42           | 324,45      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 161101101 Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m                              | m3 | 22,500   | 79,05           | 1778,63     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 162701105 Vodotorné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                   | m3 | 263,100  | 120,90          | 31808,79    | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 171201201 Uložení sypaniny na skládky                                                                   | m3 | 263,100  | 55,80           | 14680,98    | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3 | 12,400   | 186,00          | 2306,40     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu      | m3 | 13,500   | 125,55          | 1694,93     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 175101109 Přibílek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny     | m3 | 13,500   | 55,80           | 753,30      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                     | m2 | 525,000  | 13,95           | 7323,75     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 181301102 Rozpracování ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve sruhu do 1,5 tl vrstvy do 150 mm            | m2 | 36,000   | 32,55           | 1171,80     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 001         | 182201101 Srovnání násypů                                                                               | m2 | 78,000   | 23,25           | 1813,50     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                               | HSV | 2           | Zakládání                                                                                               |    | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         |         | #N/A     |
| K                               | HSV | 011         | 272321311 Základové klenby ze žb. tř. C 16/20                                                           | m3 | 18,600   | 2162,00         | 40213,20    | 2,25634     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 272351215 Zřízení bednění stěn základových klenb                                                        | m2 | 52,800   | 409,20          | 21605,76    | 0,00116     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 272351216 Odstranění bednění stěn základových klenb                                                     | m2 | 52,800   | 83,70           | 4419,36     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 272361221 Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 216 (E)                                         | t  | 0,090    | 26000,00        | 2340,00     | 1,02415     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 272361621 Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 338 (T)                                         | t  | 0,880    | 28000,00        | 24640,00    | 1,02398     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                               | HSV | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                           |    | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         |         | #N/A     |
| K                               | HSV | 011         | 311321311 Nosná zeď ze žb. tř. C 16/20 bez výztuže                                                      | m3 | 15,900   | 2529,60         | 40220,64    | 2,25907     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdi nosných                                                     | m2 | 79,200   | 409,20          | 32408,64    | 0,00299     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdi nosných                                                  | m2 | 79,200   | 88,35           | 6997,32     | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 311361221 Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 216                                                   | t  | 0,080    | 26000,00        | 2080,00     | 1,01373     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                               | HSV | 011         | 311361621 Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 338                                                   | t  | 0,430    | 28000,00        | 12040,00    | 1,01381     | 0,00000 | #N/A    |          |

očet k projektu:Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích

| SV  | 5   | Komunikace |                                                     | 0,000                                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00000   | 0,00000 | #N/A    |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| HSV | 221 | 564201111  | Podklad nebo podsyp ze štěrku šr tl 40 mm           | m2                                                                                                                      | 500,000   | 18,60     | 9 300,00  | 0,08096   | 0,00000 | #N/A    |
| HSV | 221 | 564461111  | Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 200 mm | m2                                                                                                                      | 1 000,000 | 93,00     | 93 000,00 | 0,42420   | 0,00000 | #N/A    |
| K   | HSV | 221        | 564681111                                           | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm                                                             | m2        | 24,000    | 172,05    | 4 129,20  | 0,57300 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 572952112                                           | Vypravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 70 mm                                                        | m2        | 24,000    | 372,00    | 8 928,00  | 0,15382 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 573111114                                           | Postřik živčiny infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2                                                        | m2        | 24,000    | 27,90     | 669,60    | 0,00702 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 57743111                                            | Asfaltový beton ABJ I tl 50 mm š do 3 m                                                                                 | m2        | 48,000    | 325,50    | 15 624,00 | 0,12966 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 596211113                                           | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2                                             | m2        | 500,000   | 141,36    | 70 680,00 | 0,08425 | 0,00000 |
| M   | HSV | MAT        | 592450380                                           | dlažba kostková H-PROFIL HB8 20x16,5x6 cm přírodní                                                                      | m2        | 475,600   | 175,77    | 83 596,21 | 0,14000 | 0,00000 |
| M   | HSV | MAT        | 592451190                                           | dlažba kostková PROMENÁDA SLEPECKÁ 20x10x6 cm barevná                                                                   | m2        | 52,200    | 438,98    | 22 913,71 | 0,14600 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 596211114                                           | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A                                        | m2        | 52,200    | 13,95     | 728,19    | 0,00000 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 599142111                                           | Úprava zářivky dilatčních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm                          | m         | 182,000   | 88,35     | 16 079,70 | 0,00224 | 0,00000 |
| D   | HSV | 8          |                                                     | Trubní vedení                                                                                                           |           | 0,000     | 0,00      | 0,00      |         | #N/A    |
| K   | HSV | 271        | 877355211                                           | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-u-systém KG 2000 jednoosé DN 200                            | kus       | 18,500    | 162,75    | 3 010,88  | 0,00001 | 0,00000 |
| M   | HSV | MAT        | 286113640                                           | koleno kanalizace plastové KGB 200x15°                                                                                  | kus       | 18,500    | 208,32    | 3 853,92  | 0,00112 | 0,00000 |
| K   | HSV | 271        | 877395211                                           | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-u-systém KG 2000 jednoosé DN 300                            | kus       | 16,000    | 255,75    | 4 092,00  | 0,00002 | 0,00000 |
| M   | HSV | MAT        | 286113770                                           | koleno kanalizace plastové KGB 300x15°                                                                                  | kus       | 16,000    | 535,68    | 8 570,88  | 0,00080 | 0,00000 |
| K   | HSV | 271        | 894411111                                           | Zřízení šachet-u-vypustí betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tl C 25/30 vč.mat. a mříže                     | kus       | 4,000     | 8 807,00  | 35 228,00 | 1,85168 | 0,00000 |
| K   | HSV | 271        | 894411121                                           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl C 25/30 vč.dod.mat. a poklopu | kus       | 1,000     | 13 800,00 | 13 800,00 | 2,03050 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 899231111                                           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vypustí do 200 mm zvýšením mříže                                                    | kus       | 2,000     | 669,60    | 1 339,20  | 0,42368 | 0,00000 |
| K   | HSV | R          | 899990001                                           | Chráněčka PVC - vodovod                                                                                                 | m         | 1,000     | 20,46     | 20,46     | 0,00000 | 0,00000 |
| D   | HSV | 9          |                                                     | Ostatní konstrukce a práce bourání                                                                                      |           | 0,000     | 0,00      | 0,00      |         | #N/A    |
| K   | HSV | 221        | 913151111                                           | Dem. a opět.montáž stanicích a jiných tabulí                                                                            | kus       | 5,000     | 325,50    | 1 627,50  | 0,15638 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 916561111                                           | Osažení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou                                                | m         | 152,500   | 83,70     | 12 764,25 | 0,10108 | 0,00000 |
| M   | HSV | MAT        | 592174100                                           | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                                               | kus       | 157,100   | 99,00     | 15 552,90 | 0,04600 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 916563111                                           | Osažení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                              | m         | 104,600   | 110,00    | 11 506,00 | 0,20230 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 916563211                                           | Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                             | m         | 161,000   | 110,00    | 17 710,00 | 0,15554 | 0,00000 |
| M   | HSV | MAT        | 592174920                                           | obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm                                                                        | kus       | 273,600   | 146,00    | 39 945,60 | 0,10200 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 916991115                                           | Demontáž bet.žabů včetně podloží                                                                                        | m         | 33,000    | 120,90    | 3 989,70  | 0,77305 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 918101111                                           | Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                          | m3        | 37,700    | 1 817,00  | 68 500,90 | 2,25634 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 919411111                                           | Čelo propustku z betonu z trub až DN 500-demontáž                                                                       | kus       | 1,000     | 1 860,00  | 1 860,00  | 5,80039 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 919735113                                           | Řezání stávajícího živčického krytu hl do 150 mm                                                                        | m         | 182,000   | 93,00     | 16 926,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 919794441                                           | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupač, poklopu a mříží nebo sloupů v živčících krytech pl do 2 m2                         | kus       | 2,000     | 511,50    | 1 023,00  | 1,61679 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 966005111                                           | Rozebrání a odstranění silničního svodidla se sloupky osazenými s betonovými patkami                                    | m         | 16,000    | 120,90    | 1 934,40  | 0,00000 | 0,03500 |
| K   | HSV | 221        | 966006121                                           | Odstranění značek či tabulí                                                                                             | kus       | 2,000     | 330,15    | 660,30    | 0,00000 | 0,72000 |
| K   | HSV | 221        | 966008111                                           | Demontáž kamenného zpevnění říglu                                                                                       | m         | 16,000    | 176,70    | 2 827,20  | 0,00000 | 0,75300 |
| K   | HSV | 221        | 979084212                                           | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m                                                                     | t         | 180,105   | 79,05     | 14 237,30 | 0,00000 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 979084216                                           | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                                                                     | t         | 180,105   | 79,05     | 14 237,30 | 0,00000 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 979084219                                           | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu                                                        | t         | 1 801,100 | 24,00     | 43 226,40 | 0,00000 | 0,00000 |
| K   | HSV | 221        | 979087213                                           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                | t         | 180,105   | 145,00    | 26 115,23 | 0,00000 | 0,00000 |
|     |     |            |                                                     |                                                                                                                         |           |           |           |           |         | #N/A    |

počet k projektu: Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích

|     |     |           |                                                                                          |                                              |           |         |           |           |         |         |      |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------|
| MSV | 001 | 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina                                                     | t                                            | 394,500   | 83,70   | 33 019,65 | 0,00000   | 0,00000 | #N/A    |      |
| HSV | 221 | 979099113 | Poplatek za skládku - beton s příměsí do 10%                                             | t                                            | 22,000    | 200,00  | 4 400,00  | 0,00000   | 0,00000 | #N/A    |      |
| K   | HSV | 221       | 979099133                                                                                | Poplatek za skládku - kámen s příměsí do 10% | t         | 132,000 | 200,00    | 26 400,00 | 0,00000 | 0,00000 | #N/A |
| K   | HSV | 221       | 979099141                                                                                | Poplatek za skládku - asfalt                 | t         | 26,100  | 283,00    | 7 386,30  | 0,00000 | 0,00000 | #N/A |
| D   | HSV | 89        | Přesun hmot                                                                              |                                              | 0,000     | 0,00    | 0,00      |           |         | #N/A    |      |
| K   | HSV | 221       | Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť                            | t                                            | 1 031,954 | 32,50   | 33 538,51 | 0,00000   | 0,00000 | #N/A    |      |
| K   | HSV | 221       | Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 1000 m | t                                            | 1 031,954 | 13,00   | 13 415,40 | 0,00000   | 0,00000 | #N/A    |      |

Cena celkem za hlavní aktivity projektu (bez DPH):

1 156 298,74 Kč

DPH:

#N/A Kč

Cena celkem za hlavní aktivity projektu (s DPH):

#N/A Kč



-počet k projektu: Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích

Způsobit výdaje projektu: VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

| Typ                                            | Zařazení | KČN | Kód položky | Název                                                                                    | MJ     | Množství | Jednotková cena | Cena celkem | J. množství | J. súč  | DPH 21% | Poznámka |
|------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| Způsobit výdaje na vedlejší aktivity projektu: |          |     |             |                                                                                          |        |          |                 |             |             |         |         |          |
| D                                              | HSV      |     | 1           | Zemní práce                                                                              |        | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 001 | 122301102   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                       | m3     | 12,500   | 83,70           | 1 046,25    | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 001 | 122301109   | Příplatek za lepkovost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4                          | m3     | 12,500   | 7,44            | 93,00       | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                                              | HSV      |     | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                            |        | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 011 | 311211124   | Zdivo nadzákladové - plot vč. zákr. desek                                                | m      | 42,000   | 4 000,00        | 168 000,00  | 2,62800     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                                              | HSV      |     | 5           | Komunikace                                                                               |        | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 221 | 564201111   | Podklad nebo podsyp ze štěrku Šp tl 40 mm                                                | m2     | 25,000   | 18,60           | 465,00      | 0,08096     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 221 | 564461111   | Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 200 mm                                      | m2     | 50,000   | 93,00           | 4 650,00    | 0,42420     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 221 | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2              | m2     | 25,000   | 141,36          | 3 534,00    | 0,08425     | 0,00000 | #N/A    |          |
| M                                              | HSV      | MAT | 592450380   | dlažba kostková H-PROFIL H88 20x16,5x6 cm přírodní                                       | m2     | 25,000   | 175,77          | 4 394,25    | 0,14000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                                              | HSV      |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                       |        | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | R   | 967000001   | Bronzové destičky v ploše                                                                | kus    | 7,000    | 27 840,00       | 194 880,00  | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | R   | 967000002   | Kruhová deska se svačkáckým symbolem                                                     | kus    | 1,000    | 19 200,00       | 19 200,00   | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | R   | 968990001   | Přechodné dopravní značení                                                               | soubor | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00    | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                                              | HSV      |     | 99          | Přesun hmot                                                                              |        | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 221 | 998225311   | Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť                            | t      | 19,800   | 32,50           | 643,50      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | HSV      | 221 | 998225391   | Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 1000 m | t      | 19,800   | 13,00           | 257,40      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| D                                              | PSV      |     | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                    |        | 0,000    | 0,00            | 0,00        |             |         | #N/A    |          |
| K                                              | PSV      | 767 | 767914120   | Montáž rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°                           | m      | 44,000   | 300,00          | 13 200,00   | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| M                                              | PSV      | MAT | 553143300   | Kovaný plot s povrchovou úpravou                                                         | m      | 44,000   | 2 700,00        | 118 800,00  | 0,01430     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | PSV      | 767 | 767920110   | Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2            | kus    | 1,000    | 850,00          | 850,00      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| M                                              | PSV      | MAT | 553141100   | Kovaná plotová síťka 1,0*1,5 m                                                           | kus    | 1,000    | 6 240,00        | 6 240,00    | 0,19700     | 0,00000 | #N/A    |          |
| K                                              | PSV      | 767 | 767920120   | Montáž vrat a vratek do 4 m2                                                             | kus    | 1,000    | 975,00          | 975,00      | 0,00000     | 0,00000 | #N/A    |          |
| M                                              | PSV      | MAT | 553141160   | Kovaná vrata 2,0*1,5 m                                                                   | kus    | 1,000    | 8 640,00        | 8 640,00    | 0,46600     | 0,00000 | #N/A    |          |

Cena celkem za vedlejší aktivity projektu (bez DPH): 550 868,40 Kč  
DPH: #N/A Kč  
Cena celkem za vedlejší aktivity projektu (s DPH): #N/A Kč

Celkové uznatelné náklady projektu (bez DPH): 1 707 167,14 Kč  
DPH: #N/A Kč  
Celkové uznatelné náklady projektu (bez DPH): #N/A Kč  
Procentuální podíl nákladů na vedlejší aktivity k celkovým způsobilým výdajům projektu: #N/A

LOMPARK s.r.o.  
Konská 524, 739 61 Třinec  
IČ: 01914235 DIČ: CZ01914235  
info@pijastavby.cz