

Uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na šedě vyznačených místech dle své předkládané nabídky

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Název: Obec Stěbořice
Sídlo: Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice
IČO: 00300691
Zastoupený: Roman Falhar, DiS., starosta

a

Zhotovitel

Zhotovitel: David
Nowický
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u v oddíl, vložka
v Živnostenském rejstříku
Sídlo: Hlavnice 183
IČ: 73147851
DIČ: CZ8101155425
Bankovní
spojení: ČSOB
Číslo účtu:
209337974
Zastoupen:
Davidem Nowickým
Kontaktní osoba ve
věcech smluvních:
Kontaktní osoby ve
věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:

„Udržovací práce střechy, krovu a fasády - hřbitovní kaple Stěbořice“,

podle

- projektové dokumentace (dále jen projekt – Udržovací práce střechy, krovu a fasády - hřbitovní kaple Stěbořice, Ing. Kamil Grigar, 11/2016).

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid

okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
- projektové dokumentace,
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- projektová dokumentace;
- rozpočet;
- zadávací dokumentace;
- nabídka;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- seznam poddodavatelů.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. předání a převzetí staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatel, nejdříve však 1. 4. 2018

2.1.2. zahájení provádění díla

V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.

2.1.3. řádné ukončení a předání díla:

31. 07. 2018

Článek III. Místo plnění

Předmětná plocha se nachází na parcele č.: st. 634 v k.ú. Stěbořice.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

941 005,- Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku
(v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

197 611,- Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

1 138 616,- Kč

(slovy: **jednmilionstotřicetostisícšestsetšestnáctkorunčeských**).

- 4.4.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast.
- 4.5.** Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 4.6.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 4.7.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.8.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny ve výši 80% aktuální cenové soustavy RTS 2017.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Platba bude provedena na základě jediné konečné faktury na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací po předání díla bez vad a nedodělků. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatelů.

- 5.2.** Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.
- 5.3.** Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatelů a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
 - celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- f5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5.** Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6.** Fakturu zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.
- 5.7.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.
- 5.8.** Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění

prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatele.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

- 8.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 9.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. Práva a povinnosti TDS

- 9.6.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

- 9.6.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.5.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.6.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho příslušné pokyny.
- 9.6.7.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.8.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.9.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.
- 10.9.** V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** **Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).
- 13.7.** Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.3.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.

- 14.6. V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušování prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 7 dnů;
 - prodloužení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

17.1. POJIŠTĚNÍ

17.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

17.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být v minimální výši 1 mil. Kč a zároveň dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí být kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

17.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

17.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

- 17.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 18.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I - ROZPOČTY - oceněné výkazy výměr
příloha číslo II - SEZNAM PODDODAVATELŮ
- 18.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 18.9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zároveň je povinen do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provádění kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.10. Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu.
- 18.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 18.12. Tato smlouva byla schválena radou obce Stěbořice dne 12.4.2018 usnesením číslo 60/270/1.

Ve Stěbořicích dne 23.4.2018
OBEC STĚBOŘICE
747 51 STĚBOŘICE č.p. 28
IČ: 00300691
Tel: 552 661 017
za Objednatele

Roman Falhar, DiS.
starosta obce

PŘÍLOHY

- I. ROZPOČTY
- II. SEZNAM PODDODAVATELŮ

V Stěbořicích dne 23.4.2018



za Zhotovitele

David Nowický
747 52 Hlavnice
IČ: 73147851 DIČ: CZ8101155425
mobil: 723 523 414
**ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
REALIZACE STAVEB**

Položkový rozpočet

Zakázka: Udržovací práce střechy, krovu a fasády, hřbitovní kaple Stěbořice-Z1

Misto: Stěbořice

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **David Nowický Hlavnice 183**

IČ: **73147851**

DIČ: **CZ:8101155425**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	418 957,01
PSV	492 048,15
MON	30 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	941 005,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	941 005,16 CZK
Základní DPH	21 %	197 611,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 138 616,24 CZK

v _____

dne _____

26.3.2018


David Nowický
 747 52 Hlavnice
 IČ: 73147851 DIČ: CZ8101155425
 mobil: 723 523 414
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
REALIZACE STAVĚB
 Za zhotovitele


OBEC STĚBOŘICE
 747 51 STĚBOŘICE č.p. 28
 IČ: 00300691
 Tel.: 563 661 017
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 032,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			82 849,36
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 071,89
5	Komunikace	HSV			24 541,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			39 859,64
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70 751,56
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			58 618,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 022,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 624,65
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 704,63
97	Prorážení otvorů	HSV			44 881,48
762	Konstrukce tesařské	PSV			176 587,45
764	Konstrukce klempířské	PSV			186 524,92
765	Krytiny tvrdé	PSV			83 679,49
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 831,77
783	Nátěry	PSV			7 862,95
784	Malby	PSV			12 561,57
M21	Elektromontáže	MON			30 000,00
Cena celkem					941 005,16

Popis rozpočtu: -

Udržovací práce střechy, krovu a sanace zdiva, hřbitovní kaple Stěbořice - změna č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 032,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			82 849,36
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 071,89
5	Komunikace	HSV			24 541,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			39 859,64
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70 751,56
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			58 618,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 022,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 624,65
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 704,63
97	Prorážení otvorů	HSV			44 881,48
762	Konstrukce tesařské	PSV			176 587,45
764	Konstrukce klempířské	PSV			186 524,92
765	Krytiny tvrdé	PSV			83 679,49
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 831,77
783	Nátěry	PSV			7 862,95
784	Malby	PSV			12 561,57
M21	Elektromontáže	MON			30 000,00
Cena celkem					941 005,16

Položkový rozpočet

S:	Udržovací práce střechy, krovu a fasády, hřbitovní kaple Stěbořice - Z1
O:	Stěbořice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1			Zemní práce			
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 32*0,6	m2	19,20000	35,00	672,00
2	132101110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ 32*0,5*0,6	m3	9,60000	350,00	3 360,00
				9,60000		
Díl: 2			Základy, zvláštní zakládání			
3	281606211R00	Nizkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm exteriér: (6.235+1,189+9,909)*2+12,609 interiér: 3.978+0,45+3,978+0,45	m	56,13100 47,27500 8,85600	1 476,00	82 849,36
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			
4	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm vnitřní: 77,2198	m2	77,21980	150,00	11 582,97
5	314232521RT2	Zdivo komin. těles z cihel plyných 29 cm na MC 10, s použitím suché maltové směsi komin: 0,45*0,45*1,6	m3	0,32400	4 250,00	1 377,00
6	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm vyrovnání: 2	m2	2,00000	250,00	500,00
7	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řís cihlami	m3	0,10000	4 900,00	490,00
8	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů překlady: 4*2*2,4*0,0179	t	0,34368 0,34368	44 000,00	15 121,92
Díl: 5			Komunikace			
9	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm 2,14 19,2	m2	21,34000 2,14000 19,20000	1 150,00	24 541,00
Díl: 60			Úpravy povrchů, omítky			
10	602021102R00	Postřík stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně sokl: 5,2+3,0*2+4,2	m2	110,01984	35,00	3 850,69
		omítka exteriér do +1,500: 12,2+17,1+12,1		15,40000 41,40000		
		103: 13,31*1,772		23,58532		
		102: 20,21*1,5		30,31500		
		104: 13,16*1,772		23,31952		
		odpočet otvory: -6*4		-24,00000		
11	602021152R00	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně	m2	94,61984	220,00	20 816,36
		omítka exteriér do +1,500: 12,2+17,1+12,1		41,40000		
		103: 13,31*1,772		23,58532		
		102: 20,21*1,5		30,31500		
		104: 13,16*1,772		23,31952		
		odpočet otvory: -6*4		-24,00000		
12	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm sokl: 5,2+3,0*2+4,2	m2	15,40000 15,40000	415,00	6 391,00

13	602021151RT2	Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér sokl: 5,2+3,0*2+4,2 omítka exteriér do +1.500.12,2+17,1+12,1 103: 13,31*1,772 102: 20,21*1,5 104: 13,16*1,772 odpočet otvory: -6*4	m2	110,01984	80,00	8 801,59
				15,40000		
				41,40000		
				23,58532		
				30,31500		
				23,31952		
				-24,00000		
Díl: 61		Upřavy povrchů vnitřní				70 751,56
14	612421311R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hrubých 102: 3*(6,207+6,207+4,102+4,102) 103: 0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366) 104: 0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)	m2	87,16545	70,00	6 101,58
				61,85400		
				12,71981		
				12,59164		
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 102: 3*(6,207+6,207+4,102+4,102) 103: 0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366) 104: 0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)	m2	87,16545	290,00	25 277,98
				61,85400		
				12,71981		
				12,59164		
16	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky 102: 6,2*2+4,2*2 103: 3,366*2+3,978*2 104: 3,34*2+3,93*2	m	50,02800	200,50	10 030,61
				20,80000		
				14,68800		
				14,54000		
17	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	45,44700	66,60	3 026,77
18	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi 103: 13,39 102: 25,46 104: 13,13	m2	51,98000	400,00	20 792,00
				13,39000		
				25,46000		
				13,13000		
19	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů okna O1-O5: (0,74*1)*3+(0,824*2,2)*2 dveře D1, D2, D3: (1,018*2,025)*2+(1,607*3,05)	m2	14,86980	20,00	297,40
				5,84560		
				9,02420		
20	63127282R	Bandáž skelná, perlínka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2 103: 13,39 102: 25,46 104: 13,13 103: 13,31*1,772 102: 20,21*1,5 104: 13,16*1,772 102: 3*(6,207+6,207+4,102+4,102) 103: 0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366) 104: 0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)	m2	216,36529	24,15	5 225,22
				13,39000		
				25,46000		
				13,13000		
				23,58532		
				30,31500		
				23,31952		
				61,85400		
				12,71981		
				12,59164		
Díl: 62		Upřavy povrchů vnější				58 618,20
21	627451631RT4	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 30 %, spárovací maltou KlinkerMörtel, Baumit	m2	37,57000	110,00	4 132,70
22	622477323R00	Oprava vně. omítky stěn do 30%, II, štuk. 100% pl., SMS 27,251*2+31,749	m2	86,25100	300,00	25 875,30
				86,25100		
23	622471317RU3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit NanoporColor omítka exteriér nad +1.500.27,251*2+31,749 sokl: 5,2+3,0*2+4,2 omítka exteriér do +1.500: 12,2+17,1+12,1	m2	143,05100	180,00	25 749,18
				86,25100		
				15,40000		
				41,40000		
24	63127282R	Bandáž skelná, perlínka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2 27,251*2+31,749 sokl: 5,2+3,0*2+4,2 omítka exteriér do +1.500: 12,2+17,1+12,1	m2	143,05100	20,00	2 861,02
				86,25100		
				15,40000		
				41,40000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					20 022,60
25	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující 103:13,39*0,2 104:13,13*0,2	m3	5,30400 2,67800 2,62600	900,00	4 773,60
26	631313611RT3	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 103:13,39*0,1 104:13,13*0,1	m3	2,65200 1,33900 1,31300	3 150,00	8 353,80
27	632411106RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.6 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa 103:13,39 104:13,13	m2	26,52000 13,39000 13,13000	260,00	6 895,20
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					27 624,65
28	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 49,35*2+18*2+44,14	m2	178,84000 178,84000	25,00	4 471,00
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 178,84+103,3	m2	282,14000 282,14000	3,00	846,42
30	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	178,84000	25,00	4 471,00
31	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	103,30000	15,00	1 549,50
32	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 3*30+13,3	m2	103,30000 103,30000	30,00	3 099,00
33	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 plocha:3*30+13,3	m2	103,30000	27,70	2 861,41
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	282,14000	6,60	1 862,12
35	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	178,84000	30,00	5 365,20
36	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	103,30000	30,00	3 099,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					16 704,63
37	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm 103:13,39 104:13,13	m2	26,52000 13,39000 13,13000	140,00	3 712,80
38	965200021RAB	Odstanění násypů pod podlahami a na střeších, tloušťka 20 cm 103:13,39*0,3 104:13,13*0,3	m3	7,95600 4,01700 3,93900	1 632,96	12 991,83
Díl: 97	Prorážení otvorů					44 881,48
39	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % (6,235+1,189+9,909)*2*1,35	m2	46,79910 46,79910	40,00	1 871,96
40	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 77,2198	m2	77,21980 77,21980	68,90	5 320,44
41	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 102:2*0,45	m	0,90000 0,90000	2 775,00	2 497,50
42	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2 5,2+3+3+4,2	m2	15,40000 15,40000	240,00	3 696,00
43	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % 27,251*2+31,749	m2	86,25100 86,25100	15,90	1 371,39
44	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	81,61920	21,20	1 730,33
45	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	11,10000	9,60	106,56

46	979990106R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky ostatní:9,6 zdívo:4*4,8*0,45*1,5 podlahy:7,95*1,5	t	34,48500 9,60000 12,96000 11,92500	180,00	6 207,30
47	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm průchody:4*4,8	m2	19,20000 19,20000	1 150,00	22 080,00
Díl: 762		Konstrukce tesářské				176 587,45
48	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 102:3,7*2*8+4,3*8 103 104:3,2*2*8+4,625*8 věž:72,5	m	254,30000 93,60000 88,20000 72,50000	30,00	7 629,00
49	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 130,4125	m2	130,41250 130,41250	27,00	3 521,14
50	762811811R00	Demontáž zaklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 102 103 104:13,39+25,46+13,13	m2	51,98000 51,98000	25,00	1 299,50
51	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 16	kus	16,00000 16,00000	60,00	960,00
52	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m 102:3,829*2*7,367	m2	56,41650 56,41650	19,00	1 071,91
53	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranně krokve:16*3,2 pozednice:4*3,65 vrcholová vaznice:2*3,65 vazné trámy:4*4,65 pásek:4*1,2 sloupek:4*0,9	m	100,10000 51,20000 14,60000 7,30000 18,60000 4,80000 3,60000	90,00	9 009,00
54	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění 1	kus	1,00000 1,00000	9 000,00	9 000,00
55	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 103 krokev 120/140:3,3*8 103 pozednice 120/120: 3,7*2 103 pásek 120/120: 1,2*4 103 sloupek 140/140:0,9*2 104 krokev 120/140:4,65*4 104 pozednice 120/120:3,7*2 104 pásek 120/120:1,2*4 104 sloupek 140/140:0,9*2 102 pozednice 100/120:7,2*2 102 krokev 100/160:4*16 102 kleštiny 2x60/160:4,4*8 věž pozednice 140/140:1,7*4 věž diagonály 140/140:3*4 věž krokve 140/140:5*4 věž kleštiny 80/200:2,4*4	m	235,00000 26,40000 7,40000 4,80000 1,80000 18,60000 7,40000 4,80000 1,80000 14,40000 64,00000 35,20000 6,80000 12,00000 20,00000 9,60000	170,00	39 950,00
56	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 věž zakládací kříž 180/180:2,4*2 věž sloupek rohový 180/180:2*2 věž středový sloupek 180/180:8,5*1 věž vynášecí rám 180/180:1,7*4 103 vazný trám 160/180:4,62*4 103 vrch. vaznice 160/160:3,7	m	68,46000 4,80000 4,00000 8,50000 6,80000 18,48000 3,70000	250,00	17 115,00


		104 vazný trám 160/180.4.62*4		18,48000		
		104 vrch. vaznice 160/160.3.7		3,70000		
57	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly pozednice 120/120.0.12*0.12*(3.9*2+3.9*2+7.3*2)	m3	7,10276	6 119,00	43 461,79
				0,43488		
		krokev 120/140.0.12*0.14*(3.3*16)		0,88704		
		krokev 120/160.0.12*0.16*(3.9*14)		1,04832		
		kleštiny 2*60/160.0.06*0.16*(5.15*16*2)		1,58208		
		vazný trám 160/180.0.16*0.18*(4.7*4)		0,54144		
		sloupek 140/140.0.14*0.14*(0.9*4)		0,07056		
		vrcholová vaznice 160/160.0.16*0.16*(3.7*2)		0,18944		
		pásek 120/120.0.12*0.12*(1.2*4)		0,06912		
		výměna 120/160.0.12*0.16*(3.3*1)		0,06336		
		věž pozednice 140/140.0.14*0.14*1.7*4		0,13328		
		věž zakládací kříž 180/180.0.18*0.18*2.4*2		0,15552		
		věž sloupek rohový 180/180.0.18*0.18*2*4		0,25920		
		věž diagonály 140/140.0.14*0.14*3*4		0,23520		
		věž středový sloupek 180/180.0.18*0.18*8.5*1		0,27540		
		věž krokve 140/140.0.14*0.14*5*8		0,78400		
		věž vynášecí rám 180/180.0.18*0.18*1.7*4		0,22032		
		věž klástiny 80/200.0.08*0.2*2.4*4		0,15360		
58	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm věž:41	m2	41,00000	220,00	9 020,00
				41,00000		
59	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,90000	1 337,00	5 214,30
60	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	300,00000	14,20	4 260,00
61	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm 30	kus	30,00000	37,30	1 119,00
				30,00000		
62	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,91800	1 196,00	7 077,93
63	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm pohledový záklop 3,1*4,1*4	m2	50,84000	332,00	16 878,88
				50,84000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				186 524,92
64	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° 103 104 (3.24+3.20)*4*2 102:3.829*2*7.367 věž: (5.619*4)	m2	130,41250	25,00	3 260,31
				51,52000		
				56,41650		
				22,47600		
65	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° (2.748+3.144)*2	m	11,78400	19,00	223,90
				11,78400		
66	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 4*2,2	m	8,80000	30,71	270,25
				8,80000		
67	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	56,20	224,80
68	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° 2*7.366+4*4,1	m	31,13200	25,60	796,98
				31,13200		
69	764421830R00	Demontáž oplechování fims, rš od 100 do 200 mm 2.929*3+2*0.837 2*1.450	m	13,36100	30,71	410,32
				10,46100		
				2,90000		
70	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	34,00000	23,80	809,20
71	764211203R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45° věž:41	m2	41,00000	1 950,00	79 950,00
				41,00000		
72	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových 7.35*2	m	14,70000	177,00	2 601,90
				14,70000		

73	764521250R00	Oplechování fims z Cu plechu, rš 330 mm fimsa věž:3*2,93+2*0,75	m	10,29000	781,00	8 036,49
				10,29000		
74	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových 14	kus	14,00000	101,49	1 420,86
				14,00000		
75	764252294R00	Montáž čel žlabů z Cu půlkruhových 4	kus	4,00000	56,60	226,40
				4,00000		
76	764252296R00	Montáž hrdel šikmých z Cu kruhových 2	kus	2,00000	147,50	295,00
				2,00000		
77	764521270R00	Oplechování fims z Cu plechu, rš 500 mm 2*1,5	m	3,00000	950,00	2 850,00
				3,00000		
78	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm 4*2,785	m	11,14000	671,00	7 474,94
				11,14000		
79	764239210R00	Lemování z Cu, kominů na vlnité krytině, v ploše komin.0,45*0,6	m2	0,27000	3 125,00	843,75
				0,27000		
80	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm 7,4*2+4,2*4	m	31,60000	950,00	30 020,00
				31,60000		
81	764291220R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm 102 103 104:2*2,1+2*3,8+4*3,25	m	24,80000	550,00	13 640,00
				24,80000		
82	764291210R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm věž:8*2,25	m	18,00000	659,99	11 879,82
				18,00000		
83	28341116.AR	Žlab okapový d 125 mm dl. 4 m StabiCor P 4	kus	4,00000	1 148,00	4 592,00
				4,00000		
84	28341139.AR	Čelo žlabové univerzální d 125 mm StabiCor P 8	kus	8,00000	800,00	6 400,00
				8,00000		
85	28341145.AR	Hrdlo žlabu d 125 s odtokem D100 mm StabiCor P 8	kus	8,00000	540,00	4 320,00
				8,00000		
86	28341152.AR	Hák žlabový poplastovaný d125 StabiCor P l=200 mm 16	kus	16,00000	108,15	1 730,40
				16,00000		
87	28341170.AR	Roura svodová okapová l=2,0 m, d100 StabiCor P 4	kus	4,00000	260,00	1 040,00
				4,00000		
88	28341178.AR	Koleno svodové roury 45°, d100 StabiCor P 12	kus	12,00000	214,40	2 572,80
				12,00000		
89	28341194.AR	Objímka svodové roury s trnem d 100 mm StabiCor P 8	kus	8,00000	79,35	634,80
				8,00000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				83 679,49
90	765312511R00	Krytina Falcovka 11 stěch jednoduchých, režná 103 104:(3,24+3,20)*4*2 102:3,829*2*7,367	m2	107,93649	450,00	48 571,42
				51,52000		
				56,41649		
91	765312431R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, režný 2*4,050+6,5	m	14,60000	1 020,00	14 892,00
				14,60000		
92	762340130RAA	Laťování střež rozteč 22 cm, impregnace, latě 3 x 5 cm, včetně dodávky řeziva 103 104:(3,24+3,20)*4*2 102:3,829*2*7,367	m2	107,93649	81,00	8 742,86
				51,52000		
				56,41649		
93	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140 103 104:(3,24+3,20)*4*2 102:3,829*2*7,367	m2	107,93649	40,00	4 317,46
				51,52000		
				56,41649		
94	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	9,87000	725,00	7 155,75
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				24 831,77
95	766661911R00	Oprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků D1:1,607*3,05	m2	6,86965	246,00	1 689,93
				4,90135		

		D2:0 D3:0 D4:0,972*2,025		1,96830		
96	766667911R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 1křídlové 1	kus	1,00000	333,00	333,00
				1,00000		
97	766667912R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové 1	kus	1,00000	336,50	336,50
				1,00000		
98	766 62-1911.	Oprava oken jednoduchých pevných bez výměny	m2	3,39200	104,00	352,77
		okenice věž:4*0,848		3,39200		
99	766420020RA0	Obklad podhledů deskami z aglomerovaného dřeva	m2	51,98000	425,54	22 119,57
		103:13,39		13,39000		
		102:25,46		25,46000		
		104:13,13		13,13000		
Díl: 783		Nátěry				7 862,95
100	783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x, 2v1 na železo S 2160 O2 O3:1,125*2,2*2 O5:0,768*1 kříž:1,2*5,4	m2	12,19800	174,50	2 128,55
				4,95000		
				0,76800		
				6,48000		
101	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním O2 O3:1,125*2,2*2 O4:0,768*1 kříž:1,2*5,4	m2	12,19800	24,30	296,41
				4,95000		
				0,76800		
				6,48000		
102	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveři oškrábáním	m2	17,13130	35,30	604,73
		D1:1,607*3,05*2 D2:0 D3:0 D4:0,972*2,025*2 okenice věž:4*0,848 O1:0		9,80270		
				3,93660		
				3,39200		
103	783631000R00	Nátěr Balakryl truhlářských výrobků 2x + 1x tmel	m2	17,13130	250,50	4 291,39
		D1:1,607*3,05*2 D2:0 D3:0 D4:0,972*2,025*2 okenice věž:4*0,848 O1:0		9,80270		
				3,93660		
				3,39200		
104	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak 103 104:0,53*4*4	m2	8,48000	63,90	541,87
				8,48000		
Díl: 784		Malby				12 561,57
105	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	87,16545	20,00	1 743,31
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102) 103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366) 104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		61,85400		
				12,71981		
				12,59164		
106	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	216,36529	10,00	2 163,65
		103: 13,31*1,772 102:20,21*1,5 104:13,16*1,772 102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102) 103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366) 104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		23,58532		
				30,31500		
				23,31952		
				61,85400		
				12,71981		
				12,59164		

		103:13,39		13,39000		
		102:25,46		25,46000		
		104:13,13		13,13000		
107	784125212R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	216,36529	40,00	8 654,61
		103: 13,31*1,772		23,58532		
		102:20,21*1,5		30,31500		
		104: 13,16*1,772		23,31952		
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400		
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981		
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164		
		103:13,39		13,39000		
		102:25,46		25,46000		
		104:13,13		13,13000		
Díl:	M21	Elektromontáže				30 000,00
108	210200020RAA	Hromosvod, pro rodinné domy	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00

26						941 005,16
-----------	--	--	--	--	--	-------------------



Příloha č. 5


**Čestné prohlášení účastníka
Seznam poddodavatelů**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu	
Název zakázky:	Udržovací práce střechy, krovu a fasády - hřbitovní kaple Stěbořice
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč	
Obchodní název, jméno:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	

1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto poddodavatelům

Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	
Kontaktní osoba:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel:	
% podíl na plnění veřejné zakázky:	

2. nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému poddodavatel - stavební práce budou kompletně zajištěny ve své režii

Osoba oprávněna jednat za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	David Nowicky
Funkce:	majitel
Podpis, razítko:	 <p>David Nowicky 747 52 Hlávnice IČ: 73147851 DIČ: CZ6101155425 mobil: 723 523 414 ZATEPLOVÁNÍ FASÁD REALIZACE STAVEB</p>
Datum:	26.3.2018

Pozn.: Dodavatel doplní dle skutečnosti.

