



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb

Číslo: SP - 14/2018

VSOR č. 51/2018

I.

Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Fr. Diepolta 1870

269 01 Rakovník

Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva

Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva

Ing. Věra Čermáková, manažer správy majetku VSOR

Ing. Veronika Marešová, mandátář VSOR

47 01 95 49

CZ 47 01 95 49

Česká spořitelna, a.s. - Rakovník

č. ú.: 540 608 359 /0800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47

150 39 Praha 5

Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Petr Tausch, statutární ředitel

Ing. Martin Butor, vedoucí střediska projekce

Ing. Petr Hofmann

Ing. Lukáš Kužel

Ing. Veronika Pittnerová

Ing. Lukáš Havránek

Ing. Michaela Zíková

Ing. Miroslav Píchal

Radek Hřivňacký

Václav Klouzal

Jaroslav Horák

Ing. Gabriela Černá

60 19 36 89

CZ 60 19 36 89

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

KB - pob. Praha - Smíchov

č. ú.: 71204 - 051/0100



II.

Předmět smlouvy

- Název díla:** **Skupinový vodovod rozšíření Skupá - Skřiván**
- Zhotovitel vypracuje** Projektovou dokumentaci pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby řešící návrh vodovodu.
- Určení rozsahu díla:**
- A. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)**
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
Součástí dokumentace budou aktuální snímky katastru nemovitostí a původního pozemkového katastru se zákresem vodovodu.
- B. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním územního rozhodnutí**
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci výkonu investorsko – inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele, jeho jménem, investorsko – inženýrskou činnost pro výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po vydání územního rozhodnutí.
Věcný rozsah zajištění investorsko – inženýrské činnosti je dán podmínkami (souhlasy) vlastníků pozemků dotčených stavbou, předanou projektovou dokumentací k územnímu řízení a touto smlouvou.
- C. Vyhotovení proj. dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DSP/DPS)**
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v podrobnostech a rozsahu dokumentace realizační.
Součástí dokumentace bude výkaz výměr a soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů v plném počtu vyhotovení a rozpočet stavby v jednom vyhotovení.
- D. Investorsko-inženýrskou činnost související s vydáním stavebního povolení**
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci výkonu investorsko – inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých ve smlouvě pro objednatele, jeho jménem, investorsko – inženýrskou činnost pro výše uvedenou stavbu po celou dobu její přípravy až po vydání stavebního povolení.
Věcný rozsah zajištění investorsko – inženýrské činnosti je dán podmínkami (souhlasy) vlastníků pozemků dotčených stavbou, předanou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení a smlouvou.



E. Tachymetrické zaměření

Před započítáním prací dle čl. II.C zhotovitel zajistí tachymetrické zaměření trasy vodovodu, včetně zákresu podzemních investic dle vyjádření jejich správců. Stávající vodovod a kanalizace, vč. domovních přípojek bude vytrasován objednatelem.

Zaměření bude provedeno v JTSK a BpV a dále bude podložena mapa KN stavu.

Věcná náplň projektové dokumentace:

Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky investora na výstavbu vodovodu v obcích Skřiván a Tytry:

- návrh vodovodních řadů v obci Skřiván PE100 d90 v délce cca 2.100 m,
- návrh vodovodních řadů v obci Tytry PE100 d90 v délce cca 500 m,
- návrh přiváděcího řadu ze SV Rakovnick – Jih z PE100 d110 v délce cca 4.900 m,
- návrh armaturních šachet u každé obce (Slabce, Tytry a Skřiván),
- návrh přípojek NN pro AŠ umístěné v intravilánu obcí

Součástí návrhu vodovodu není návrh na odvodnění zpevněných ploch (komunikací) v místě stavby.

Projektová dokumentace bude s objednatelem projednávána:

- 1x na vstupním jednání,
- 1x v rozpracovanosti (50% ÷ 75% rozsahu projektu),
- 1x před ukončením prací (závěrečné projednání).

Počet vyhotovení: 6 paré dokumentace, včetně výkazu výměr a soupisu prací a dodávek a 1x rozpočet stavby
1 ks CD-nosiče se soubory projektu ve formátu PDF
1 ks CD-nosiče se soubory projektu ve formátu DWG a DOC, vč. souborů elektronické podoby tachymetrického zaměření.

III.

Dodací lhůta

Dílo uvedené v článku II. bude předáno:

- | | |
|--|--|
| - čl. II.A – PD pro územní rozhodnutí: | do 4 týdnů od obdržení podepsané smlouvy o dílo a předání veškerých podkladů |
| - čl. II.B – IIČ související s vydáním ÚR: | do 8 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) bude podána žádost o územní rozhodnutí |
| - čl. II.C – PD pro stavební povolení: | do 16 týdnů od vydání územního rozhodnutí a předání veškerých podkladů |
| - čl. II.D – IIČ související s vydáním SP: | do 8 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP/DPS) bude podána žádost o stavební povolení |
| - čl. II.E – tachymetrické zaměření: | do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí a předání veškerých podkladů |



**IV.
Cena díla**

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo dle čl. II cenu:

A. Cena za proj. dokumentaci pro územní řízení (DUR).....	127.000,- Kč
B. Cena IČ související s vydáním územního rozhodnutí.....	45.000,- Kč
C. Cena za jednostupňovou proj. dokumentaci (DSP/DPS)	407.000,- Kč
D. Cena IČ související s vydáním stavebního povolení	45.000,- Kč
<u>E. Cena tachymetrického zaměření.....</u>	<u>128.000,- Kč</u>
Cena celkem (základní cena).....	752.000,- Kč

Ve smyslu § 13 zákona č. 588/92 Sb. v platném znění bude smluvní cena prací zvýšena o daň z přidané hodnoty (21%)..... 157.920,-- Kč
Cena včetně DPH: 909.920,--Kč

**V.
Podklady**

Objednatel se zavazuje pro plnění podle čl. II. předat zhotoviteli tyto podklady:

- územně plánovací dokumentaci obcí
- požadavky na jednotlivé stavební úpravy.

**VI.
Splnění**

Odesláním díla poštou, či jeho předáním objednateli v dohodnuté lhůtě. Dojde-li k prodlení s odevzdáním díla, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

**VII.
Fakturace**

Podkladem pro placení dodávky bude faktura, která bude vystavena po odevzdání plnění dle čl. II.

Faktura bude splatná do 14dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli.

Dojde-li k prodlení s placením faktury, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

**VIII.
Změna smlouvy**

Smlouvu lze změnit pouze vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými písemnými dodatky.
Od smluvních závazků lze odstoupit jen po písemné dohodě obou smluvních stran.



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

IX.

Jiná ustanovení

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu (kopie listinné formy) přechází ze zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením sjednané ceny. Uložení díla (archivace) se řídí dle čl. 1.20.1 a 1.20.2 Výkonového a honorářového řádu, vydaného ČKAIT, ČSSI a ČKA v roce 2002.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 10. dubna 2018

V Rakovníku dne: 23.4.2018

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Petr Tausch,
statutární ředitel

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepoita č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

Mgr. Tomáš Valer,
předseda představenstva