

Smlouva o dílo č. 0207 195 1

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Obec Světec

se sídlem: ve Světcí, Zámek 1, 417 53 Světec
IČ: 00266612
peněžní ústav: Komerční banka, a. s.,
číslo účtu: 4323501/0100
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Barborou Bažantovou, starostkou obce

dále také jako **objednatel**

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
peněžní ústav: Česká spořitelna
číslo účtu: 2563122/ 0800
VS: 0207 195 1
zapsán: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
Vilémem Řáhou, jednatelem
Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je **„Obnova místní komunikace Světec - Úpoř“**.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem díla jsou stavební práce na rekonstrukci stávající místní komunikace s částečně zpevněnou vozovkou v obci Úpoř na výše uvedených pozemcích. Místní komunikace je napojena na

veřejnou dopravní síť skrze stykové křižovatky se silnicí III/25326-průjezdni úsek. Celková pracovní délka úseku je 539,3 m.

Jedná se místní komunikaci částečně lemované zástavbou, a z části odpovídá charakterem polní cestě, kde zajišťuje přístup k okolním zemědělským pozemkům. Dle zařazení ČSN 73 6110 se jedná o veřejně přístupnou místní obslužnou komunikaci kategorie C zajišťující obsluhu okolních rodinných domů, funkční skupina MO -/4,5/30. V lokalitě se nenachází zdroj těžké nákladní dopravy. Očekávaná intenzita dopravního provozu bude nízká, odhadem do 100 vozidel/24 hod. Dle zákona č.13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“ se jedná o místní komunikaci III. třídy se smíšeným provozem. Provoz chodců je veden po vozovce, nejsou zde chodníky.

V současnosti je vozovka vlivem provozu a stárí značně porušená, její povrch je v oblasti zástavby asfaltový, dále pak nepevněný ze štěrkodrti, bez chodníku. Stání vozidel je neorganizované, především na sjezdech na okolní nemovitosti.

Jedná se o veřejně prospěšnou dopravní stavbu zajišťující bezpečnější užívání místní komunikace s novým uspořádáním parkovacích míst a jasným vymezením hlavního dopravního prostoru.

Návrh počítá s vybouráním stávajících asfaltových vozovek a odtěžením stávajících podkladních vrstev včetně provedení výkopů pro zemní pláš komunikace. Odtěžený a vybouraný materiál z trasy komunikace, který bude uznán geotechnickým dozorem stavby vhodným pro použití, může být opětovně použit ve spodních podkladních vrstvách nové konstrukce. Tento recyklát musí splňovat požadavky na zrnitost dle níže uvedené ČSN. Nově je uvažováno s výstavbou asfaltové vozovky v celé délce předmětného úseku. Návrh konstrukce vozovky místní komunikace je uzpůsoben předpokládané intenzitě dopravy, třída dopravního zatížení TDZ=V dle ČSN 73 6114 uvažováno je s ojedinělým pojezdem až 100 nákladních automobilů denně, životnost min. 30 let, návrhová úroveň porušení D1.

Činnosti související s realizací stavebních prací:

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;

zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

Místo realizace: obec Světec, místní část Úpoř

2.2 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby, dokladů prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými požadavky na kvalitu staveb.

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství věcí, výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v čl. XI. bodu 11.12 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zpracované Ing. Michalem Urbanským, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí. Předmět plnění provede zhotovitel podle zadávací dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.4 Dílo musí být provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. českými technickými normami, evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu obce Světec, se zábořem veřejného prostranství, a provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy,
- zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- vytýčení podzemního vedení v dotčeném území a veškerých inženýrských sítí,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy s Policií České republiky, dopravním inspektorátem,
- harmonogram stavby (postup výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby),

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací, a řádně a včas informovat majitele přilehlých nemovitostí v průběhu stavebních prací,
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor než určuje obvod staveniště vymezený projektovou dokumentací, obstará si jej na vlastní náklady včetně uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně uhrazení poplatku za uložení odpadu na skládku,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (např. správců inženýrských sítí atd.),
- provádění opravy za provozu; proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů a nebytových prostorů a musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací, při provádění prací bude umožněn vývoz domovních odpadů,
- při stavebních pracích maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky atd.),
- odstranění vad, případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla,

C) při převjímcce realizovaného díla:

- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímcce stavby,
- souhlasy všech dotčených správců inženýrských sítí s realizovanou stavbou (zpětné předání),
- pasportizace okolních staveb a pozemků po dokončení stavby,
- pasportizace objízdných tras po dokončení stavby,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. Zhotovitel je povinen zajistit dopravní značení po dobu stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy.

2.7 Před předáním staveniště musí zhotovitel zajistit aktualizaci, případně úpravu plánu BOZP v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (část Zásady organizace výstavby), a to v souladu s podmínkami realizace stavby. V průběhu stavby bude dodržovat podmínky a požadavky vyplývající z plánu BOZP. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel. Určený koordinátor BOZP je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a požadovat po zhotoviteli nápravu záležitostí, které jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy.

2.8 Předmět díla musí být zhotovitelem dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména je povinen zajistit kvalitu prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí).

- Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť.
- Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel.
- Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).
- Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že na opravovaných komunikacích a pod nimi se nachází zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. - vodovodní uzávěry přípojek, hydrantová souprava, kanalizační šachty apod., a s provozovatelem těchto zařízení realizaci díla vzájemně koordinovat.

Článek III. Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH: 3 976 806,99 Kč
DPH 21%: 835 129,47 Kč
Cena celkem včetně DPH: 4 811 936,46 Kč

Cena za dílo byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace z 3.4.2018 a nabídky zhotovitele.

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k dokončení díla a splnění veřejné zakázky.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění, a bude-li vyplývat z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla ani tehdy, mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo (vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění.
- Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.
- Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená v souladu s čl. VIII. této smlouvy.
- 3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV. Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

Převzetí staveniště: předpoklad 1.8.2018

Termín zahájení provádění díla: předpoklad 1.8.2018

Převzetí staveniště bude protokolárně provedeno do 5 (pěti) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení provádění díla bude do 10 (deseti) pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště.

V případě, že ke dni termínu zahájení provádění díla nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI. bodu 11.10 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

Termín provedení díla: max do 31.10.2018

Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel tímto také sděluje, že zhotovitel bude muset koordinovat své práce se zhotovitelem kanalizace a vodovodu v předmětné lokalitě, kdy investorem akce bude společnost SVS a.s.

- 4.2 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodů mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných obdobně mimořádných důvodů, které nemohou smluvní strany předvídat, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 5.2 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, obvyklým opotřebením, jeho poškození živelní událostí či třetí osobou.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční doba (v délce 60 měsíců) opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 5.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, který charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do patnácti (15) dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě ani po písemné výzvě objednatele nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na účet a odpovědnost zhotovitele a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

Článek VI.

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v čl. XI. bod 11.12 této smlouvy. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům nedbalostí, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.6 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.7 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště.

- 6.8 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.9 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoli subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatel. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.10 V případě porušování zákonných povinností (např. pravidel BOZP, PO, zaměstnanost) nebo povinností uložených na základě této smlouvy je objednatel oprávněn vyloučit z plnění subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu. Čl. VI. bod 6.12 této smlouvy tímto není dotčen.
- 6.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou či jinak použitou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli po odstranění všech případných vad a nedodělků.
- 6.14 Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí podstatné změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 6.15 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technický dozor) ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to prokazatelně minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.

- 6.17 Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.
- 6.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 6.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jakožto odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6.22 K převímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě;
 - zápisy o osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích;
 - stavební deník v originále;
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla;
 - záruční listy k výrobkům;
 - doklad o uložení odpadů, sutě;
 - další obvyklé doklady potřebné k převímacímu řízení (viz čl. II. bod 2.6 C) této smlouvy).
- Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.23 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá. Povinnost zhotovitele dokončit dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Nic však nebrání objednateli, aby převzal dílo vykazující vady. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující jakékoli vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne písemného vytknutí vad díla objednatelem. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než pět (5) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.24 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 6.25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě (do 2 dnů) po zániku závazku.
- 6.26 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. Pokud zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy kterýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen to bezodkladně písemně oznámit objednateli. Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikačních předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucí atd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti. V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně zhotovitele, u osob, jejichž prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli ihned písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikačních předpokladů. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí či akceptaci změn ve složení týmu zhotovitele po celou dobu realizace díla.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatel, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v čl. IV. bodu 4.2 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII. Fakturační a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci na základě soupisu provedených prací a na závěrečném vyúčtování díla fakturou, vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Poslední faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky, je nutno fakturu přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.

8.3 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

- a) označení faktury a její číslo,
- b) název a sídlo či místo podnikání objednatele a zhotovitele,
- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – bude aplikován režim přenesené daňové působnosti.“

Fakturu, která nemá požadované náležitosti či k ní nejsou připojeny shora uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti, a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení řádně opravené faktury.

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli (zadavateli).

8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.6 Zhotovitel tímto jako plátcе daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelné plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8.8 Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění případných vad

a nedodělků a předložení zápisu potvrzujícího jejich odstranění a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- I. za každý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle čl. IV. bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH;
- II. za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek;
- III. za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých, a to ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis;
- IV. za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 2.000,00 Kč;
- V. za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč;
- VI. za nepřevzetí staveniště nebo nezačínání provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě, a to ve výši 30.000,00 Kč;
- VII. za každý případ porušení pravidel BOZP a PO ve výši 10.000,00 Kč;
- VIII. za porušení povinnosti být pojištěn dle čl. X. bodu 10.5 této smlouvy (v případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu ujednáním čl. X. bodu 10.5 této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván), a to ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- I. 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení písemné výzvy tuto zaplatit. Ve výzvě musí být uveden konkrétní ustanovení této smlouvy, na základě kterého si oprávněná smluvní strana zaplacení smluvní pokuty nárokuje.

9.3 Nedohodnou-li si strany této smlouvy písemně něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.4 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle čl. IV. bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména

z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost zhotovitele k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X. Další ujednání

- 10.1 Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 10.2 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků. Do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.
- 10.3 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.4 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými ustanoveními.
- 11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.7 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.8 Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy anebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.9 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.10 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu obce Světec, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu obce Světec pro rok 2018. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.
- 11.11 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.12 O uzavření této smlouvy rozhodlo dne 16.5.2018, usnesením číslo 29, zastupitelstvo obce Světec. Stejným usnesením byla zmocněna k podpisu této smlouvy Ing. Barbora Bažantová, starostka obce.
- 11.13 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace z dubna 2016 pro veřejnou zakázku s názvem "Obnova místní komunikace Světec - Úpoř", v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha

Položkový rozpočet

Za obec Světec

Datum: 30.5.2018
Místo: Světec




Ing. Barbora Bažantová
starostka obce

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec
IČ: 00266612 DIČ: CZ00266612

**Za zhotovitele Vodohospodářské stavby, společnost
ručením omezeným**

Datum: 30.5.2018
Místo: Teplice



Ing. Pavel Procházka
jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2593

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36-2016
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

KSO: Obec Světec

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Projektant:

Ing. Michal Urbanský

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	3 976 806,99	Výše daně
snižovaná	15,00%	0,00	835 129,47
			0,00
Cena s DPH			
	V	CZK	4 811 936,46

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308

IČ:

DIČ:


Ing. Pavel Procházka
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Topilova, Křížkova 1392
-37-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 36-2016

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

Místo: Obec Světec

Zadavatel: Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Datum: 30. 11. 2016

Projektant: Ing. Michal Urbanský

nvd		Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem					
1		Rekonstrukce komunikace	3 976 806,99	4 811 936,46	
1a		Vedlejší a ostatní náklady	3 485 669,90	4 217 660,58	STA
			491 137,09	594 275,88	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořihy - Světec

Objekt:

1 - Rekonstrukce komunikace

KSO:

Místo: Obec Světec

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Uchazeči:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Projektant:

Ing. Michal Urbanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 485 669,90

DPH základní

sazba

Základ daně

3 485 669,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

731 990,68

0,00

Cena s DPH

V CZK

4 217 660,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

Objekt:

1 - Rekonstrukce komunikace

Místo:

Obec Světec

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Projektant: Ing. Michal Urbanský

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 485 669,90

HSV - Práce a dodávky HSV

3 485 669,90

1 - Zemní práce	602 980,30
2 - Zakládání	171 443,00
4 - Vodovodné konstrukce	891,60
5 - Komunikace	1 845 978,33
8 - Trubní vedení	38 418,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	590 808,12
997 - Přesun sítě	220 943,20
998 - Přesun hmot	14 207,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

1 - Rekonstrukce komunikace

Místo:

Obec Světec

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Datum: 30. 11. 2016

Projektant: Ing. Michal Urbanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 485 669,90

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3 485 669,90

1	K	111201101	Odstavení řívků a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	150,000	43,00	6 450,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	11215151	Prořezání větví stromů	kpl	1,000	3 560,00	3 560,00	
3	K	113106123	Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	35,000	56,80	1 988,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		"rozebírání dl. chodníků a sjezdů" 35,0					
4	K	113107223	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	1 835,000	41,60	76 336,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		"bourání podkladů asf. vozovek tl. 300 mm" 1835,0					
5	K	113107232	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu	m ²	250,000	158,00	39 500,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		"bourání podkl. betonů tl. 200 mm" 250,0					
6	K	113107242	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	1 835,000	41,60	76 336,00	CS ÚRS 2016 02
	WV		"bourání asf. vozovek tl. 100 mm" 1835,0					
7	K	113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících	m	50,000	45,90	2 295,00	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K 121101101	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodotvorným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	35,000	29,00	1 015,00	CS ÚRS 2016 02
		350,0, 1 Přepočtené koeficientem množství		35,000			
9	K 122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	465,000	130,00	60 450,00	CS ÚRS 2016 02
		Výkop 215,0		215,000			
		Výkop pro sanaci a.z. 500,0*0,5		250,000			
		Součet		465,000			
10	K 122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkvost horniny tř. 4	m3	232,500	26,20	6 091,50	CS ÚRS 2016 02
		465,0,5 Přepočtené koeficientem množství		232,500			
11	K 132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,000	366,00	6 588,00	CS ÚRS 2016 02
		rýhy pro kan. přípojky 18,0		18,000			
12	K 132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkvost horniny tř. 3	m3	9,000	24,70	222,30	CS ÚRS 2016 02
		18,0,5 Přepočtené koeficientem množství		9,000			
13	K 132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	44,760	1 250,00	55 950,00	CS ÚRS 2016 02
		drni 373,0*0,3*0,4		44,760			
14	K 132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 800 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkvost horniny tř. 4	m3	22,380	250,00	5 595,00	CS ÚRS 2016 02
		44,76*0,5 Přepočtené koeficientem množství		22,380			
15	K 151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	36,000	92,10	3 315,60	CS ÚRS 2016 02
16	K 151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	36,000	17,30	622,80	CS ÚRS 2016 02
17	K 161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,000	85,10	1 531,80	CS ÚRS 2016 02
18	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	514,560	74,90	38 540,54	CS ÚRS 2016 02
		Výkop 465,0		465,000			
		Přebýtek z rýh pro přípojky 18,0-13,2		4,800			
		rýhy pro drny 44,76		44,760			
		Součet		514,560			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K 162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m	m3	2 572,800	4,49	11 551,87	CS ÚRS 2016 02
	VV	514,56*5 Přepočtené koeficientem množství					
20	K 171101101	Uložení sypání do nasypaní s tužposuvem sypání ve vrstevci a s nízovým urovňováním zhuťnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PCS na 95 % PCS)	m3	2 572,800	24,00	480,00	CS ÚRS 2016 02
21	M 103641000	zemina pro terénní úpravy - třídní	€	34,000	494,20	16 802,80	CS ÚRS 2016 02
	VV	20*1,7 Přepočtené koeficientem množství					
22	K 171201121	Uložení sypání poplatků za uložení sypání na skládce (skládkovné)	€	34,000	131,00	114 592,51	CS ÚRS 2016 02
	VV	514,56*1,7 Přepočtené koeficientem množství					
23	K 174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstevkách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	13,200	85,30	1 125,96	CS ÚRS 2016 02
	VV	kanal, přípojky 18,0-3,6-1,2					
24	K 175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez prohození sypání	m3	3,600	165,00	594,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	kanal, přípojka 3,6					
25	M 583373310	Kamenno přírodní těžené pro stavební účely PTK (dřobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce 0-22	€	7,200	183,30	1 319,76	CS ÚRS 2015 02
	VV	3,6*2 Přepočtené koeficientem množství					
26	K 181411133	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití parkového na svalu přes 1:2 do 1:1	m2	430,000	29,10	12 513,00	CS ÚRS 2016 02
27	M 1005724100	lošvo směs travní parkové	kg	13,545	108,00	1 462,86	CS ÚRS 2016 02
	VV	430*0,0315 Přepočtené koeficientem množství					
28	K 181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	2 550,000	8,58	21 879,00	CS ÚRS 2016 02
29	K 182201101	Svahování trvalých svalu do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svažování násypů v jakékoliv hornině	m2	430,000	32,80	14 104,00	CS ÚRS 2016 02
30	K 182301121	Rozprostření a urovňování ornice ve svalu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	430,000	46,90	20 167,00	CS ÚRS 2016 02
	D 2	Zakládání					
31	K 212752312	Travníky z dřevěných trunek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich objemem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trunek plastových tuných SN 8 DN 150	m	373,000	441,00	164 493,00	CS ÚRS 2016 02
32	K 212799911	Zaústění odvodnění drenážkou do stoky	kus	5,000	1 390,00	6 950,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4								
Vodorovné konstrukce								
33	K	45157311	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	1,200	743,00	891,60	CS ÚRS 2016 02
VV			kanal, přípojky 1,2		1,200			
D 5								
Komunikace								
34	K	56467111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	1 000,000	138,00	138 000,00	CS ÚRS 2016 02
VV			sanace v oblasti aktivní zóny komunikace tl. 500mm - hutněno po vrstvách tl. 2x 250mm 500,072		1 000,000			
35	K	56476111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	110,000	105,00	11 550,00	CS ÚRS 2016 02
VV			podélný rýhl z VD 400x600x80 mm - vřz PD - výřez 55,072		110,000			
36	K	56485111	Podklad ze štěrku št 5D s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	3 740,000	80,50	301 070,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm 1870,072		3 740,000			
37	K	56486111	Podklad ze štěrku št 5D s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	270,000	105,00	28 350,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce bet. dlažba tl. 320mm 270,0		270,000			
38	K	56515512	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	1 870,000	334,00	624 580,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm 1870,0		1 870,000			
39	K	56990331	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	61,500	264,00	16 236,00	CS ÚRS 2016 02
VV			410,070,15		61,500			
40	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - třídně	t	104,550	494,20	51 668,61	CS ÚRS 2016 02
VV			61,571,7 Přepočtené koeficientem množství		104,550			
41	K	573211108	Podstřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 870,000	14,30	26 741,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm 1870,0		1 870,000			
42	K	573211109	Podstřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 870,000	15,40	28 798,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm 1870,0		1 870,000			
43	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 870,000	272,00	508 640,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm 1870,0		1 870,000			
44	K	596212212	Kladení dlaždy z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	270,000	193,00	52 110,00	CS ÚRS 2016 02
VV			konstrukce bet. dlažba tl. 320mm 270,0		270,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M 592453110	dlážba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	275,400	149,60	41 199,84	CS ÚRS 2016 02
	W	270°1,02 přepočtené koeficientem množství					
46	K 596412211	kládní dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžebního nebo drsného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	55,000	164,00	9 020,00	CS ÚRS 2016 02
	W	podélný řígel z V0 400x600x60 mm - viz PD - výkres 55,0					
47	M 592282290	dlážba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	231,644	34,60	8 014,88	CS ÚRS 2016 02
	W	4,17ks/m2 55,0°4,17					
	W	229,35°1,01 přepočtené koeficientem množství					
	D 8	Trubní vedení					
48	K 831263195	příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	4,000	473,00	38 418,17	
49	K 871354201	montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 200 x 18,2 mm	m	12,000	99,10	1 892,00	CS ÚRS 2016 02
	W	kanal. přípojek 3,0°4					
50	M 286134000	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tl. 12 m se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm	m	12,000		1 189,20	CS ÚRS 2016 02
	W	12°1,015 přepočtené koeficientem množství					
51	K 895941111	zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,180	1 318,70	16 061,77	CS ÚRS 2016 02
52	M 592238520	idno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	4,000	1 110,00	4 440,00	CS ÚRS 2016 02
53	M 592238560	skruž betonové pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm	kus	4,000	194,60	778,40	CS ÚRS 2016 02
54	M 59223854	skruž betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC DN 200, 45x45x5 cm	kus	4,000	134,70	538,80	CS ÚRS 2016 02
55	M 592238730	koš pro uliční vpusť, žárově zinkovaný plech, pro rdh 500/500	kus	4,000	243,20	972,80	
56	M 592238730	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500/500	kus	4,000	659,30	2 637,20	
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
57	K 895941118	demonáž vpusť kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,000	1 670,00	5 010,00	
58	K 916131213	osazení stíněního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s docílní operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžší značkov	m	1 340,000	251,00	336 340,00	CS ÚRS 2016 02
59	M 592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	1 353,400	56,80	76 873,12	CS ÚRS 2016 02
	W	1340°1,01 přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	919122132	Ušetření dilatačních spár zářivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s tlustším profilem pod zářivkou, pro komínky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	1 250,000	66,90	83 625,00 CS ÚRS 2016 02	
61	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	150,000	320,00	48 000,00 CS ÚRS 2016 02	
62	K	93511412	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s uobetonovaným rozměru 600x520 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %	m	12,000	2 130,00	25 560,00	
63	K	93593232	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem místkovým z litiny	m	3,500	4 400,00	15 400,00	
Vše Vše PD 3,5					3,500			
D 997 Přesun sítě							220 943,20	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	734,000	19,20	14 092,80 CS ÚRS 2016 02	
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	10 276,000	2,03	20 860,28 CS ÚRS 2016 02	
Vše 734*14 Přepočtené koeficientem množství					10 276,000			
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	476,485	21,40	10 196,78 CS ÚRS 2016 02	
67	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	6 670,790	2,57	17 143,93 CS ÚRS 2016 02	
Vše 476,485*14 Přepočtené koeficientem množství					6 670,790			
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1,959	290,00	568,11 CS ÚRS 2016 02	
69	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	27,426	3,42	93,80 CS ÚRS 2016 02	
Vše 1,959*14 Přepočtené koeficientem množství					27,426			
70	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,959	281,00	550,48 CS ÚRS 2016 02	
Vše Vypustit 1,959					1,959			
71	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	146,309	143,00	20 922,19 CS ÚRS 2016 02	
72	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	332,135	95,00	31 552,83 CS ÚRS 2016 02	
73	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamenná	t	734,000	143,00	104 962,00 CS ÚRS 2016 02	
D 998 Přesun hmot							14 207,18	
74	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	476,751	29,80	14 207,18 CS ÚRS 2016 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

Objekt:

1a - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Obec Světec

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Projektant:

Ing. Michal Urbanský

Poznáмка:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

IČ:

DIČ:

DPH základní
snížené

Základ daně
491 137,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
103 138,79
0,00

Cena s DPH

V CZK

491 137,09
594 275,88

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

Objekt:

1a - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Obec Světec

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Projektant: Ing. Michal Urbanský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

491 137,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	491 137,09
VRN3 - Zařízení staveniště	24 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	116 570,10
VRN5 - Finanční náklady	1 500,00
	348 566,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace v obci Úpořiny - Světec

Objekt:

1a - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Obec Světec

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Projektant: Ing. Michal Urbanský

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

491 137,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

491 137,09

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 500,00

1	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	2,000	9 000,00	18 000,00	
3	K	01000100	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce - Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

D VRN3

Zařízení staveniště

116 570,10

4	K	030001000	Zařízení staveniště - 3% ZRN	%	0,030	3 485 669,90	104 570,10	
5	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště - Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

D VRN4

Inženýrská činnost

1 500,00

6	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření - Zkoušky zářežové	kpl	3,000	500,00	1 500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

D VRN5

Finanční náklady

348 566,99

7	K	052002000	Finanční rezerva investora - 10% ZRN	%	0,100	3 485 669,90	348 566,99	
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------------	------------	--