



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

I. Smluvní strany

a) OBJEDNATEL

Název: Obec Petrovice u Sušice
Sídlem: Petrovice u Sušice 34, 342 01
IČ: 00255971
DIČ: CZ00255971
Č. účtu: 0821405339/0800

Zastoupený: Jiří Bejvl, starosta obce
Telefon: 376 588 132
E-mail: oupetrovice@quick.cz

b) ZHOTOVITEL

Název: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zapsán v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Č. účtu: 0212269343/0300

Zastoupený: Pavel Kavale, Michala Jedličková – na základě plné moci
Telefon: 376 547 611
E-mail: office-susice@swietelsky.cz

Kontaktní osoba pro věci technické: David Šíma
Telefon: 376 547 611
E-mail: office-susice@swietelsky.cz

Objednatel a Zhotovitel jako Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo:

II. Předmět plnění

- a) Zhotovitel se zavazuje provést práce v rámci akce „Oprava místní komunikace Nový Dvůr – Nová Víska“ v následujícím místě realizace v rozsahu dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo: Obec Petrovice u Sušice 556921, k.ú. Jiříčná 719994, parc. čís. 237/5, 309, 310, 311 a 312/2.
- b) Předmět díla je vymezen:
- projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli předána jako příloha zadávací dokumentace k zadávacímu řízení „Oprava místní komunikace Nový Dvůr – Nová Víska,“ a
 - zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je součástí této smlouvy o dílo, a
 - podmínkami, které jsou stanovené touto smlouvou o dílo.
- c) Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. Součástí díla je úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
- d) Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II., odst. 1., 2., 3. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.
- e) Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- f) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho užívání. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.
- g) Předmět plnění podle této smlouvy je navržen ke spolufinancování z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 v rámci projektu „Oprava místní komunikace Nový Dvůr – Nová Víska.“

III. Čas plnění

- a) Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:
- | | |
|---|-----------|
| • Termín předání a převzetí staveniště: | 25.6.2018 |
| • Termín zahájení stavebních prací | 25.6.2018 |
| • Termín dokončení stavebních prací | 30.9.2018 |
| • Termín předání díla: | 30.9.2018 |

- b) Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit. Dřívější plnění termínů uvedených pod bodem a) tohoto článku této smlouvy je přípustné.
- c) Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.
- d) Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Dodatečné nesrovnalosti ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu nezakládají právo zhotovitele na změnu ceny díla.

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

- a) Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní a činí:

	Cena Kč bez DPH	DPH Kč	Cena Kč vč. DPH
Celková cena díla:	1 248 952,44 Kč	262 280,02 Kč	1 511 232,46 Kč

- b) Smluvní cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením stavebních prací. Tato cena obsahuje i veškerá rizika a vlivy během výstavby.
- c) Celková faktura za provedení díla bude vystavena po kompletním provedení díla a protokolárním předání bezvadného díla; zálohová či průběžná fakturace není přípustná. Ve fakturaci bude uváděna cena bez DPH a samostatně DPH.
- d) Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny a jsou stanoveny jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby.
- e) Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu, jinak bude objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doručené faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Zhotovitel předá faktury na adresu sídla objednatele uvedenou výše.
- f) Veškeré faktury budou objednateli předány vždy ve dvou vyhotoveních, včetně dvou vyhotovení všech jejich příloh.

- g) Objednatel neposkytuje zálohy.
- h) Cena díla zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- i) Navýšení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
- j) Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.
- k) Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.
- l) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Soupis ocení zhotovitel cenou položkovou, popř. cenou rozpočtovanou v aktuální cenové úrovni na základě oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku po odsouhlasení technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, přičemž toto odsouhlasení musí být provedeno písemně nejpozději do 14 dnů.
- m) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat skutečnosti odpovídající seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na ceně díla a na vyžádání jej předkládat objednateli.

V.

Způsob a podmínky provedení díla

- a) Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
- b) Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.
- c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter, a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
- d) Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu.

- e) Objednatel se zavazuje zajistit vykonávání technického dozoru. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- f) Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
- g) Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.
- h) Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který v dostatečném předstihu pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.
- i) Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

VI. Staveniště

- a) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
- c) Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- d) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- f) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- g) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. Za každý den prodlení s vyklizením a odstraněním zařízení staveniště bude zhotoviteli účtováno penále ve výši 1000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII. Stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- b) Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO objednatele,
 - název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
 - přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- c) Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- d) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- e) Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- f) Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
- g) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.

Předání díla

- a) K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel nejpozději 7 dní před plánovaným předáním.
- b) Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstraněním takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.
- c) Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

- d) Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.
- e) Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.

IX.

Záruční doba, odpovědnost za vady díla

- a) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- b) Minimální délka záruční doby na celý předmět díla je 60 měsíců. Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- c) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- e) Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.

X.

Smluvní pokuta

- a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.
- b) V případě, že zhotovitel odstoupí od dokončení zahájené stavby z důvodu na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel do termínu 60 dnů od odstoupení od smlouvy o dílo pokutu ve výši 50 000 Kč.
- c) Zaplacením smluvních pokut není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

XI.

Ostatní ustanovení

- a) Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám na životě, zdraví či majetku způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla a to ve výši pojistného krytí odpovídající nejméně dvojnásobku celkové ceny díla bez DPH podle této smlouvy.
- b) Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo

odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

- c) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- d) Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

XII.

Vyšší moc

- a) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.
- b) Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- a) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
- b) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
- c) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- d) Zhotovitel je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem

zemědělství ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem koupě po dobu 10 let od podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

- f) Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- g) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV. Přílohy

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V PETROVICÍCH

dne 20.6.2018



Obec Petrovice u Sušice
Jiří Bejvl, starosta

OBJEDNATEL

V Sušici dne 20.6.2018



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pavel Kavale Michala Jedličková
ředitel oblasti ekonom oblasti
na základě plné moci

ZHOTOVITEL



OPRAVA MK NOVÝ DVŮR - NOVÁ VÍSKA

Investor: Obec Petrovice u Sušice

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	577144121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 763,00	m2	232,00	409 016,00
2	572713112 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP, ACL 16	186,35	T	1 760,00	327 979,52
3	572751112 Vyspravení výtlučků a vyjetých kolejí dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 1	119,00	T	1 810,00	215 390,00
4	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	390,00	m2	159,00	62 010,00
5	181951102 Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	390,00	m2	11,90	4 641,00
6	938909611 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	550,00	M2	39,00	21 450,00
7	162301200 Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 3000 m	55,00	M3	145,00	7 975,00
8	167151000 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	55,00	M3	89,00	4 895,00
9	979093111 Uložení výkopku na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	99,00	T	18,00	1 782,00
10	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	390,00	m2	69,00	26 910,00
11	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	101,40	t	119,00	12 066,60
12	997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	1 723,80	t	27,90	48 094,02
13	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	101,40	t	112,00	11 356,80
14	997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (recyklace)	101,40	t	159,00	16 122,60
15	569903311 Zřízení krajnic z recyklátu se zhutněním	55,00	M3	690,00	37 950,00
16	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	6,20	M	85,00	527,00
17	919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	6,20	M	47,00	291,40
18	919121121 Těsnění spár záhlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	6,20	M	55,00	341,00
19	938909331 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	1 373,00	m2	5,30	7 276,90
20	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	684,95	T	48,00	32 877,60

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	cena bez DPH:	1 248 952,44
	21,00	262 280,02	cena s DPH:	1 511 232,46



STRENGTH
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: panem Přemyslem Holmíkem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD.
nar. 25.5.1972, bytem Myslinka č.p. 67, 330 23 Myslinka.

uděluje tímto

panu **Pavlovi Kavalemu** - bytem Šumavská 247, 342 01 Sušice

a

paní **Michale Jedličkové** - bytem Tylova 1123, 342 01 Sušice

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Ejpovicích dne 26.04.2018

Zmocnitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme :
Zmocněnci:

.....
Michala Jedličková

.....
Pavel Kavale

