

Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Objednatel: **Obec Předslav**

Sídlem: **Předslav 53, 339 01 Klatovy**

Zastoupený: **Bc. Miloslavem Kreuzerem, starostou**

IČ: 00256021

Telefon: +420376395201

E-mail: podatelna@predslav.cz

ID datové schránky: cjsbrxa

dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

Sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307

Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - č.ú. 3738692/0800

Raiffeisenbank a.s. - č.ú. 1063004492/5500

Telefon: 376 311 209

E mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce:

„Rekonstrukce MK Předslav, místní část Němčice“

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu zadávací dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,

provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je obec Předslav, místní část Němčice.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od **16. 07. 2018** nejpozději do **27. 09. 2018**.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:
Cena 2 399 948,38 Kč bez DPH
DPH 21% 503 989,16 Kč
celkem 2 903 937,54 Kč s DPH

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 30 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
5. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
6. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **2.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,01 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.


5. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Předslavi dne 11. 7. 2018



Bc. Miloslav Kreuzer
starosta obce
za objednatele

V Klatovech dne 10. 07. 2018



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
za zhotovitele

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

19

Kód: 470
Stavba: Rekonstrukce MK Němčice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.5.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ: 61171344
DIČ: CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 399 948,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 399 948,38
DPH základní 21,00% ze 2 399 948,38	503 989,16
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	2 903 937,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

22. 05. 2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

20

Kód: 470

Stavba: Rekonstrukce MK Němčice

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežsko

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 399 948,38	2 903 937,54
470001	SO 101 - komunikace	2 399 948,38	2 903 937,54
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 399 948,38	2 903 937,54

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

21

Stavba: Rekonstrukce MK Němčice
Objekt: 470001 - SO 101 - komunikace

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 22.05.2018

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
 DIČ: CZ45357307

Projektant:
 MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ: 61171344
 DIČ: CZ61171344

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 393 948,38
Ostatní náklady				6 000,00
Cena bez DPH				2 399 948,38
DPH základní	21,00%	ze	2 399 948,38	503 989,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 903 937,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Silnice Klatovy a.s.
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

22. 05. 2018
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

22

Stavba: Rekonstrukce MK Němčice

Objekt: 470001 - SO 101 - komunikace

Místo:

Datum:

22.05.2018

Objednatel:

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 5

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 393 948,38

HSV - Práce a dodávky HSV

2 393 948,38

1 - Zemní práce	126 438,90
2 - Úprava aktivního podloží	228 384,40
3 - A1 - Vozovka	495 318,30
4 - B1 - Chodníky	50 178,22
5 - B2 - Vjezdy	4 573,64
6 - C1 - Odvodňovací příkop	53 411,88
7 - D1 - Zeleň	1 650,40
8 - E1 - Dobetonování	7 890,00
9 - F1 - Doplnění povrchu	1 963,00
10 - Odvodnění	42 745,59
11 - Opěrná stěna	1 051 181,52
12 - Dopravní řešení	10 796,23
13 - Ostatní konstrukce a práce	9 435,05
14 - Chráničky	28 192,84
96 - Bourání konstrukcí	281 788,41

2) Ostatní náklady

6 000,00

Zařízení staveniště

4 000,00

Kompletační činnost

2 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 399 948,38

VÝKAZ VÝMĚR

23

Stavba: Rekonstrukce MK Němčice

Objekt: 470001 - SO 101 - komunikace

Místo: Datum: 22.05.2018

Objednatel: Projektant: MENE Industry s.r.o., Lobežská 5

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 393 948,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 393 948,38

1 - Zemní práce 126 438,90

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	142,600	89,00	12 691,40
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	47,600	25,00	1 190,00
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	364,00	655,20
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,900	24,00	21,60
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,800	715,00	1 287,00
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,900	58,00	52,20
7	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,100	894,00	1 877,40
8	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,700	179,00	125,30
9	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,100	1 300,00	2 730,00
10	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,700	246,00	172,20
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	89,00	320,40
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	146,800	298,00	43 746,40
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	146,800	16,00	2 348,80
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	264,300	180,00	47 574,00
15	K	CO-NC2	Kopaná sonda pro zjištění existence inženýrských sítí	ks	5,000	1 200,00	6 000,00
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,800	310,00	558,00
17	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	3,300	200,00	660,00
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	430,000	10,30	4 429,00

2 - Úprava aktivního podloží 228 384,40

19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	130,700	89,00	11 632,30
20	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	43,600	25,00	1 090,00
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,700	298,00	38 948,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,700	16,00	2 091,20
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	235,300	180,00	42 354,00
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	311,000	10,30	3 203,30
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	311,000	198,00	61 578,00
26	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	311,000	217,00	67 487,00

3 - A1 - Vozovka

495 318,30

27	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	307,000	249,00	76 443,00
28	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	307,000	310,00	95 170,00
29	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	307,000	15,00	4 605,00
30	K	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	307,000	255,00	78 285,00
31	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	307,000	14,00	4 298,00
32	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	307,000	280,00	85 960,00
33	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	307,000	14,00	4 298,00
34	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	307,000	254,00	77 978,00
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,200	261,00	18 583,20
36	M	592175040	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm, přírodní	kus	72,000	115,00	8 280,00
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,500	241,00	12 893,50
38	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	55,000	106,00	5 830,00
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,700	126,00	15 712,20
40	M	592453110	dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	12,600	264,00	3 326,40
41	K	599141111	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	12,000	74,00	888,00
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	40,116	69,00	2 768,00

4 - B1 - Chodníky

50 178,22

43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	62,000	151,00	9 362,00
44	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	62,000	269,00	16 678,00
45	M	592453040	betonová dlažba se zámkem tl.60 mm, přírodní	m2	56,360	198,00	11 159,28
46	M	592452670	betonová dlažba pro nevidomé tl.60 mm, barevná	m2	6,270	590,00	3 699,30
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,200	241,00	3 904,20
48	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	17,000	106,00	1 802,00
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,600	195,00	312,00
50	M	592175120	betonový obrubník záhonový 500x20x200 mm, přírodní	kus	4,000	49,00	196,00
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,482	198,00	3 065,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - B2 - Vjezdy

4 573,64

52	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	4,000	179,00	716,00
53	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	4,000	170,00	680,00
54	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	280,00	1 120,00
55	M	592453000	betonová dlažba se zámkem tl.80 mm, přírodní	m2	4,040	270,00	1 090,80
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	241,00	482,00
57	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	2,000	106,00	212,00
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,378	198,00	272,84

6 - C1 - Odvodňovací příkop

53 411,88

59	K	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	34,000	226,00	7 684,00
60	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	56,100	259,00	14 529,90
61	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý 80x330x590/669 mm	kus	172,000	84,00	14 448,00
62	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	340,000	34,00	11 560,00
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,212	198,00	5 189,98

7 - D1 - Zeleň

1 650,40

64	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	38,80	892,40
65	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	23,000	29,00	667,00
66	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,700	130,00	91,00

8 - E1 - Dobetonování

7 890,00

67	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,000	198,00	1 980,00
68	K	581124115	Kryt z betonu komunikace tl.150 mm	m2	10,000	591,00	5 910,00

9 - F1 - Doplnění povrchu

1 963,00

69	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,000	151,00	1 963,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

10 - Odvodnění

42 745,59

70	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,600	806,00	483,60
71	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	7,500	570,00	4 275,00
72	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	187,00	187,00
73	M	286113630	koleno kanalizace plastové DN 150x15-87°	kus	1,000	144,00	144,00
74	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
75	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v.300 mm	kus	1,000	450,00	450,00
76	M	592238510	skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC v.550 mm	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
77	M	592238630	skruž betonová pro uliční vpust' středová v.570 mm	kus	1,000	395,00	395,00
78	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní v.295 mm	kus	1,000	380,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací pr. 390 v. 60 mm	kus	1,000	250,00	250,00
80	K	899202111	Osazení mříží plastových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	946,00	946,00
81	M	592238800	mříž pryžová s litinovým rámem 500x500 v. 160 mm D400	kus	1,000	2 980,00	2 980,00
82	M	592238741	koš pozink. kruhový v. 600 mm	kus	1,000	640,00	640,00
83	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,500	461,00	2 074,50
84	M	592271000R	žlab odvodňovací 150 dl. 1000 mm, bez spádu dna	kus	4,000	760,00	3 040,00
85	M	592271070	žlab odvodňovací 150 dl. 500 mm, bez spádu dna	kus	1,000	490,00	490,00
86	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu	kus	2,000	340,00	680,00
87	M	592270220	rošt můstkový litinový 150 dl. 500 mm D400	kus	1,000	890,00	890,00
88	M	592270221	rošt můstkový litinový 150 dl. 1000 mm D400	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	241,00	2 169,00
90	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	18,000	106,00	1 908,00
91	K	837375121R	Jádrová navrtávka a montáž odbočné tvarovky	kus	1,000	7 790,00	7 790,00
92	M	553501090R	průchodka s integrovaným kloubem	kus	1,000	1 610,00	1 610,00
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,179	891,00	3 723,49

11 - Opěrná stěna

1 051 181,52

94	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	60,400	364,00	21 985,60
95	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,140	24,00	483,36
96	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	60,400	715,00	43 186,00
97	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	20,140	58,00	1 168,12
98	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,100	894,00	13 499,40
99	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,040	179,00	902,16
100	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	15,100	1 300,00	19 630,00
101	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,040	246,00	1 239,84
102	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,300	89,00	4 031,70
103	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,700	298,00	31 498,60
104	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,700	16,00	1 691,20
105	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	190,300	180,00	34 254,00
106	K	CO-NC1	Kopaná sonda na prokázání základové konstrukce RD a potrubí odvodnění sklepa	ks	2,000	1 290,00	2 580,00
107	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,000	1 360,00	6 800,00
108	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	66,700	2 790,00	186 093,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	56,200	1 760,00	98 912,00
110	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,338	39 000,00	13 182,00
111	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	82,500	1 860,00	153 450,00
112	K	348262501	Plot z betonových bloků výztuž 1x Bst 500 D 10 plotové zdi šířky přes 200 do 400 mm	m2	82,500	1 590,00	131 175,00
113	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,500	2 920,00	10 220,00
114	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,200	290,00	3 248,00
115	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	11,200	65,00	728,00
116	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,280	39 000,00	10 920,00
117	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	24,000	90,10	2 162,40
118	M	553422511	sloupek plotový ocelový dl. 1800 mm	kus	24,000	250,00	6 000,00
119	K	348501211	Montáž oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m	m	43,800	989,00	43 318,20
120	M	553423520R	plotové pole plaňkové do 1500 mm vč.rýglů a nátěru	m	43,800	997,00	43 668,60
121	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	47,000	159,00	7 473,00
122	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	130,700	109,00	14 246,30
123	K	317998120	Tepelná izolace z polystyrénu tl do 30 mm	m2	2,700	156,00	421,20
124	K	612131111	Spojovací můstek	m2	26,300	69,00	1 814,70
125	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	316,590	446,00	141 199,14

12 - Dopravní řešení

10 796,23

126	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	860,00	3 440,00
127	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	540,00	2 160,00
128	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	220,00	880,00
129	M	404441030	značka svislá reflexní kruhová AL- NK 500 mm - P7	kus	2,000	1 060,00	2 120,00
130	M	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - P8	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
131	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,486	198,00	96,23

13 - Ostatní konstrukce a práce

9 435,05

132	K	CO-NC	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	15,500	276,00	4 278,00
133	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	31,000	109,00	3 379,00
134	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	241,00	1 084,50
135	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250 mm, přírodní	kus	5,000	106,00	530,00
136	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,826	198,00	163,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

14 - Chráničky

28 192,84

137	K	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	30,000	274,00	8 220,00
138	K	460510024	Montáž chráničky s obetonováním	m	30,000	360,00	10 800,00
139	M	345710220	chránička DN110	m	30,000	105,00	3 150,00
140	K	460490014	Krytí chrániček výstražnou fólií šířky 40 cm	m	30,000	20,00	600,00
141	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	136,00	4 080,00
142	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,782	198,00	1 342,84

96 - Bourání konstrukcí

281 788,41

143	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,000	79,00	948,00
144	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	205,000	98,00	20 090,00
145	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	205,000	59,00	12 095,00
146	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	80,100	690,00	55 269,00
147	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	30,000	84,00	2 520,00
148	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	89,000	56,00	4 984,00
149	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	80,300	109,00	8 752,70
150	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,440	41,00	4 774,04
151	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 047,960	11,00	11 527,56
152	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	228,771	45,00	10 294,70
153	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 058,390	14,00	28 817,46
154	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	228,711	150,00	34 306,65
155	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	228,771	300,00	68 631,30
156	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	90,200	150,00	13 530,00
157	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,240	200,00	5 248,00

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 9.4.2018 do 31.3.2019.

V Klatovech dne 4.4.2018

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti