

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 36/2018/472-18-000

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen občanský zákoník) v platném znění mezi:

1. Obec Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně

(dále jen objednatel)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v _ oddíl
vložka

zastoupený: Ing. Jana Chvostová, starostka

zástupce pro věci technické: Pavel Kudrle

mobil: 721 750 465

bank. spojení: Komerční banka

č. účtu: 5723291/0100

IČ: 00251691

DIČ:

Tel. spojení: 724 124 335

e-mail: oupredslavice@seznam.cz

a

2. ZNAKON, a. s., se sídlem Sousedovice 44, Sousedovice, PSČ 386 01

(dále jen zhotovitel)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1048.

zastoupený: Vladimírem Kotrchem – předsedou představenstva

zástupce pro věci obchodní: Ing. Tomáš Havlík – obchodní ředitel

zástupce pro věci technické: Bc. Václav Oubrecht – výrobně technický
ředitel, tel.: 730/899965

František Blatský, vedoucí střediska, tel.:
602/145267

Filip Vojtř – stavbyvedoucí,
tel.: 724/059730

bank. spojení: UniCredit Bank

č. účtu: 430270000/2700

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Tel. spojení: 383 321 445

h. z. /

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek dále stanovených provést pro objednatele dílo specifikované v níže uvedených podkladech pro zakázku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2. Předmětem plnění je provedení:

stavebních prací

na akci „**Oprava chodníků – obec Předslavice**“ dle projektové dokumentace (jiné zadání stavby) a položkového rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy o dílo a její nedílnou součástí.

3. Smluvený předmět díla musí odpovídat dohodnutým normám s investorem, které se stanovují jako závazné. Použité materiály a dodávky budou dodávány dle položkového rozpočtu. Při nedodržení povinností uvedených v této smlouvě o dílo má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
4. V případě jakéhokoliv rozporu ve výše uvedených podkladech objednatel rozhodne o přednosti konkrétního podkladu. Strana, která rozpor v podkladech zjistí, je povinna jej oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. O přednosti podkladu v případě rozporu je objednatel povinen sdělit své stanovisko zhotoviteli do pěti (5) dnů od oznámení. Pro vyloučení pochybností se tímto strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument uvedený výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v konkrétním dokumentu.

II. Čas plnění

Práce budou realizovány dle dohody v termínu:

zahájení: ihned po podpisu smlouvy
dokončení: 31.10.2018

Smluvní strany mohou sjednat závazný časový harmonogram provádění prací, který bude tvořit nedílnou součást této smlouvy.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují dodržení řádného technologického postupu, bude termín dokončení prodloužen o počet dnů, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly, přičemž toto přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být po jednotlivých dnech zaznamenáno ve Stavebním deníku.

III. Cena prací

1. Celková cena díla se určí dle zhotovitelem skutečně provedených prací, a to na základě jejich ocenění (jednotkových cen) v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy o dílo) a v případě víceprací na základě dále uvedených postupů. **Daň z**

U. Z. /

přidané hodnoty za provedené práce, bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění. Uvedené DPH je pouze pro informační účely.

Celková cena díla bez DPH	: 499.935,47 Kč
DPH 21 %	: 104.986,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH	: <u>604.921,92 Kč</u>

2. Za vícepráce se považují výlučně takové práce, které přesahují smluvní závazky zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu.
3. Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.
4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
 - b) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
 - c) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy.
5. Změna ceny díla z důvodu víceprací:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
 - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen sborníků RTS pro to období.
 - c) nelze –li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků RTS, lze použít dohodnutých hodinových sazeb

IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že po vyfakturování prací a dodávek budou faktury proplaceny v termínu uvedeném na faktuře (termín splatnosti), a že má zajištěny finanční prostředky na proplácení prací. Zadavatel neposkytuje zálohu. Fakturace bude provedena měsíčně (pokud není dohodnuto jinak) a dále po dokončení a předání kompletního díla objednateli. Faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací a dodávek.
2. Splatnost faktury je **14 dnů** od data vystavení za předpokladu jejího doručení objednateli do 5 dnů od vystavení. Platba bude provedena a veškeré cenové údaje se budou udávat výhradně v Kč.
3. Faktura bude obsahovat náležitosti: určení objednatele a zhotovitele, včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení a datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, bankovní

l.z. [signature]

spojení obou účastníků, předmět plnění, číslo objednávky a číslo smlouvy zhotovitele, cenu provedené práce.

4. Objednatel se vyjádří zhotoviteli k zjišťovacímu protokolu do 5-ti pracovních dnů od doby prokazatelného předání. Jestliže toto neučiní, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený objednatelem bez připomínek.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XI.

V. Smluvní závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

1. Dodat dílo s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.
2. V případě, kdy projekt nebo zadání stavby obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, pouze však za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být předem odsouhlasena projektantem i objednatelem.
3. Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolených osob a musí být učiněna veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním, provozem stavební mechanizace.
4. Na základě požadavku objednatele u jím vybraných částí díla vyzvat objednatele k provedení kontroly před jejich zakrytím.

VI. Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel vlastním nákladem odstraní případné znečištění ploch mimo staveniště prokazatelně způsobené provozem zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi pořádek a bezpečnostní předpisy.
3. V okamžiku převzetí stavby k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu platného zákona o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP a PO. O tomto proškolení bude vyhotoven písemný protokol včetně podpisů proškolených pracovníků. Zároveň je povinen dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

VII. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smlouvený kompletní předmět díla záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí předmětu díla a trvá **36měsíců**.

Handwritten signature and initials

2. Objednatel oznámí vady díla zjištěné v záruční době zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené (vytčené) vady, na vlastní náklad neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 14 dnů, jestliže nebude stanoveno po vzájemné dohodě jinak.
4. Výslovně se ujednává, že na vady díla, způsobené po předání díla špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

VIII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škoda na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanu smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši ceny předmětu díla zhotovitele, min. však 10 mil. Kč a na výzvu objednatele je toto povinen prokázat.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta z tohoto titulu nesmí přesáhnout 20 % ceny díla.
3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Handwritten signature and initials: "A" and "L. Z." followed by a flourish.

5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této SOD není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
6. Při porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je objednatel prostřednictvím projektového manažera, stavbyvedoucího, úsekového stavbyvedoucího nebo OZO BOZP (odborně způsobilá osoba) oprávněn po předchozím prvním upozornění požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, při opakování 5.000,- Kč za každý případ. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami zhotovitele. Soustavné porušování předpisů BOZ, PO a OŽP bude považováno za podstatné porušování smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodli, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
 - b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
 - c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
 - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
3. Kterákoliv smluvní stran je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
4. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné činnosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 5 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,

S l.z. 

- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. IV.
7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla.

XI. Řešení sporů

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor s konečnou platností rozhodnut soudy České republiky, přičemž se sjednává místní příslušnost soudu podle místa sídla objednatele.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. Číslování dodatků zajistí zhotovitel.
2. Objednatel podpisem SOD dává souhlas s uvedením svého rodného čísla (pouze u fyzických osob).
3. Není-li v ustanovení této smlouvy jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem v platném znění a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží dvou výtiscích.

V *Předslavici* dne *17.7.18*
Za objednatele:

.....*Ing. Chudík*.....

OBEC PŘEDSLAVICE
387 01 Volyně
IČO: 002 51 691

Příloha:

Položkový rozpočet

V *Sousedovicích* dne *17.7.18*
Za zhotovitele:

.....*[Signature]*.....

ZNAKON, a.s.
Vladimír Kotrch
předseda představenstva a.s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 065 DIČ: CZ26018065
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 *[20]*

[Signature]

Příloha

Položkový rozpočet:



V Sousedovicích, dne 17.4.10

za zhotovitele

za objednatele

Vladimír Kotrch
předseda představenstva

ZNAMON, a.s.
č.p. 44/383 01 Sousedovice
IC: 280 383 075 DIČ: CZ28018055
Tel.: +420 303 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR IČS Česká Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

OBEC PŘEDSLAVICE387 01 Volyně
IČO: 002 51 691

Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.5.2018

Stavba : 2017/078

Opravy chodníků - Obec Předslavice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Dle výběrového řízení
VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

LIBOR CHALUŠ
místopředseda představenstva
ZNAKON, a.s.
C.č. 44 385 01 Sousořovice
DIČ: CZ235/13055
Fax: +420 637 622 553
OB KS České Budějovice, odd. B, vložka 1043

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	499 935,47
DPH	21 %	104 986,45
Cena celkem za stavbu		604 921,92 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Rekonstrukce chodníku náves Předslavice	110757,27	0,00	91534,93	19222,34	18,3
SO02 Rekonstrukce chodníku obj.čp144	98219,25	0,00	81172,93	17046,32	16,2
SO03 Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlažba	395945,41	0,00	327227,61	68717,80	65,5
Celkem za stavbu	604921,92	0,00	499935,47	104986,45	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	SO01 Rekonstrukce chodníku náves Předslavice	110757,27	0,00	91534,93	19222,34	18,31
SO02	SO02 Rekonstrukce chodníku obj.čp144	98219,25	0,00	81172,93	17046,32	16,24
SO03	SO03 Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková	395945,41	0,00	327227,61	68717,80	65,45
Celkem za stavbu		604921,92	0,00	499935,47	104986,45	100,00

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27,9	139420,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy, zvláštní zakládání	1,2	5997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	2,2	11220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	36,7	183288,63	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	3,0	0,00	15111,58	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	13,3	66700,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	0,6	3016,25	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15,0	0,00	0,00	0,00	75181,27	0,00
Celkem za stavbu	100,0	409642,62	15111,58	0,00	75181,27	0,00

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
DIO	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Rekonstrukce chodníku náves Před	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Rekonstrukce chodníku náves Předslavice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/078		Opravy chodníků - Obec Předslavice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	71300,21	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20234,73	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	91534,93	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	91534,93	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	91534,93	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		91 534,93 Kč
DPH		21,0 %		19 222,34 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				110 757,27 Kč

Poznámka :

Handwritten signature and initials

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce chodníku náves Předslavice	Rekonstrukce chodníku náves Předslavice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13784,80	0	0	0,00	0
5 Komunikace	28852,07	0	0	0,00	0
1 Zemní práce	11214,30	0	0	0,00	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16788,68	0	0	0,00	0
99 Staveništní přesun hmot	660,36	0	0	0,00	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	0	0	20234,73	0
CELKEM OBJEKT	71300,21	0	0	20234,73	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

6.2. 2017

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce chodníku náves Předslavice	Rekonstrukce chodníku náves Předslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,20*26,50	m2	31,80	57,00	1 812,60
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 1,20*26,50	m2	31,80	135,00	4 293,00
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm 1,20*26,50	m2	31,80	135,00	4 293,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	29,00	74,00	2 146,00
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 1,20*26,50	m2	31,80	39,00	1 240,20
	Celkem za	1 Zemní práce				13 784,80
Díl: 5		Komunikace				
6	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	31,80	147,00	4 674,60
7	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 31,80*0,15	m3	4,77	1 038,00	4 951,26
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	29,80	374,00	11 145,20
9	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 (29,80-2,00)*1,04	m2	28,91	229,00	6 620,85
10	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 2,00*1,04	m2	2,08	702,00	1 460,16
	Celkem za	5 Komunikace				28 852,07
Díl: 1		Zemní práce				
11	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 1,50*29,00	m2	43,50	119,00	5 176,50
12	181101121R00	Úprava pozemku s přehrn. hor.1,2 do 20 m 1,50*29,00*0,20	m3	8,70	7,00	60,90
13	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 1,50*29,00*0,20	m3	8,70	687,00	5 976,90
	Celkem za	1 Zemní práce				11 214,30
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	29,00	298,00	8 642,00
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 29,00*0,20*0,20	m3	1,16	3 851,00	4 467,16
16	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm 29,00*1,04	kus	30,16	122,00	3 679,52
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				16 788,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	44,02	15,00	660,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				660,36
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,75	39,00	1 394,27
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,75	89,00	3 181,79
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	536,26	9,00	4 826,30
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,75	290,00	10 367,62
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,75	13,00	464,76
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 234,73

H. v. z. 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02	Rekonstrukce chodníku obj.čp144	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Rekonstrukce chodníku obj.čp144	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/078		Opravy chodníků - Obec Předsilavice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60928,86	DIO	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20244,07	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	81172,93	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	81172,93	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	81172,93	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%	81 172,93 Kč
DPH	21,0	%	17 046,32 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	98 219,24 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Handwritten signature and date: 6.2.2017

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet : SO02
Objekt :	SO02 Rekonstrukce chodníku obj.čp144	Rekonstrukce chodníku obj.čp144

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13695,30	0	0	0,00	0
5 Komunikace	23886,04	0	0	0,00	0
91 Doplňující práce na komunikaci	22991,70	0	0	0,00	0
99 Přesun hmot	355,83	0	0	0,00	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	0	0	20244,07	0
CELKEM OBJEKT	60928,86	0	0	20244,07	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
DIO	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

H. Z.

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 Rekonstrukce chodníku obj.čp144	Rekonstrukce chodníku obj.čp144

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 13,50*2,30	m2	31,05	57,00	1 769,85
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm 13,50*2,30	m2	31,05	135,00	4 191,75
3	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 13,50*2,30	m2	31,05	135,00	4 191,75
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	31,50	74,00	2 331,00
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně 13,50*2,30	m2	31,05	39,00	1 210,95
	Celkem za	1 Zemní práce				13 695,30
Díl: 5		Komunikace				
6	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 19,75*0,15	m3	2,96	1 038,00	3 075,08
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	19,75	147,00	2 903,25
8	572952112R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm ručně 15,00*0,15	m2	2,25	2 039,00	4 587,75
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 19,75	m2	19,75	374,00	7 386,50
10	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 2,5*1,04	m2	2,60	702,00	1 825,20
11	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 17,25*1,04	m2	17,94	229,00	4 108,26
	Celkem za	5 Komunikace				23 886,04
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	15,00	298,00	4 470,00
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	15,00	373,00	5 595,00
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 15,00*0,20*0,20 15,00*0,20*0,30	m3	1,50	3 851,00	5 776,50
15	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,00	134,00	2 010,00
16	R	zalití spár asfaltovou emulzí	m	15,00	65,00	975,00
17	59217504	Obrubník Best MONO II přírodní 100x15/12x25 cm 15,00*1,04	kus	15,60	145,00	2 262,00
18	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm 15,00*1,04	kus	15,60	122,00	1 903,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				22 991,70
Díl: 99		Přesun hmot				
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	23,72	15,00	355,83
	Celkem za	99 Přesun hmot				355,83
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,77	89,00	3 183,25
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	536,50	9,00	4 828,53
22	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,77	39,00	1 394,91
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	35,77	13,00	464,97
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,77	290,00	10 372,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 244,07

h.v.z. [signature]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO03	Rekonstrukce chodníku - hřbitov zá	JKSO	
Objekt			SKP	
SO03		Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlažba	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/078		Opravy chodníků - Obec Předslavice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	277413,54	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	15111,58	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	34702,48	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		327227,61	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		327227,61	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		327227,61	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			327 227,61 Kč	
DPH 21,0 %			68 717,80 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0,00 Kč	
DPH 0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			395 945,40 Kč	

Poznámka :

11
A. L. Z. [signature]

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet : SO03
Objekt :	SO03 Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlažba	Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámkov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	100726,18	0,00	0	0,00	0
2 Základy,zvláštní zakládání	5997,00	0,00	0	0,00	0
4 Vodorovné konstrukce	11220,00	0,00	0	0,00	0
5 Komunikace	130550,52	0,00	0	0,00	0
91 Doplnující práce na komunikaci	26919,78	0,00	0	0,00	0
99 Přesun hmot	2000,06	0,00	0	0,00	0
711 Izolace proti vodě	0,00	15111,58	0	0,00	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	0,00	0	34702,48	0
CELKEM OBJEKT	277413,54	15111,58	0	34702,48	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

H. v. z. [signature]

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet: SO03
Objekt :	SO03 Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlaž	Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	96,10	57,00	5 477,70
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	96,10	135,00	12 973,50
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	49,95	328,00	16 381,96
		142,70*0,35		49,95		
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	49,95	18,00	899,01
		142,70*0,35		49,95		
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,20	838,00	8 547,60
		30,00*0,85*0,40		10,20		
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,20	237,00	2 417,40
		30,00*0,85*0,40		10,20		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,15	374,00	22 494,23
		30,00*0,85*0,40		10,20		
		142,70*0,35		49,95		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,15	68,00	4 089,86
		30,00*0,85*0,40		10,20		
		142,70*0,35		49,95		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	60,15	26,00	1 563,77
		30,00*0,85*0,40		10,20		
		142,70*0,35		49,95		
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	154,70	39,00	6 033,30
		142,70		142,70		
		30,00*0,40		12,00		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,15	330,00	19 847,85
		30,00*0,85*0,40		10,20		
		142,70*0,35		49,95		
	Celkem za	1 Zemní práce				100 726,18
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	30,00	36,00	1 080,00
13	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	33,00	149,00	4 917,00
		30,00*1,10		33,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				5 997,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	457531111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm	m3	10,20	1 100,00	11 220,00
		30,00*0,85*0,40		10,20		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 220,00
Díl: 5		Komunikace				
15	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	21,41	1 038,00	22 218,39
		142,70*0,15		21,41		
16	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	142,70	147,00	20 976,90
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	142,70	374,00	53 369,80
18	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	148,41	229,00	33 985,43
		142,70*1,04		148,41		
	Celkem za	5 Komunikace				130 550,52
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	46,50	298,00	13 857,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,86	3 851,00	7 162,86
		46,50*0,20*0,20		1,86		
21	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	48,36	122,00	5 899,92
		46,50*1,04		48,36		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				26 919,78

A. L. Z. [signature]

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/078 Opravy chodníků - Obec Předslavice	Rozpočet: SO03
Objekt :	SO03 Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlaž	Rekonstrukce chodníku - hřbitov zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Přesun hmot				
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	133,34	15,00	2 000,06
	Celkem za	99 Přesun hmot				2 000,06
Díl: 711		Izolace proti vodě				
23	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků 30,00*(0,40+0,85)*1,20	m2	45,00	335,00	15 075,00
24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	1 145,00	36,58
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				15 111,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,31	89,00	5 456,75
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	919,68	9,00	8 277,09
27	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	61,31	39,00	2 391,16
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	61,31	13,00	797,05
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,31	290,00	17 780,42
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				34 702,48

Handwritten signature: H. V. Z.