

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 212018

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Hradčany
Sídlo: Hradčany 64, 751 11 Radslavice
zastoupené: Starostka obce, Blažena Mikulíková
IČ: 00636282
E-mail: ouhradcany@seznam.cz

1.2. Zhotovitel: SSKO spol. s.r.o.
Sídlo: Velká Dílačka 6, 750 02 Přerov
zastoupena: Jan Horalík
IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 14404-831/0100

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: „Oprava dešťové kanalizace v Hradčanech – směr Nahošovice“

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Blažena Mikulíková

ve věcech realizace díla: Blažena Mikulíková

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jan Horalík

ve věcech technických: Jan Horalík

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek (položkového rozpočtu), dodávek a montáží díla:

„Oprava dešťové kanalizace v Hradčanech – směr Nahošovice“

- 3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.5. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
- 3.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.7. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení stavby: **15.8.2018**
- 4.2. Ukončení stavebních prací: **15.11.2018**
- 4.3. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
 - b) dojde-li během realizace prací ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.4.-13.7. této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

- 5.1. Místem plnění: Obec Hradčany

6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	742.789,00 Kč
6.1.2.	DPH ve výši 21%:	155.986,00 Kč
6.1.3.	CELKEM s DPH:	898.775,00 Kč

- 6.2.** Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující rozpočet zadavatele. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek.
- 6.3.** Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předanému rozpočtu a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4.** V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1.** Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, a to ve výši 100% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 30-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2.** Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.3.** Faktura, daňový doklad bude obsahovat, veškeré náležitosti dle zákona o DPH.
- 7.4.** Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.5.** Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 500,- Kč za každý den prodlení a vadu.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.8. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
 - 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
 - 11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
 - 11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky **záruku za jakost v délce 60 měsíců**.
-

- 11.5.** Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pokud bylo dílo převzato s výhradami, pak až dnem odstranění poslední z vyhrazených vad.
- 11.6.** V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů.

12. Rizika a pojištění

- 12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1.** Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.
- 13.2.** Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem.
- 13.3.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.
- 13.4.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.5.** Za okolnosti „vyšší moci,“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.6.** Za okolnosti „vyšší moci,“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.7.** Nastane-li situace „vyšší moci,“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých
-

závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy.

- 13.8. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.9. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.12. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlukosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin.
 - 14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy.
 - 14.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
 - 14.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních.
 - 14.5. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese.
 - 14.6. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
 - 14.7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./
-

15. Závěrečná ujednání

- 15.1.** Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.2.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.3.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.4.** Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

HRADČANECH

V

dne:

18. 4. 2018

Objednatel

OBEC
HRADČANY
Radslavice okr. Přerov
IČ: 00636282

V Přerově dne:

18. 4. 2018

Zhotovitel

SISKO spol. s r.o.
2 Velká Dílažka 527/6 2
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Jan Horalík
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Hradčany oprava na kanalizaci 02

Misto: Hradčany na Moravě

Objednatel: Obec Hradčany
Hradčany 64
75111 Hradčany

IČ: 00636282

DIČ:

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o., Velká Dílážka 6, 750 02 Přerov

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Rozpis ceny

Celkem

HSV			637 068,45
PSV			75 720,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			742 789,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	742 789,37 CZK
Základní DPH	21 %	155 985,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 898 775,14 CZK

v

SSKO spol. s r.o.
2 Velká Dílážka 527/6 2
750 02 PŘEROV I-Město
IČ 47155558 DIČ CZ47155558

Za zhotovitele

dne

18. 7. 2018

**OBEC
HRADČANY**
Radslavice okr. Přerov
IČ: 00636282

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 585,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			42 899,24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 444,16
783	Nátěry	PSV			73 276,76
8	Trubní vedení	HSV			400 394,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 164,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			149 026,16
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00
Cena celkem					742 789,37

Položkový rozpočet

S:	Hradčany oprava na kanalizaci 02
O:	Hradčany na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				43 585,05		0,01943		0
1	133100010RAA	Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku Slouka:3*1,5*1	m3	26,25000	1 300,00	34 125,00	0,00074	0,01943	0	0
		Kadčiková + Matějčick:8,8*1,5*1,25		4,50000						
		Januš:5,0*1,5*0,7		16,50000						
2	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Slouka:4,5	m3	26,25000	197,00	5 171,25	0	0	0	0
		Kadčiková + Matějčick:16,5		4,50000						
		Januš:5,25		16,50000						
3	174100010RAB	Nahošovice: Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m Slouka:(3+0,5)*0,5*1	m3	9,48750	83,80	795,05	0	0	0	0
		Kadčiková + Matějčick:(8,8+0,5)*0,5*1,25		1,75000						
		Januš:(5,0+0,5)*0,5*0,7		5,81250						
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 26,25-7,5625-5,25	m3	13,43750	260,00	3 493,75	0	0	0	0
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				42 899,24		26,90821		0
5	321321115R00	Konstrukce přehrad z želez. betonu C 30/37 XA3 Slouka:2,4*0,9*0,2+2*((2,1+0,5)*1*0,2)	m3	8,95600	4 790,00	42 899,24	3,00449	26,90821	0	0
		Kadčiková + Matějčick:7,8*0,9*0,2+2*((7,7+0,5)*1,25*0,2)		1,47200						
		Januš:4,0*0,9*0,2+2*((4,0+0,5)*0,7*0,2)		5,50400						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 444,16		0,00402		0
6	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním Slouka:0,6*1,7	m2	8,04000	304,00	2 444,16	0,0005	0,00402	0	0
		Kadčiková + Matějčick:0,6*7,7		1,02000						
		Januš:0,6*4,0		4,62000						
Díl: 783		Natěry				73 276,76		0,51146		0

7	783122111RT3	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulín, saténový email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000 SLOUKA:2*0,5*2 Kadličková + Matějčiček:2*0,5*7,7 Januš:2*0,5*4,0 Profil L rovnoramenný 11375 50x50x4 mm Slouka:(0,55+2,1)*2*0,00306 Kadličková + Matějčiček:(0,55+7,8)*2*0,00306 Januš:(0,55+3,7)*2*0,00306 Profil L rovnoramenný 11375 40x40x4 mm U Slouky:(0,99+1,1)*2*0,00242 Kadličková + Matějčiček:(0,99+1,1)*7*0,00242 Januš:(0,99+1,1)*3,7*0,00242 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 4 mm Slouka:(17*0,99+0,5)*0,00126*2 Kadličková + Matějčiček:(17*0,99+0,5)*0,00126*7,6 Januš:(17*0,99+0,5)*0,00126*3,6 Rošt mřížkový montáž SV 1000 C250, l=1000 mm, ocel pozink, Skladba dle prvků Slouka:2 Kadličková + Matějčiček:7,7 Januš:3,7	m2	13,70000 2,00000 7,70000 4,00000 0,09333 0,01622 0,05110 0,02601 0,06777 0,01012 0,03895 0,01871 0,28823 0,04367 0,16595 0,07861 13,40000 2,00000 7,70000 3,70000	59,90 36 000,00 36 000,00 36 000,00 4 200,00	820,63 3 359,88 2 439,88 10 376,37 56 280,00	0,00032 1 1 1 0,00431	0,00438 0,09333 0,06777 0,28823 0,05775	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Díl:	8	Trubní vedení				400 394,00		158,40898	15,28888	
12	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m u Sloky:13 Januš:4,2 Nahošovice:2	m	19,20000 13,00000 4,20000 2,00000	1 500,00	28 800,00	0,96764	18,57869	0	0
13	831350016RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 600 mm	m	40,00000	4 500,00	180 000,00	1,74897	69,9588	0	0
14	831350014RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm, hloubka 1,5 m	m	1,00000	2 900,00	2 900,00	1,14613	1,14613	0	0
15	831350016RA0	Kadličková + Matějčiček:1 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 500 mm, - včetně výkopu stavajícího potrubí Nahošovice:30	m	1,00000 30,00000 30,00000	3 200,00	96 000,00	1,74863	52,4589	0	0
16	83135001RR	D+M napojení do šachty a hors. vpust.	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	1,74863	1,74863	0	0
17	89594111RR	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální, DN200 D+M	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00	0,3409	0,3409	0	0
18	891359111RR	Montáž navrtání pasů DN 200-300 navrtání do šachty	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	0	0	0	0

