

SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a za použití § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
IČ: 604 61 071
DIČ: CZ60461071
bankovní spojení: K&B P. a. S.
účet č. 19-539981
zastoupený prof. ak. arch. Jindřichem Smetanou, rektorem

ve věcech technických
Mgr. Adama Petr, smluvní manažer projektu, adam@4prom.cz, +420 775 212 894

č. smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: ZIP o.p.s.
se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
bankovní spojení: P. a. S.
účet č.: 78-1911602210011
zapsán dne 26. února 2001 v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 45
zastoupený Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. - ředitelem
číslo smlouvy zhotovitele: 4218

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel má, jakožto veřejný subjekt investující v historickém centru města, zájem na provedení mimořádně kvalitního archeologického průzkumu. Za tímto účelem bude na staveništi vedle technického dozoru, investora zastupovat i zástupce akademie věd ČR, jakožto metodologické instituce pro provádění archeologických průzkumů, jejichž dohledu bude činnost Zhotovitele také podléhat.

II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem plnění této smlouvy (a zároveň veřejné zakázky) je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále též „ZAV“) a dohledu a veškerých s tím spojených odborných prací, jejich dokumentace a vyzdvižení movitých archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území realizace stavby s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické výzkumné vzdělávací centrum

Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ – II. etapa, dvůr JV křídlo, severní křídlo, jižní křídlo, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a se zadávací dokumentací veřejné zakázky v rozsahu archeologicky prováděných výkopových práce 2 502 m³.

(2) Konkrétním předmětem výzkumu a dohledu je záchranný archeologický výzkum předcházející vlastnímu provádění zemních prací, které souvisejí s hloubením stavební jámy a následný archeologický dohled, který bude prováděn během provádění zemních prací až do ukončení zemních prací.

(3) Zhotovitel je povinen při poskytování služby:

- postupovat v součinnosti s Objednatelem (případně zástupcem Objednatele), se statikem určeným Objednatelem a s příslušným budoucím Zhotovitelem stavby;
- v rámci své činnosti zajistit odvoz přebytečné zeminy, vzniklé činností při ZVA, na řízenou skládku, (včetně předání dokladů o uložení odpadu);

(4) ZAV je tvořen též vyhodnocením nalezených situací, movitých předmětů a odebraných vorků a vypracováním náleзовé zprávy, která bude vyhotovena a zpracována na základě výše uvedených činností (dále jen „Nálezová zpráva“).

Nálezová zpráva pak dále slouží, jako potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu a dohledu v místě stavby „**Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“ – II. etapa, dvůr JV křídlo, severní křídlo, jižní křídlo** pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby Objednatele.

III.

Místo plnění

(1) Místem plnění je budoucí staveniště **v ulici Mikulandská, Praha 1:**

Pozemek parcelní číslo: 844

Obec: Praha (554782)

Číslo listu vlastnictví: 6344

Výměra: 2031 m²

IV.

Doba trvání smlouvy

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem průběhu plnění, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny.

(2) Plnění předmětu díla bude zahájeno nejpozději do 2 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

(3) Plnění předmětu díla terénní části ZAV bude ukončeno nejpozději do 69 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

(4) Vyklizení a předání staveniště nejpozději do 15. 09. 2018

(5) Bezprostředně po ukončení plnění předmětu díla terénní části ZAV bude následovat část zpracování výzkumu do Nálezové zprávy, která bude ukončena nejpozději do: **25. 07. 2019.**

