

Radek Valda - Klempo
Seznam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
K. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
K. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Krycí list nabídky

na akci:
„Střední průmyslová škola Ostrov – oprava střechy tělocvičny“

3

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	RADEK VALDA – KLEMPO
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	BEZDĚKOV 5, 438 M ŽATEC
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	FYZICKÁ OSOBA
Statutární zástupce (u právnických osob)	
IČ	87873940
Telefon	602 101 306, 415 711 109
E-mail	WWW.klempo-zatec.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	RADEK VALDA 602 101 306


Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH	702.907,- Kč
DPH 21%	147.611,- Kč
Celková cena včetně DPH	850.518,- Kč

Termínová nabídka

Lhůta zpracování zakázky (v kalendářních dnech)	
Zahájení prací	16. 06. 2014
Ukončení prací (přesné datum)	15. 08. 2014

v ŽATCI..... dne 23. 05. 2014

VALDA 
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 22.05.2014 09:51:49

Jméno a příjmení: Radek Vajda
Datum narození: 17.07.1979
Občanství: Česká republika
Bydliště: Bezděkov 4, 438 01, Žatec
Sídlo: Bezděkov 5, 438 01, Žatec
Identifikační číslo: 87873940

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 25.05.2011
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 25.05.2011
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Zednictví
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 25.05.2011
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Izolatérství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 25.05.2011
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 25.05.2011
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Žatec

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 404674_011779/1, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Zatím 1

dne 22.05.2014 v 09:53

Podpis

Křištofyová Jana

Razítko:



Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní kvalifikaci v níže uvedeném stanoveném rozsahu.

Základní kvalifikaci splňuje dodavatel:

- a. jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,
- b. který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení,
- c. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
- d. jenž není v likvidaci,
- e. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek
 - i. na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek na pojistném
 - ii. a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- f. jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či jemuž nebylo pravomocně uloženo kárné opatření,
- g. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- h. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce cizinců

V ŽATCI dne 23. 05. 2014

VASDA Václav

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov

Objekt: Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov

JKSO: 801 51

Místo: Ostrov

CC-CZ: 7702-26

Datum: 17.12.2013

Objednavatel:
Střední průmyslová škola Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
RADEK VAJDA - KLEMPO, BEZDĚKOV 5, 438 01 ŽATEC

IČ: 87873940

DIČ: CZ 7907172746

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920

DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:
Ing. Tomanová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 702 907,17

Cena bez DPH 702 907,17

DPH základní	21,00%	ze	702 907,17	147 610,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	850 517,68
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Radek Vajda

Datum a podpis 23.5.2014 Razítko

Objednavatel

Střední odborná škola Ostrov, Ktinovecká 1197, 36301 Ostrov

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Radek Vajda-Klempe, Bezděkov 5, 43801 Žatec

Radek Vajda - KLEMPO
Bezděkov 5, 438 01 Žatec
Tel 415 711 109
IČ 87873940, DIČ CZ7907172746

Datum a podpis 23.5.2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov

Objekt: Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov

Místo: Ostrov

Datum: 17.12.2013

Objednavatel: Střední průmyslová škola Ostrov

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Tomanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	702 907,17
HSV - Práce a dodávky HSV	13 329,93
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	13 329,93
PSV - Práce a dodávky PSV	684 777,24
7-D - Demontáže	41 906,82
712 - Pevňovací prvky	34 763,67
762 - Konstrukce tesařské	52 779,88
764 - Konstrukce klempířské	496 228,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 098,00
74-H - Hromosvod	22 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
ON - Ostatní náklady	4 800,00

Celkové náklady za stavbu 1)

702 907,17

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov

Objekt: Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov

Místo: Ostrov

Datum: 17.12.2013

Objednavatel: Střední průmyslová škola Ostrov

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Tomanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

702 907,17

HSV - Práce a dodávky HSV

13 329,93

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

1	K	941112111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	757,000	0,00	0,00
			v m ² fasády				
			tělocvična				
			7,3*(39,5+1,2*2)		305,870		
			(7,6+7,0)/2*(14,2+1,2*2)		121,180		
			4,0*(20,0+1,2)		84,800		
			6,7*(19,5+1,2)		138,690		
			3,65*(8,0+1,2)		33,580		
			7,8*(6,2+1,2)		57,720		
			741,8*0,02+0,324		15,160		
			Součet		757,000		
2	K	941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití	m ²	45 420,000	0,00	0,00
			celkem 60 dní				
			757,0*60		45 420,000		
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	757,000	0,00	0,00
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	45 420,000	0,00	0,00
			celkem 60 dní				
			757,0*60		45 420,000		
5	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy s příčnicí pro trubkově lešení v do 10 m	m ²	97,000	0,00	0,00
			v m ² plocha pracovní podlahy				
			0,9*(39,5+14,2)*2+0,34		97,000		
6	K	949211211	Příplatek k lešeníové podlaze s příčnicí pro trubkově lešení za první a ZKD den použití	m ²	5 820,000	0,00	0,00
			celkem 60 dní				
			97,0*60		5 820,000		
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	757,000	0,00	0,00
8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	757,000	0,00	0,00
9	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy s příčnicí pro trubkově lešení v do 10 m	m ²	97,000	0,00	0,00
10	K	9400100_R	Doprava lešení na staveniště a zpět	kpl	1,000	0,00	0,00

99 - Přesuny hmot a sutí

13 329,93

11	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	10,038	379,00	3 804,40
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,038	230,00	2 308,74
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,026	10,00	2 710,26
			celkem 28 km 10,038*(28-1)		271,026		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,787	1 190,00	4 506,53
			sut' odd.7-D 10,038 méně sut' pol.76400010_R -6,251 Součet		10,038 -6,251 3,787		

PSV - Práce a dodávky PSV

684 777,24

7-D - Demontáže

41 906,82

15	K	76400010_R	Demontáž krytiny z plechových šablon do 45° plocha přes 25 m2 stávající krytina 14,2*7,1*0,5/Cos(35,2)*2 (39,5+25,3)/2*7,1/Cos(35,2)*2 0,585 Součet	m2	687,000	31,40	21 571,80
					123,381 563,034 0,585 687,000		
16	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° - srovnatelně pro pojistnou izolaci	m2	687,000	8,90	6 114,30
17	K	764362811	Demontáž poklopu hladká krytina do 45° - srovnatelně pro střešní výlez	kus	7,000	99,50	696,50
18	K	764345842	Demontáž ventilační nástavec průměr do 200 mm do 45°	kus	5,496	29,60	162,68
19	K	764348814	Demontáž sněhový zachytač do 45°	kus	130,000	15,00	1 950,00
20	K	76436181_R	Demontáž střešního výlezu 600 x 600 do 45°	kus	7,000	95,00	665,00
21	K	764000010_R	Demontáž střešní kovové plošiny do 45°	kus	1,000	420,00	420,00
22	K	762341811	Demontáž bednění střež z prken předpoklad 30 % plochy 687,0*0,3+0,9	m2	207,000	23,20	4 802,40
					207,000		
23	K	762341933	Vyřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2 průběžný prořez bednění v hřebeni cca šířka 50 mm na každou stranu 2*25,3	m	50,600	75,00	3 795,00
					50,600		
24	K	764322831	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 45° - srovnatelně pro okapní plech (39,5+14,2)*2	m	107,400	16,10	1 729,14
					107,400		

712 - Povlakové krytiny

34 763,67

25	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střež přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP - srovnatelně pro podkladní asf.pás dle pol.76400100_R 687,0	m2	687,000	20,00	13 740,00
					687,000		
26	M	628111200	pás asfaltovaný nepískovaný - dodávka, doprava množství dle ceníkové přílohy 687,0*1,15+0,95	m2	909,650	15,00	13 644,75
					791,000		
27	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střež přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky dle pol.712631101 687,0	m2	687,000	9,00	6 183,00
					687,000		
28	M	314221800	hřebík lepenkový s velkou hlavou D 2,5 - dodávka, doprava	kg	10,000	45,00	450,00
29	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,592	1 260,00	745,92

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské						52 779,88
30	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz výměna poškozeného bednění dle pol.762341811	m2	207,000	72,00
						14 904,00
				207,0	207,000	
31	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. - dodávka, doprava	m3	7,286	4 489,00
						32 706,85
						ztratné 10%
						pol.762341210
						207,0*0,032*1,1
					7,286	
32	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,007	1 290,00
						5 169,03
764 - Konstrukce klempířské						496 228,87
33	K	76400100_R	Montáž krytin s upraveným povrchem drážkových lamelových do 45° dle pol.76400010_R (odd.7-D)	m2	797,400	89,00
						70 968,60
						687,0
					687,000	
						dle pol.764322831 (odd. 7-D) - okapový pás
						107,4
					107,400	
						prodloužení krytiny u okapu o cca 25 mm pro úpravu (zahnutí) za zatahovacím plechem
						107,4*0,025*1,1+0,046
					3,000	
					797,400	
34	M	76400011_R	plechová krytina drážková lamelová s barevnou povrchovou úpravou (barva antracitová, matný povrch) - dodávka	m2	838,000	230,00
						192 740,00
						ztratné 5%
						797,4*1,05+0,73
					838,000	
35	K	76400110_R	Montáž - hřebenáč rovný - krytina s upraveným povrchem	m	75,000	160,00
						12 000,00
						hřeben
						25,3
					25,300	
						nároží
						10,0/Cos(35,2)*4
					48,951	
					0,749	
					0,749	
					75,000	
36	K	76400120_R	Montáž - větrací hřebenová lišta do 45° - krytina s upraveným povrchem	m	51,000	39,00
						1 989,00
						hřeben - 2x
						25,3*2+0,4
					51,000	
37	K	76400130_R	Montáž - kotvící nárožní lišta do 45° - krytina s upraveným povrchem	m	98,000	39,00
						3 822,00
						nároží - 2x
						10,0/Cos(35,2)*4*2
					97,902	
					0,098	
					0,098	
					98,000	
38	K	76400140_R	Montáž - průběžný zatahovací pás řs 200 mm - krytina s upraveným povrchem	m	108,000	39,00
						4 212,00
						(14,2+39,5)*2+0,6
					108,000	
39	M	76400012_R	hřebenáč rovný - pro plech. krytinu drážkovou lamelovou s barevnou povrchovou úpravou (barva antracitová, matný povrch) - dodávka	m	82,500	220,00
						18 150,00
						ztratné 10%
						pol.76400110_R
						75,0*1,1
					82,500	
40	M	76400013_R	větrací hřebenová lišta - pro plech. krytinu drážkovou lamelovou s barevnou povrchovou úpravou (barva antracitová, matný povrch) - dodávka	m	56,100	240,00
						13 464,00
						ztratné 10%
						pol.76400120_R

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		51,0*1,1	56,100			
41	M 76400014_R	kotvící nárožní lišta lišta - pro plech. krytinu drážkovou lamelovou s barevnou povrchovou úpravou (barva antracitová, matný povrch) - dodávka	m	108,000	110,00	11 880,00
		ztrátě 10% pol.76400130_R 98,0*1,1+0,2	108,000			
42	M 76400015_R	průběžný zatahovací pás rš 200 mm - poplastovaný plech tl. 0,6 mm - pro plech. krytinu - dodávka	m	119,000	200,00	23 800,00
		ztrátě 10% pol.76400140_R 108,0*1,1+0,2	119,000			
43	K 76400200_R	Střešní výlez 540 x 830 mm, tvrzené sklo bez tepelně izolačních vlastností, otevírání na bok s omezovačem stability, včetně lemování pro drážkovou krytinu - montáž, dodávka, doprava	kus	7,000	3 500,00	24 500,00
44	K 76400210_R	Kovový žárově zinkovaný žebřík s konečnou povrchovou úpravou lakováním š.450 mm, délka 1,2 m, držáky pro drážkovou krytinu - montáž, dodávka, doprava	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
45	K 76400220_R	Střešní lávka 350 x 1500 mm, úhlově stavitelné konzoly, včetně spojovacího materiálu a konzol pro drážkovou krytinu - montáž, dodávka, doprava	kus	6,000	3 890,00	23 340,00
46	K 76400230_R	Sněhový zachytávač jednorubkový délky 3,0 m, trubka o prům.32 mm, upevnění držáky pro drážkovou krytinu, žárově zinkované s povrchovou úpravou lakováním - montáž, dodávka, doprava	kus	28,000	2 450,00	68 600,00
47	K 76400240_R	Sněhový zachytávač jednorubkový délky 2,0 m, trubka o prům.32 mm, upevnění držáky pro drážkovou krytinu, žárově zinkované s povrchovou úpravou lakováním - montáž, dodávka, doprava	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
48	K 76400250_R	Bezpečnostní kotvící prvek - konzola pro drážkovou krytinu - montáž, dodávka, doprava	kus	6,000	520,00	3 120,00
49	K 76400300_R	Příplatek na tmelení a těsnění (těsnící pásy apod.)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
50	K 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	8,221	1 870,00	15 373,27
51	K 764-Poznámka	Klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu 0,6 mm (barva tmavě šedá 087) Prvky jsou dodávány vč.příponek, kotevnic prvků a příslušenství.		0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

37 098,00

52	X 783783311	Nátěry tesařských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	1 374,000	27,00	37 098,00
		bednění - vrchní a spodní povrch pol.76400100_R 687,0*2	1 374,000			

74-H - Hromosvod

22 000,00

53	K 74_001R	Demontáž stávající jímací soustavy a tyčových jímáčů ze střechy+likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
54	K 74_002R	Instalace nové jímací soustavy v původním rozsahu+nové prvky (viz techn.zpráva - držáky, podpěry apod.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

55	K VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,000	2,30	0,00
----	----------	---------------------	---	-------	------	------

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	VRN 02	Provoz investora	%	0,000	1,60	0,00

ON - Ostatní náklady

4 800,00

57	K	O_01	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	0,00	0,00
58	K	O_02	Správní a místní poplatky	kpl	1,000	0,00	0,00
59	K	O_03	Pojištění stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
60	K	O_04	Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů	kpl	1,000	0,00	0,00
61	K	O_05	Geodetické práce a měření	kpl	1,000	0,00	0,00
62	K	O_06	Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
63	K	O_07	Náklady na veškeré energie související s realizací akce	kpl	1,000	0,00	0,00
64	K	O_08	Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
65	K	O_09	Provozní náklady při stavbě (spotřeba. el. energie, vody, atd.)	kpl	1,000	0,00	0,00
66	K	O_10	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky)	kpl	1,000	0,00	0,00
67	K	O_11	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	kpl	1,000	0,00	0,00
68	K	O_12	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	kpl	1,000	0,00	0,00
69	K	O_13	Zajištění označení stavby - tabule apod	kpl	1,000	0,00	0,00
70	K	O_14	Úklid staveniště a uvedení přilehlých ploch mimo staveniště do původního stavu	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Štřední průmyslová škola Ostrov
se sídlem: Klinovecká 1197, 363 01 Ostrov
IČO: 70845425
bankovní spojení: KB Ostrov
číslo účtu: 27-2443150277/0100
jednatel: Ing. Pavel Zemlička, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

ii

RADEK VAJDA – KLEEMPO
sídlo: BEZDĚKOV 5, 438 01 ŽATEC
IČO: 87273940
DIČ: C2 7907172746
bankovní spojení: 107-1461200277 KB ŽATEC
číslo účtu:
jednatel: RADEK VAJDA, MAJITEL

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v oddíl vložka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo na realizaci stavby
„Štřední průmyslová škola Ostrov – oprava střechy tělocvičny „

(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1 Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provádění stavby označené jako „Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov“, která je řešena projektovou dokumentací „Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov“ zpracovanou Ing. Věroslavem Vopatem. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne která je uložena u objednatele jako externí příloha této smlouvy a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci „Střední průmyslová škola Ostrov – oprava střechy tělocvičny“ ze dne 9.5.2014, která je rovněž uložena u objednatele jako externí příloha této smlouvy.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve vyzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov v rozsahu daném projektovou dokumentací,
- nahrazení původní plechové krytiny, horevný odstín střešní krytiny požadován RAL 7009 nebo RAL 7010
- výměna střešních výleztů,
- nové provětrávání hřebene,
- osazení bezpečnostních prvků,
- doprava materiálu, odvoz odpadu, úklid po stavebních pracích.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyva-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.

V případě nutnosti zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce (zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí tuto pro objednatele zhotovitel a to v rámci nabídkové ceny.

- 2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) Projektovou dokumentací Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov“ zpracované Ing. Věroslavem Vopatem,
- c) zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky; a
- d) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Střední průmyslová škola Ostrov – oprava střechy tělocvičny“ ze dne 9.5.2014; a
- e) nabídkou zhotovitele díla ze dne a
- f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole uzavěr či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.3 této smlouvy musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

- 2.1 Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě.
- Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a/nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodloužením zhotovitele s prováděním díla nebo prodloužením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace a/nebo pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a tato pouze zpřesňují.

III. Doba plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Termín zahájení prací

Ukončení prací a protokolární předání

16. 06. 2014
15. 08. 2014

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

- 3.2 Obe strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10% (slovy: Deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku II odst. 2.1 této smlouvy.
- 3.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí část, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.6 Pokud-li se provedení díla v důsledku důvodů vylučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v areálu SPŠ Ostrov na pozemku parc.č. 1080 který se nachází v obci Ostrov a katastrálním území Ostrov nad Ohří.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	202.900,-	Kč
DPH	14% 28.406,-	Kč
Cena včetně DPH	231.306,-	Kč
(dále jen „Cena za provedení díla“)		

- 5.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálu, veškeré zkoušky a revize, měření, činnosti koordinátora bezpečnosti práce dle zák. 309/06 Sb. apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnuté do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 5.3 Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytovány jakakoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude uhrazena objednatelům na základě faktury vystavené zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných objednateli po kompletním dokončení a předání díla.
Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelům podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
- 5.4 Ve fakturě zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
- 5.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, která nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.
- 5.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, která jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, IČO: 471 15 645.
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době účtování. Zhotovitel zaniká jakýmkoli nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.8 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatelů z vad díla.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí plnění všech úkolů a činností, jejichž realizace vyplývá z povinností objednatelů na základě ustanovení § 14 a § 15 zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště.
- 6.2 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně prekontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnosti každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby *(následně přijímání ŘP)*. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapisuje zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 6.7 Objednatel neudělí zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 6.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 6.6 této smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou kopiích. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i zněny harmonogramu postupu prací. Stavební

deník: bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Deník bude veden denně a obsahuje zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
- údaje o počasí a o teplotě
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odhěratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky odhěratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námítky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VI, odst. 6.5 písm. d).

7.3 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakryvaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvádí tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvání částí díla, je povinen na žádost objednatele odhalit práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VIII. Staveniště a jeho zařízení

8.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. III, odst. 3.1 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

8.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi vyhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zadržení vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.2 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

IX. Podmínky provádění díla

- 9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zborů pozemků, užívání veřejných ploch, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla.
- 9.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých subdodavatelů, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 9.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v technických podkladech, u použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnam. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. stavebním zákonem.
- 9.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, ploch, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.7 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VI. odst. 6.5 písm. d).

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3,1 této smlouvy.
- 10.2 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vyčísleným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho části, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 10.3 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednatele.
- 10.4 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 10.5 Pro případ odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku X. této smlouvy.
- 10.6 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 10.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne nedopřehledného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XII. této smlouvy.

XI. Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude proste jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce poskytované prodejcem (dodavatelem) těchto částí díla, nejméně však v délce šedesát měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelům od zhotovitele.
- 11.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelům reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.
- 11.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na

odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

- 11.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstraní v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájí reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V, odst. 5.6 této smlouvy.
- 11.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle čl. XI, odst. 11.1 této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII, odst. 11.1 této smlouvy.
- 11.6 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI, odst. 11.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho částí ve lhůtě dle článku XI, odst. 11.4 této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku XI, odst. 11.4 této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho částí ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel podle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 11.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III, odst. 3.1 o ukončení prací dle této smlouvy, nebo článku V a XI, odst. 11.4 této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: Dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy nebo poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 12.1 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: Jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
- 12.3 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- 12.4 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: Dvě desetiny procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně, a to za každý den prodlení.

XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 13.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 13.2 Odpovědnost stanovená v článku XIII odst. 13.1 této smlouvy je objektivní.
- 13.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 13.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiné nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věci, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 13.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIV. Pojištění

- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojišťovnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskládány či montovány, a to na pojišťovnou částku odpovídající minimální Ceně za provedení díla, a
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojišťovnou částku minimálně do výše ceny díla.
- Pojištění odpovědnosti za škody musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.
- 14.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojišťovacích smluv dle článku XIV. odst. 14.1 této smlouvy nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuelně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojišťovacích smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení

článku XIV, odst. 14.1 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. 14.1 této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XV. Platební styk

- 15.1 Všechné platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 15.2 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVI. Oprávněné osoby

- 16.1 Jednatel mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatku k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 16.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.
- 16.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
a) oprávněné osoby ve věcech technických,
b) oprávněné osoby se všeobecnou působností.
- 16.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.
- 16.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: Ing. Dana Plačková
- 16.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: Ing. Pavel Zemlička
- 16.7 Oprávněné osoby zhotovitele:
a) **RÁDEK VAJDA**
b) **PAŘIL VAJDA**

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII této smlouvy.
- 17.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 17.4 V případě neplnění nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

- 17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 17.6 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 17.7 Touto smlouvou lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číselovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné lince.
- 17.8 Následující součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 Příloha č. 1: Projektová dokumentace „Oprava střechy tělocvičny SPŠ Ostrov“ zpracované Ing. Věroslavem Vopatem
 Příloha č. 2: Zadávací dokumentace, nabídka zhotovitele
- 17.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v lisí ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Ostrově dne

jednající



Střední průmyslová škola Ostrov
 zastoupen
 Ing. Pavel Žemlička
 ředitel školy

Střední průmyslová škola Ostrov – oprava střechy tělocvičny

Seznam zakázek podobného charakteru realizovaných v posledních třech letech.

Agro teplice a.s., hala v Žatci, ing. Novotný Miloslav 602237436	hodnota: 798 792,-
ANIMO Žatec a.s., farma Lišany, p. Kočka Václav 602187144	hodnota: 912 705,-
EKOCHOV CMN s.r.o. Měděnec ing. Horn František 602453321	hodnota: 1 385 000,-

V Žatci dne: 23. 05. 2014



Prohlášení o spolehlivosti plátce DPH

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku jsem ke dni podání nabídky spolehlivými plátcí DPH ve smyslu §106, resp. §109 zákona o DPH, a že se nenacházím ani v jedné ze situací uvedených v §109 zákona o DPH.

Pokud se do této situace dostanu během zadávacího řízení, tak tuto skutečnost zadavateli neprodleně oznámím.

Dále se zavazuji, že v případě uzavření smluvního vztahu se zadavatelem na předmět zadávacího řízení, nahradím zadavateli veškerou škodu, která vznikne v důsledku uplatnění institutu ručení správcem daně, v souvislosti s předmětem zadávacího řízení.

V Žateci dne 23. 05. 2014

VAJDA Karel

jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ZATC)..... dne 23. 05. 2014

VAZDA 
.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 13605

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Kučera

jméno a příjmení

591127/1454

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0300832

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 8.4.1997




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 22.05.2014 13:10:40

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Kučera
Datum narození: 27.11.1959
Občanství: Česká republika
Bydliště: Mírové náměstí 117, 432 01, Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 117, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo: 66128277

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 10.02.1998
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 01.09.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 27.10.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kadaň

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

