



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003743

číslo smlouvy obec Výrov:

číslo smlouvy zhotovitele: 1/18/111

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:	Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
kontaktní osoba ve věcech technických:	Michal Syřínek vedoucího provozního úseku

a

Obec Výrov

se sídlem:	Hadačka 105, 331 41 Kralovice
IČO, DIČ:	00573027, CZ00573027
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú. 33425-371/0100
zastoupeno:	Martin Pícl, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

2. Froněk, spol. s r.o.

se sídlem:	Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01
IČO, DIČ:	47534630, CZ 47534630
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú. 158187039/0300
zastoupen:	Ing. Kamil Hrbek, prokurista
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Kamil Hrbek, prokurista
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Kamil Hrbek, stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/27 Hadačka - průtah**, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 14 432 164,07 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

h.

	ŘSD ČR	obec Výrov	CELKEM
a) Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	11 255 327,51	3 176 836,56 =	14 432 164,07
b) DPH v Kč	2 363 618,77	667 135,68 =	3 030 754,45
c) Přijatá smluvní částka vč. DPH v Kč	13 618 946,28	3 843 972,24=	<u>17 462 918,52</u>

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/27 Hadačka - průtah**, číslo veřejné zakázky **06EU-003743**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.

2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

3 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

4 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

5 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 7 -08- 2018

Datum: 31.7.2018

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Zdeněk Kuřák
Funkce: pověřen řízením Správy Plzeň
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Kamil Hrbek
Funkce: prokurista
za dodavatele/zhotovitele
Froněk, spol. s r.o.



Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz DIČ: CZ47534630

Datum:

8.8. 2018

PODEPSÁN

Jméno: Martin Pícl
Funkce: starosta
za objednatele
Obec Výrov

OBEC VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027

Schváleno na 62. zasedání Zastupitelstva obce Výrov
dne 25.7. 2018, usnesením č. 344

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Lyreco

700 MB
MULTIRECORD

1/24 HADACKA - PRUTAH
PRÍLOHY SOD



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 4648/18-33300/Ko

Číslo zakázky: 06EU-003743

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: Kobes

S dodejkou

Froněk, spol. s r.o.

Zátiší 2488

269 01 Rakovník

DOSLO DNE

31-07-2018

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a obec Výrov, se sídlem Hadačka 105, 331 41 Kralovice, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/27 Hadačka - průtah“

veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0048322 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČO: 47534630

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

V Plzni dne: 25-07-2018

Ve Výrově dne: 27-07-2018

.....
Ing. Zdeněk Kuřák
pověřený řízením Správy Plzeň, ŘSD ČR

.....
Martin Pícl
starosta obce Výrov





ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	06EU-003743
Číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	VZ0048322
Název veřejné zakázky	I/27 Hadačka - průtah
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1	Froněk, spol. s r.o.	Zátiší 2488, 269 01 Rakovník	47534630
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	48035599

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	1	Froněk, spol. s r.o.	14 432 164,07
2.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	16 171 964,00

3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.




3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	14 432 164,07	1.
2	16 171 964,00	2.

3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	Froněk, spol. s r.o.
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
Michal Syřínek	
Vlasta Blabolová	
Jan Weber	
Jaroslav Kobes	
Martin Čepce	

V Plzni dne 25.6.2018

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/27 Hadačka - průtah

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 Obec Výrov Hadačka 105 331 41 Kralovice
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
Doba pro dokončení	1.1.9	24 týdnů bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Michal Syřínek
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců s výjimkou: prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ - 36 měsíců. V případě opravy vad v záruční době poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruční doby není delší
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 40.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 8.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 1.600,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

V Rakovníku dne 21.6.2018

 **Froněk**
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488 CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
prokurista

h.

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo
Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny
SO/PS:

Číslo ZBV: ? 0,
2, 3, 4 a 5

Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR
určeného v rámci organizační
struktury Věcně příslušného útvaru
k vyjádření k ZBV [doplňte dle
potřeby]

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou Změny provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č. 18/2017)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Číslo paré:



Aspe

Firma: Firma

Strana: 1

1.2

Datum: 21.06.2018

Čas: 7:48:24

Rekapitulace stavby: 00218-2 - I/27 Hadačka - průtah

značka	název	měna	základní cena	DPH	cena s DPH
ZŘ		Kč	14 432 164,07	3 030 754,45	17 462 918,52

**Froněk**

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534638

Soupis objektů s DPH**Stavba: 00218-2 - I/27 Hadačka - průtah****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		14 432 164,07
		OC + DPH [Kč]		17 462 918,53
		OC	DPH	OC + DPH
SO000	Vedlejší a ostatní náklady	626 650,00	131 596,50	758 246,50
SO110	Komunikace I/27	7 224 590,53	1 517 164,01	8 741 754,54
SO120	Místní komunikace	2 310 467,41	485 198,16	2 795 665,57
SO310	Odvodnění silnice I/27	3 404 086,98	714 858,27	4 118 945,25
SO320	Odvodnění místní komunikace	866 369,15	181 937,52	1 048 306,67

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 00218-2 I/27 Hadačka - průtah**Objekt:** SO000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: Firma****Základní cena:**

626 650,00 Kč

Cena celková:

626 650,00 Kč

DPH:

131 596,50 Kč

Cena s daní:

758 246,50 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

626 650,00 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV	KPL	1,000	289 650,00	289 650,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
4	029115	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000	39 000,00	39 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000	69 000,00	69 000,00
6	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	6,000	6 500,00	39 000,00
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	12 500,00	25 000,00
8	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				626 650,00

Celkem:

626 650,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 00218-2 I/27 Hadačka - průtah**Objekt:** SO110 Komunikace I/27**Rozpočet:** SO110 Komunikace I/27**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:**

7 224 590,53 Kč

Cena celková:

7 224 590,53 Kč

DPH:

1 517 164,01 Kč

Cena s daní:

8 741 754,54 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

7 224 590,53 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO110 Komunikace I/27
Rozpočet: SO110 Komunikace I/27

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	877,241	120,00	105 268,92
2 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	50,000	150,00	7 500,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					112 768,92
1	Zemní práce					
3 113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	393,430	70,00	27 540,10
4 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	733,988	844,00	619 485,87
5 122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	841,680	356,00	299 638,08
6 12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	105,000	51,00	5 355,00
7 132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	30,873	486,00	15 004,28
8 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,812	111,00	645,13
1	Zemní práce					967 668,46
2	Základy					
9 21451		SANAČNÍ VRSTVY Z PDK 0-125	M3	390,780	849,00	331 772,22
10 27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 32-63	M3	7,380	906,00	6 686,28
2	Základy					338 458,50
3	Svislé konstrukce					
11 3272C4		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+Al	M3	36,900	3 500,00	129 150,00
3	Svislé konstrukce					129 150,00
5	Komunikace					
12 56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL I 200MM	M2	1 002,000	282,00	282 564,00
13 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL. DO 250MM	M2	1 002,000	173,00	173 346,00



Aspe Firma: Firma

3.6.1.6

Strana: 3

Datum: 21.06.2018 Čas: 7:46:54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO110 Komunikace I/27
Rozpočet: SO110 Komunikace I/27

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL. DO 100MM	M2	105,000	69,00	7 245,00
16 572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,4KG/M2 PS-EP 0,4KG/M2 ČSN 73 6129	M2	4 268,000	13,00	55 484,00
15 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,25KG/M2 PS-EP 0,25KG/M2 ČSN 73 6129	M2	9 720,000	9,00	87 480,00
17 574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22S PMB 25/55-60 TL. 65MM ACL 22S PMB 25/55-60 TL. 65MM dle ČSN EN 13108-1	M2	4 860,000	327,00	1 589 220,00
18 574F58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22S PME 25/55-60 TL. 60MM ACP 22S PMB 25/55-60 TL. 60MM dle ČSN EN 13108-1	M2	4 860,000	295,00	1 433 700,00
19 574142		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8S PMB 25/55-60 TL. 35MM SMA 8S PMB 25/55-60 TL. 35MM dle ČSN EN 13108-5	M2	5 002,500	234,00	1 170 585,00
20 57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 FR. 2-5MM	M2	5 002,500	7,00	35 017,50
5		Komunikace				4 834 641,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
21 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	1 200,00	9 600,00
22 914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	390,00	3 120,00
23 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	367,625	110,00	40 438,75
24 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	367,625	270,00	99 258,75
26 917224	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ZASTÁVKA	M	16,200	2 539,00	41 131,80
25 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	683,950	379,00	259 217,05
27 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	1 079,150	302,00	325 903,30
28 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	54,700	140,00	7 658,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah

Objekt: SO110 Komunikace I/27

Rozpočet: SO110 Komunikace I/27

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	922,000	44,00	40 568,00
30 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	5 002,500	3,00	15 007,50
9		Ostatní konstrukce a práce				841 903,15

Celkem:

7 224 590,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah

Objekt: SO120 Místní komunikace

Rozpočet: SO120 Místní komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 2 310 467,41 Kč

Cena celková: 2 310 467,41 Kč

DPH: 485 198,16 Kč

Cena s daní: 2 795 665,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 310 467,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

15 h.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO120 Místní komunikace
Rozpočet: SO120 Místní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	406,809	120,00	48 817,08
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	555,350	150,00	83 302,50
0		Všeobecné konstrukce a práce					132 119,58
1		Zemní práce					
3	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	86,226	844,00	72 774,74
4	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	11,976	1 411,00	16 898,14
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	13,610	728,00	9 908,08
6	113328		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	116,362	446,00	51 897,45
7	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	122,660	60,00	7 359,60
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	44,000	70,00	3 080,00
9	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	21,849	346,00	7 559,75
10	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	340,983	356,00	121 389,95
11	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	81,487	486,00	39 602,68
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,661	111,00	1 738,37
13	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 315,130	22,00	28 932,86
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	298,970	18,00	5 381,46
15	18222	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M + DOD. ORNICE	M2	22,600	126,00	2 847,60
16	18232	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M + DOD. ORNICE	M2	278,130	114,00	31 706,82
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	298,970	39,00	11 659,83
1		Zemní práce					412 737,33
2		Základy					
18	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 32-63	M3	20,020	906,00	18 138,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO120 Místní komunikace
Rozpočet: SO120 Místní komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,600	2 576,00	14 425,60
2	Základy					32 563,72
3	Svislé konstrukce					
20 31123		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	4,000	7 550,00	30 200,00
21 3272C4		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+Al	M3	86,100	3 500,00	301 350,00
22 342114		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	6,880	2 670,00	18 369,60
3	Svislé konstrukce					349 919,60
5	Komunikace					
23 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL 150MM	M2	259,690	212,00	55 054,28
24 56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL 200MM	M2	9,980	240,00	2 395,20
25 56314 1		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL 200MM	M2	844,320	282,00	238 098,24
26 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL DO 150MM	M2	269,670	104,00	28 045,68
27 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL DO 250MM	M2	157,014	173,00	27 163,42
28 58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	9,980	890,00	8 882,20
29 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	833,590	389,00	324 266,51
30 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	259,690	444,00	115 302,36
31 58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,730	704,00	7 553,92
5	Komunikace					806 761,81
7	Přidružená stavební výroba					
32 761661 R	R	Osazení sklepních světlíků vč. dodávky (pojizdných)	KS	4,000	11 400,00	45 600,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO120 Místní komunikace
Rozpočet: SO120 Místní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	76792	R	OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ PLAŇKOVÉ	M2	77,400	650,00	50 310,00
34	76796		VRATA A VRÁTKA	M2	10,800	2 306,00	24 904,80
7			Přidružená stavební výroba				120 814,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	61,000	3 450,00	210 450,00
36	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	1 200,00	3 600,00
37	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	390,00	1 170,00
38	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	445,030	328,00	145 969,84
39	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,000	379,00	14 023,00
40	920000	R	VODIČÍ LINIE NA ZÁBRADLÍ NA MOSTU: NAVÁŘENÝ OCELOVÝ PLECH	M	16,500	390,00	6 435,00
41	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	38,050	1 511,00	57 493,55
42	966178		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,625	911,00	2 391,38
43	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1,830	7 660,00	14 017,80
9			Ostatní konstrukce a práce				455 550,57

Celkem:

2 310 467,41

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 00218-2 I/27 Hadačka - průtah**Objekt:** SO310 Odvodnění silnice I/27**Rozpočet:** SO310 Odvodnění silnice I/27**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:**

3 404 086,98 Kč

Cena celková:

3 404 086,98 Kč

DPH:

714 858,27 Kč

Cena s daní:

4 118 945,25 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

3 404 086,98 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO310 Odvodnění silnice I/27
Rozpočet: SO310 Odvodnění silnice I/27

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 144,201	120,00	137 304,12
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	88,760	150,00	13 314,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					150 618,12
1	Zemní práce					
3	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	200,000	75,00	15 000,00
4	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 144,201	582,00	665 924,98
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	621,840	447,00	277 962,48
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-	M3	18,123	624,00	11 308,75
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	253,409	523,00	132 532,91
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 8-16	M3	115,560	964,00	111 399,84
1	Zemní práce					1 214 128,96
2	Základy					
9	212626	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II	M	165,000	376,00	62 040,00
10	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	258,000	984,00	253 872,00
11	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	598,560	75,00	44 892,00
2	Základy					360 804,00
4	Vodorovné konstrukce					
12	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	58,415	2 254,00	131 667,41
13	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 0-4	M3	117,208	624,00	73 137,79
14	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 8-16	M3	12,900	964,00	12 435,60
4	Vodorovné konstrukce					217 240,80
8	Potrubi					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO310 Odvodnění silnice I/27
Rozpočet: SO310 Odvodnění silnice I/27

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	40,600	1 559,00	63 295,40
16	81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	31,500	2 113,00	66 559,50
17	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	58,100	3 524,00	204 744,40
18	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM SN8	M	74,000	236,00	17 464,00
19	87444	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM SN12	M	38,500	716,00	27 566,00
20	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,400	16 670,00	23 338,00
21	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,100	27 911,00	58 613,10
22	89416		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	2,800	34 560,00	96 768,00
23	89446		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,400	12 509,00	17 512,60
24	89499	R	VYUŠTĚNÍ KANALIZACE DO POTOKA	KUS	0,700	99 900,00	69 930,00
25	895813		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100	KUS	12,000	18 900,00	226 800,00
26	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 500/500	KUS	10,000	9 500,00	95 000,00
27	89712	1	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 500/300	KUS	1,000	8 200,00	8 200,00
28	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	125 000,00	125 000,00
29	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	12,000	1 250,00	15 000,00
30	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 190,00	4 760,00
31	89948		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	10,000	8 500,00	85 000,00
32	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	74,000	110,00	8 140,00
33	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,500	120,00	4 620,00
34	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	72,100	160,00	11 536,00
35	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	58,100	175,00	10 167,50
36	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	242,700	150,00	36 405,00
8		Potrubi					1 276 419,50
9		Ostatní konstrukce a práce					
37	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	12,000	3 500,00	42 000,00
38	969257		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	176,400	719,00	126 831,60

h.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO310 Odvodnění silnice I/27
Rozpočet: SO310 Odvodnění silnice I/27

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39 969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	21,000	764,00	16 044,00
9		Ostatní konstrukce a práce				184 875,60

Celkem: 3 404 086,98

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 00218-2 I/27 Hadačka - průtah**Objekt:** SO320 Odvodnění místní komunikace**Rozpočet:** SO320 Odvodnění místní komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:**

866 369,15 Kč

Cena celková:

866 369,15 Kč

DPH:

181 937,52 Kč

Cena s daní:

1 048 306,67 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

866 369,15 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO320 Odvodnění místní komunikace
Rozpočet: SO320 Odvodnění místní komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce			
		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	362,446	120,00	43 493,52
0		Všeobecné konstrukce a práce				43 493,52

1	2	11511	Zemní práce			
		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	20,000	75,00	1 500,00
	3	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	362,446	210 943,57
	4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	201,563	90 098,66
	5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-	M3	2,779	1 734,10
	6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	108,604	56 799,89
1		Zemní práce				361 076,22

4	7	451312	Vodorovné konstrukce			
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	25,035	2 254,00	56 428,89
	8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 0-4	M3	48,501	30 264,62
4		Vodorovné konstrukce				86 693,51

8	9	81457	Potrubi			
		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	17,400	1 559,00	27 126,60
	10	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	13,500	28 525,50
	11	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	24,900	87 747,60
	12	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM SN8	M	9,000	2 124,00
	13	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM SN12	M	16,500	11 814,00
	14	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,600	10 002,00
	15	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,900	25 119,90
	16	89416	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,200	41 472,00
	17	89446	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	0,600	7 505,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 00218-2 I/27 Hadačka - průtah
Objekt: SO320 Odvodnění místní komunikace
Rozpočet: SO320 Odvodnění místní komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 89499	R	VYÚSTĚNÍ KANALIZACE DO POTOKA	KUS	0,300	99 900,00	29 970,00
19 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 500/500	KUS	1,000	9 500,00	9 500,00
20 89948		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
21 899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	9,000	110,00	990,00
22 899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	16,500	120,00	1 980,00
23 899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	30,900	160,00	4 944,00
24 899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	24,900	175,00	4 357,50
25 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	81,300	150,00	12 195,00
8		Potrubi				313 873,50

9	Ostatní konstrukce a práce				
26 969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	75,600	719,00	54 356,40
27 969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	9,000	764,00	6 876,00
9	Ostatní konstrukce a práce				61 232,40

Celkem:

866 369,15

Doplňující požadavky na zhotovitele stavby

„I/27 Hadačka - průtah“

zimní technologická přestávka
1.12.2018 – 31.3.2019

způsob provádění stavebních prací a hodnocení jakosti

Stavební práce budou prováděny dle příslušných ČSN, TP, TKP a PPK. Souhrnná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací bude vyhotovena dle metodického pokynu ŘSD ČR č.j. 23819/2008-10431, který je dostupný na webových stránkách www.rsd.cz.

záruka

Na provedené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce 60 měsíců vyjma vodorovného značení, u kterého poskytne záruku 36 měsíců. V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší. Z důvodu havárií inženýrských sítí nebo výskytu výtluku může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést opravu. V tom případě drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného místa, jehož obvod se rozšíří o 1m do stávající konstrukce vozovky.

vlastní kapacity

Požadujeme, aby pokládku a hutnění konstrukčních vrstev vozovky prováděl zhotovitel vlastní kapacitou.

DIO

Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu stanovení přechodné úpravy provozu na předmětný úsek komunikace od příslušného silničního správního úřadu.

Z důvodu nemožnosti vpustit provoz na frézováním zeslabenou konstrukci vozovky silnice I/26 a z důvodu velké intenzity dopravy v pracovních dnech, požadujeme provádět frézování a pokládku asfaltových vrstev ve dnech pracovního klidu v etapách dle PD - zásady organizace výstavby. Náklady s tím spojené (vícenásobné nájezdy techniky) je nutno zahrnout do položkových cen soupisu prací.

omluvné tabule

Zhotovitel po dobu trvání uzavírky osadí na začátek a konec pracoviště (obousměrně) omluvné tabule – variantu pro opravu dle výkresu R21a a informační tabule dle výkresu R22 dostupných na www.rsd.cz.

BOZP

Pro práce na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy jejichž správcem je ŘSD ČR je zajištění minimálních požadavků BOZP uvedeno ve směrnici GR č.4/2007, *pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích*. Před započatím stavebních prací musí zhotovitel i případní podzhotovitelé prokázat, že byli z této směrnici proškoleni útvarem bezpečnostního ředitele ŘSD GR.

zálivky pracovních spár

Veškeré pracovní spáry (podélné, příčné, rozhraní přídlažba – asfalt, rozhraní obruba – asfalt) budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou. Náklady s tím spojené je nutno zahrnout do položkových cen soupisu prací.

vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s PPK – VZ dostupnými na www.rsd.cz. Po dokončení pokládky ohrubné vrstvy nejprve barvou. Následně po stabilizaci povrchu SMA bude VDZ provedeno ze strukturálního plastu. Dopravní stíny a směrové šipky budou provedeny stěrkováním.

zaplnění vývrtů

Vývrtů budou zaplněny směsí ACO 8 (ABJ), nebo jiným vhodným materiálem schváleným objednatelem (nikoli studenou balenou)

R-materiál

Požadujeme, aby veškeré asfaltové směsi použité na stavbě **neobsahovaly** R-materiál (asfaltovou směs znovuzískanou odfrézováním asfaltových vrstev nebo drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů asfaltové směsi a asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby).

povrch stávající vozovky po odfrézování

Podklad musí být dokonale mechanicky očištěn od uvolněného materiálu, prachu a nečistot a následně vymyt proudem vody.

Na povrchu stávající vozovky po odfrézování bude provedeno zaměření výšek nivelací v příčných profilech dle PD (min. 3 body na profil) a jejich porovnání s projektovými výškami (odchylka max. ± 20 mm) včetně porovnání příčného sklonu (odchylka max. $\pm 0,5\%$). Naměřené hodnoty budou použity pro určení tloušťky následně položené asfaltové vrstvy.

podrcení SMA

Povrch ohrubovací vrstvy z SMA musí být vždy opatřen předobaleným zaválcovaným kamenivem, které musí být rozprostřeno rovnoměrně a musí dobře přilnout k ohrubovací vrstvě.

mezerovitost SMA

Přípustná mezerovitost vrstvy SMA uvedená v ČSN 73 6121 č. 6.4.1. se zpřísňuje na 2 – 6%.

protismykové vlastnosti

Nad rámec požadavků TKP kapitola 7 v případě písemného požadavku objednatele uplatněného v průběhu záruční doby zajistí zhotovitel na své náklady opětovné měření protismykových vlastností povrchu vozovky. Výsledky tohoto měření doloží objednateli do 30 dnů od doručení požadavku.

tloušťka vrstvy

Přípustné odchylky tloušťky asfaltových vrstev uvedené v ČSN 73 6121 č. 6.4.2. se zpřísňují následovně:

- minimální tloušťka vrstvy je 0,90 h (90% projektové tloušťky)
- minimální průměrná tloušťka vrstvy je 1,00 h (100% projektové tloušťky)

četnost vývrtů na ohrubné vrstvě

Minimální četnost destruktivních zkoušek na ohrubné vrstvě se v souladu s ČSN 73 6121 č. A.1.3. zpřísňují vůči požadavkům TKP kapitola 7 na 1/1500 m² (min. 2). Jedná se o zkoušky na vývrtech pro zjištění míry zhutnění, mezerovitosti vrstvy, tloušťky vrstvy a spojení vrstev.

platební podmínky

Zhotovitel bude fakturovat práce provedené pro jednotlivé objednatele odděleně, tj. samostatnými oddělenými fakturami pro každého z objednatelů zvlášť.

h.

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

IČO: 47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 15879,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/27 Hadačka - průtah, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 06EU-003743 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Cena
Vybouraná obalovaná směs	1.834,97 t	141,50 Kč/t (za tunu vč. DPH)
Železná část 12-ti ks uličních vpustí	1.200 kg	cena šrotu v místě a čase obvyklá, bude doložena vážními lístky ze sběrný surovin

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Rakovníku dne 21.6.2018

 **Froněk**
Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
IČO: 47534630, DIČ: CZ47534630

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
prokurista

FORMULÁŘ 2.3.2.**SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

IČO: 47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 15879,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/27 Hadačka - průtah, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 06EU-003743 (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
PROGEKA, v.o.s.,	IČO 46355243, Rakovník, Flemíkova 1079, PSČ 269 01	Zeměměřičské práce

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby
NETÝKÁ SE		

V Rakovníku dne 21.6.2018

**Froněk**

Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
prokurista