

SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Výstavba veřejného osvětlení u místní komunikace K Lipám, Svárov“

Objednatel: Obec Svárov
Sídlo: Svárov 74, 687 12 Bílovice u Uh. Hradiště
IČ: 00542237
DIČ: CZ00542237
Zastoupený: Radkem Ondrou – starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 11025721/0100
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: M Plus elektro s.r.o.
Sídlo: Nedakonice 468
IČ: 28330081
DIČ: CZ28330081
Zastoupený: Ing. Miroslavem Rokytou
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 227422267/0300
Tel: 776 844 543
E-mail: rokyta@mpluselektro.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl 61763, vložka C
dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „**Výstavba veřejného osvětlení u místní komunikace K Lipám, Svárov**“ dle projektové dokumentace zpracované Bc. Jakubem Doskočilem, spol. M Plus elektro s.r.o., Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice, IČO: 28330081, datum zpracování 1/2018.

(1) **Realizací stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čištění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- zaměření a zakreslení skutečného stavu (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (4) Po odsouhlasení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku III. uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Termín zahájení prací: | 07/ 2018 |
| Termín dokončení prací: | 30. 09. 2018 |
- (2) Místem plnění je: **Obec Svárov**

III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018**.

Cena díla celkem bez DPH	263.401,-
DPH 21 %	55.314,21
Cena díla celkem vč. DPH	318.715,21

- (3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v této smlouvě.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy objednatelem a to ve výši do 30% z nabídkové ceny zhotovitele. Zálohová faktura bude vystavena nejdříve 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel uhradí zálohovou fakturu do 30-ti dnů od jejího doručení.
- (4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.

- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění

zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřijímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při převzetí a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

- a) Práce HSV a PSV 60 měsíců
- b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Allianz a.s.** na pojistnou částku znějící **na výši min. 1.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
- dohodou smluvních stran,
 - splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních:
- b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:
- c) za objednatele ve věcech smluvních: Radek Ondra
- d) za objednatele ve věcech technických: Radek Ondra
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to

nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradiť majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

- (4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.
- (5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

2. Harmonogram postupu prací

3. Pojistná smlouva – doloží vybraný účastník před podpisem smlouv

Za objednatele:

Ve Svárově dne 15.8.2018

Za zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne 24.7.2018

Radek Ondra
Starosta



Ing. Miroslav Rokyta

jednatel

M Plus elektro s.r.o
687 38 Nedakonice 468
IČO 28330081, DIČ CZ28330081

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		134 786,71
Montáž - práce		36 314,75
Mezisoučet 1	0,00	171 101,46
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		1 711,01
Nátěry		0,00
Zemní práce		90 588,90
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	263 401,37
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		263 401,37
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		263 401,00
Základ a hodnota DPH 21%	263 401,00	55 314,21
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		318 715,21
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
VO Svárov, k lipám	134 786,71	36 314,75
Veřejné osvětlení	91 878,95	23 469,19
Infrastruktura HDPE	9 827,70	4 714,50
Rozhlas	8 791,86	8 131,06
Ostatní vedlejší náklady stavby	18 001,20	0,00
Zemní práce	39 982,74	50 606,16

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
VO Svárov, k lipám									
Verejné osvětlení									
KABEL SILOVÝ									
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	155,00	91,97	14 255,35		24,23	3 755,65	116,20	18 011,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	155,00	11,45	1 774,75		20,82	3 227,10	32,27	5 001,85
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	26,00	18,17	472,42		20,82	541,32	38,99	1 013,74
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	30,00	18,62	558,60		20,82	624,60	39,44	1 183,20
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX									
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, pevně	m	155,00	20,70	3 208,50		31,51	4 884,05	52,21	8 092,55
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	30,00	12,44	373,20		29,21	876,30	41,65	1 249,50
KANÁL BETONOVÝ									
TK2 100x23x19,5cm Betonový žlab	m	3,00	322,88	968,64		28,75	86,25	351,63	1 054,89
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 33cm	m	155,00	5,64	874,20		3,83	593,65	9,47	1 467,85
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO									
4x10 mm2	ks	12,00	0,00	0,00		55,74	668,88	55,74	668,88
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE									
do 2,5 mm2	ks	14,00	0,00	0,00		11,62	162,68	11,62	162,68
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE									
SV 6.16.4	ks	2,00	373,91	747,82		172,50	345,00	546,41	1 092,82
SV 6.16.4/2	ks	1,00	410,92	410,92		172,50	172,50	583,42	583,42
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0.62kg/m), volně	m	100,00	23,16	2 316,00		19,17	1 917,00	42,33	4 233,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
SPb připojovací	ks	3,00	11,52	34,56		38,33	114,99	49,85	149,55
SS spojovací	ks	3,00	8,86	26,58		80,27	240,81	89,13	267,39
SILNIČNÍ STOŽAR BEZPATICOVÝ TYPU STB-B, VYLOŽENÍ DO 1,5m									
STB-B 7. žár. zinek , výška světelného bodu 7m	ks	3,00	4 305,60	12 916,80		460,00	1 380,00	4 765,60	14 296,80
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM									
Antikorozní nátěr stožárů na přechodu do země									
VÝLOŽNÍK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMĚR 76MM	ks	3,00	144,00	432,00		115,00	345,00	259,00	777,00

UD 176 - 500										
VÝLOŽNÍK UNIVERZÁLNÍ NA BETONOVÝ SLOUP										
UNI - 1000	ks	3,00	326,40	979,20	38,33	114,99	364,73	1 094,19		
STREETLIGHT 10 MINI BASIC	ks	1,00	664,80	664,80	19,17	19,17	683,97	683,97		
5XA5914E1A08 SL10 MINI 28W, 3000K, vč. nastavitelné příruby pr.60	ks	4,00	10 345,20	41 380,80	115,00	460,00	10 460,20	41 840,80		
SVÍTIDLO ZEMNÍ										
AquaLED 2L 1xLED 3000K 7.6W	ks	1,00	4 964,30	4 964,30	230,00	230,00	5 194,30	5 194,30		
NADZEMNÍ VEDENÍ										
Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32	m	3,00	11,40	34,20	35,65	106,95	47,05	141,15		
Pojistka nožová 16A PNA000 GG	ks	1,00	44,66	44,66	3,83	3,83	48,49	48,49		
SP100/NSP1P skříň přípojková na betonový sloup	ks	1,00	889,57	889,57	71,07	71,07	960,64	960,64		
SO 79.5 Příchytka izol. vodičů ENSTO	ks	2,00	146,33	292,66	20,70	41,40	167,03	334,06		
Upevnění pomocí pásku Bandimex na sloup	ks	7,00	60,00	420,00	20,70	144,90	80,70	564,90		
Sworka P120/10I propichovací oboustranně	ks	2,00	44,21	88,42	65,55	131,10	109,76	219,52		
STROJE A MECHANIZACE										
Práce vysokozdvíhací plošina	hod	5,00	550,00	2 750,00	0,00	0,00	550,00	2 750,00		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00		
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00		
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN										
Revizní technik	hod	5,00	0,00	0,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00		
Veřejné osvětlení - celkem				91 878,95		23 469,19		115 348,14		
Infrastruktura HDPE										
Trubka pevná 06040 pr.40 750N HDPE	m	127,00	26,70	3 390,90	13,72	1 742,44	40,42	5 133,34		
Mikrotrubička 12/8	m	254,00	8,40	2 133,60	9,89	2 512,06	18,29	4 645,66		
05040 Spojka HDPE	ks	3,00	138,40	415,20	115,00	345,00	253,40	760,20		
SGLB 1620 (508x406x427) Kabelová komora	m	4,00	972,00	3 888,00	28,75	115,00	1 000,75	4 003,00		
Infrastruktura HDPE - celkem				9 827,70		4 714,50		14 542,20		
Rozhlas										
KABEL SILOVÝ										
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	10,00	11,45	114,50	20,82	208,20	32,27	322,70		
CYKY-O 2x6 mm2 , pevně	m	144,00	32,90	4 737,60	20,82	2 998,08	53,72	7 735,68		

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX										
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	144,00	12,44	1 791,36	29,21	4 206,24	41,65			5 997,60
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO										
4x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	55,74	111,48	55,74			111,48
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE										
do 2,5 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	11,62	23,24	11,62			23,24
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A										
RSA 6 A Řadová svornice	ks	1,00	16,20	16,20	7,67	7,67	23,87			23,87
NADZEMNÍ VEDENÍ										
Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32	m	3,00	11,40	34,20	35,65	106,95	47,05			141,15
Upevnění pomocí pásky Bandimex na sloup	ks	6,00	60,00	360,00	20,70	124,20	80,70			484,20
REPRODUKTOR										
SC 20AH - 21664 Reentrantní reproduktor	ks	1,00	1 188,00	1 188,00	115,00	115,00	1 303,00			1 303,00
STROJE A MECHANIZACE										
Práce vysokozdvizná plošina	hod	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00			550,00
HODINOVÉ ZŮŤOVACÍ SAZBY										
Montáže - stávajících tlapačů rozhlasu	hod	1,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00			230,00
Rozhlas - celkem										
				8 791,86		8 131,06				16 922,92
Ostatní vedlejší náklady stavby										
OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY										
Geodetické vytyčení dle vytyčovacích bodů	ks	48,00	200,00	9 600,00	0,00	0,00	200,00			9 600,00
Zkouška tlakotěsnosti a průchodnosti	ks	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20			1,20
Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému JDTM ZK	ks	1,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00			8 400,00
Ostatní vedlejší náklady stavby - celkem										
				18 001,20		0,00				18 001,20
Podružný materiál				6 287,00			0,00			6 287,00
VO Svárov, k lipám - celkem										
				134 786,71		36 314,75				171 101,46
Zemní práce										
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY										
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3	m	115,50	0,00	0,00	330,00	38 115,00	330,00			38 115,00
Výkop kabelové rýhy 50x120cm ručně zem. tř. 3	m	19,50	0,00	0,00	330,00	6 435,00	330,00			6 435,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR										
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,64m3 (80X80X100)	ks	3,00	0,00	0,00	840,00	2 520,00	840,00			2 520,00

KABELOVÉ LOŽE										
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu	m	115,50	28,80	3 326,40	0,05	5,78	28,85	3 332,18		
Kabelové lože pískované š.50cm, bez zakrytí kabelu	m	19,50	40,80	795,60	0,08	1,56	40,88	797,16		
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3	m	115,50	0,00	0,00	0,13	15,02	0,13	15,02		
Zához kabelové rýhy 50x100cm ručně zem. tř. 3	m	12,00	0,00	0,00	0,23	2,76	0,23	2,76		
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR										
Trubka KG 315x7,7	m	3,00	505,20	1 515,60	76,67	230,01	581,87	1 745,61		
C12/15 Beton	m3	2,00	1 899,60	3 799,20	336,95	673,90	2 236,55	4 473,10		
DK 04-08 Zásypový kámen drcený	m3	0,40	825,60	330,24	76,67	30,67	902,27	360,91		
BOURÁNÍ POVRCHŮ										
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	24,00	0,00	0,00	31,00	744,00	31,00	744,00		
Rozbourání betonu (silnice)	m3	1,20	0,00	0,00	1 507,00	1 808,40	1 507,00	1 808,40		
VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
Vytrh. dlažby z písku, zámková dlažba nezalitá	m2	7,50	0,00	0,00	0,27	2,03	0,27	2,03		
DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY										
Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	21,90	0,00	0,00	0,12	2,63	0,12	2,63		
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	134,50	0,00	0,00	0,11	14,80	0,11	14,80		
Osetí povrchu travou	m2	115,50	1,80	207,90	0,04	4,62	1,84	212,52		
Definitivní zádlažba chodník - zámková dlažba	m2	7,50	1,20	9,00	0,00	0,00	1,20	9,00		
ODPADY										
Likvidace přebytečné zeminy na skládce	t	24,00	300,00	7 200,00	0,00	0,00	300,00	7 200,00		
Likvidace betonu na skládce	t	3,00	420,00	1 260,00	0,00	0,00	420,00	1 260,00		
Naložení odpadu na dopravní prostředek	t	27,00	104,40	2 818,80	0,00	0,00	104,40	2 818,80		
Odvoz odpadů na skládku	km	200,00	30,00	6 000,00	0,00	0,00	30,00	6 000,00		
DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU										
Doprava písku na stavbu	km	224,00	30,00	6 720,00	0,00	0,00	30,00	6 720,00		
Doprava betonu na stavbu	km	40,00	30,00	1 200,00	0,00	0,00	30,00	1 200,00		
Doprava kamínků na stavbu	km	40,00	30,00	1 200,00	0,00	0,00	30,00	1 200,00		
Přesun materiálu v rámci stavby	ks	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00		
Zemní práce - celkem				39 982,74		50 606,16		90 588,90		
							0,00	0,00		

Výstavba veřejného osvětlení u místní komunikace K Lipám, Svárov

Výstavba veřejného osvětlení u místní komunikace K Lipám, Svárov

[illegible]



Pojišťovací zprostředkovatel 1
2 0 0 1 0 4 8 0

Pojišťovací zprostředkovatel 2

POJISTNÁ SMLOUVA

Nezapísejte do ochranné zóny



505602985

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558
IBAN: CZ852700000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní firma (nebo název) **M PLUS ELEKTRO S.R.O.**

Jméno **Miroslav** Příjmení **Rokyta**

Titul **Ing.** Rodné číslo (nebo datum narození)

Bankovní spojení - č. ú. / IČ **2 8 3 3 0 0 8 1**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném oddíl vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice **Nedakonice** č. popisné **4 6 8** / č. orientační PSČ **6 8 7 3 8**

Místo (obec, část obce) **Nedakonice** E-mail **info@mpluselektro.cz**

Telefon **+ 4 2 0 7 7 6 8 4 4 5 4 3**

Kontaktní adresa

Ulice **Stará Těnice** č. popisné **1 2 1 3** / č. orientační PSČ **6 8 6 0 1**

Místo (obec, část obce) **Uherské Hradiště**

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní firma (nebo název) **M PLUS ELEKTRO S.R.O.**

Jméno **Miroslav** Příjmení **Rokyta**

Titul **Ing.** Rodné číslo (nebo datum narození)

Bankovní spojení - č. ú. / IČ **2 8 3 3 0 0 8 1**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném oddíl vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice **Nedakonice** č. popisné **4 6 8** / č. orientační PSČ **6 8 7 3 8**

Místo (obec, část obce) **Nedakonice** E-mail

Telefon **+ 4 2 0 7 7 6 8 4 4 5 4 3**

Místo pojištění

Ulice Stará Těnice
 Místo (obec, část obce) Uherské Hradiště
 Místem pojištění je byt a/nebo nebytový prostor v druhém a/nebo dalším nadzemním podlaží

č. popisné 1213 / č. orientační PSČ 68601
 č. parcelní Povodňová zóna A Riziková zóna 3

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☐ ano ☒ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

☐ 1. Pojištění budov

NESJEDNÁNO

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojištění částka: tis. Kč Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu ☐ časovou cenu
 Pojištění částka zahrnuje: ☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu) ☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) *) ☐ Soubor více budov (staveb) *)
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne
 Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne
 Limit poj. plnění vedlejší stavby tis. Kč

*) Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek.

Pojištěná činnost:

Provozované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí: ☐ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
 Spoluúčast: Kč Kč Kč Kč
 Pojistné: Kč Kč Kč Kč

Pojistné celkem za pojištění budov:

Dotazník: Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce: Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ☐ ano ☐ ne Pokud ano, kód ústavu:
 Technický stav: ☐ velmi dobrý ☐ dobrý ☐ vadný Vztah pojistníka k budově: pojistník je ☐ vlastník ☐ nájemce

☒ 2. Pojištění věcí movitých SJEDNÁNO

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Předmět pojištění: 1. Výrobní a provozní zařízení 2. Zásoby 3. Cizí věci (limit poj. plnění)
 Pojistná částka v nové ceně 3 0 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč
 Pojistná částka v časové ceně 0 tis. Kč
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☒ ano ☐ ne
 Pojistná částka celkem: 3 0 0 tis. Kč

Pojištěná činnost: 005 04 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Pojištěná nebezpečí: ☒ požár a související nebezpečí ☒ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☒ ostatní nebezpečí
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: 3 0 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč
 Spoluúčast: 1 0 0 0 Kč 1 0 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 3 8 Kč
 Pojistné: 3 2 2 Kč 3 5 1 Kč 0 Kč 0 Kč 1 3 8 Kč

☒ krádež vloupáním
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: 3 0 0 tis. Kč
 Spoluúčast: 1 0 0 0 Kč
 Pojistné: 6 8 1 Kč

Pojišťované věci jsou umístěny ve stavebních buňkách, nafukovacích halách, stanech apod?

☐ ano
☒ ne

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých:

 1 4 9 2 Kč

NESJEDNÁNO

						Kč
--	--	--	--	--	--	----

--

--

Reg. zn. (RZ)

Reg. zn. (RZ)

Reg. zn. (RZ)

Reg. zn. (RZ)

Reg. zn. (RZ)

Reg. zn. (RZ)

Pojistné celkem za pojištění nákladu

NESJEDNÁNO

Specifikace:

Pojistné celkem za připojištění skla

SJEDNÁNO

Kancelářská elektronika

2. _____

3. _____

Pojistné celkem za připojištění elektroniky

NESJEDNÁNO

1. _____

2.

3. _____

Pojistné celkem za pojištění strojů a zařízení (nespecifikovaných)

						tis Kč
--	--	--	--	--	--	-----------

				tis.
				Kč

				tis.
				Kč

						Kč
--	--	--	--	--	--	----

						Kč
--	--	--	--	--	--	----

					Kč
--	--	--	--	--	----

						KC

		1	0	0	0	Kč
--	--	---	---	---	---	----

		1	4	0	0	Kč
--	--	---	---	---	---	----

					Kc

			1	4	0	0	Kč
--	--	--	---	---	---	---	----

					Kč
--	--	--	--	--	----

						Kč
--	--	--	--	--	--	----

					Kc

[illegible]

Místo pojištění

Ulice **Luční čtvrť parc.č. 2357/1** Č. popisné **-** / Č. orientační **-** PSČ **68603**

Místo (obec, část obce) **Staré Město** Č. parcelní **2357/1** Povodňová zóna **A** Riziková zóna **3**

Místem pojištění je **byt a/nebo nebytový prostor v druhém a/nebo dalším nadzemním podlaží**

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☒ ano ☐ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

☐ 1. Pojištění budov **NESJEDNÁNO**

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojistná částka: ☐ tis. Kč Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu ☐ časovou cenu

Pojistná částka zahrnuje: ☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu) ☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) (*) ☐ Soubor více budov (staveb) (*)

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne

Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne

Limit poj. plnění vedlejší stavby ☐ tis. Kč

(*) Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek.

Pojištěná činnost:

☐

Provozované činnosti do 10 % plochy (nezhledňuje se při stanovení sazby):

☐

Pojištěná nebezpečí: ☐ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč

Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

Pojistné celkem za pojištění budov: ☐ Kč

Dotazník: Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce: ☐ Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ☐ ano ☐ ne Pokud ano, kód ústavu: ☐

Technický stav: ☐ velmi dobrý ☐ dobrý ☐ vadný Vztah pojistníka k budově: pojistník je ☐ vlastník ☐ nájemce

☒ 2. Pojištění věcí movitých **SJEDNÁNO**

Vinkulace: ☐ ano ☒ ne

Předmět pojištění: 1. Výrobní a provozní zařízení 2. Zásoby 3. Cizí věci (limit poj. plnění)

Pojistná částka v nové ceně ☐ 1 0 0 tis. Kč ☐ 4 0 0 tis. Kč ☐ 0 0 0 tis. Kč

Pojistná částka v časové ceně ☐ 0 0 0 tis. Kč

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☒ ano ☐ ne

Pojištění celkem: ☐ 5 0 0 tis. Kč

Pojištěná činnost:

005 04 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Pojištěná nebezpečí: ☒ požár a související nebezpečí ☒ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč

Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

☒ krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ 1 0 0 tis. Kč

Spoluúčast: ☐ 1 0 0 0 Kč

Pojistné: ☐ 7 3 8 Kč

Pojišťované věci jsou umístěny ve stavebních budovách, nafukovacích halách, stanech apod?

☐ ano

☒ ne

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých: ☐ 1 6 5 5 Kč

8. Pojištění odpovědnosti

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojištění plnění

5 000 tis. Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

Celkové roční příjmy firmy

1 000 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

-Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné činnosti

005 04 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha kanceláří

m²

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Pojistná částka budovy

tis. Kč

Počet obyvatel

Pojistné

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

II. Slevy

Sleva za propojitelnost

2 85 Kč

Sleva za spoluúčast

4 56 Kč

Sleva za pojistné

0 Kč

Sleva za obrát

0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

Pojistné

tis. Kč

III. Přirážky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

tis. Kč

Přirážka

tis. Kč

Koeficient

0 %

Koeficient

0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek

Pojistné

tis. Kč

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

- Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění
- Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci
- Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
- Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
- Škoda způsobená na pronajatých nemovitostech
- Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
-
-
-
-

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Spoluúčast

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč

0 tis. Kč

1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč

0 tis. Kč

1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč

0 tis. Kč

1 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč

0 tis. Kč

5 000 tis. Kč

5 000 tis. Kč

0 tis. Kč

1 000 tis. Kč

5 000 tis. Kč

4 572 tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

tis. Kč

Rekapitulace pojistného

1. za pojištění budov	0 Kč
2. za pojištění věcí movitých	3 147 Kč
3. za připojištění budov a věcí movitých	0 Kč
4. za připojištění skla	0 Kč
5. za připojištění elektroniky	1 400 Kč
6. za připojištění strojního zařízení	0 Kč
7. za pojištění nákladu	0 Kč
8. za pojištění odpovědnosti	9 531 Kč
9.	0 Kč
Celkem pojistné	14 078 Kč
Slevy	Obchodní sleva 0 % Bonus 0 % Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky 10 %
Běžné (roční) pojistné	14 078 Kč

Frekvence placení ☒ roční ☐ pololetní (0,5x1,03) ☐ čtvrtletní (0,25x1,05) ☐ Změna frekvence placení

Splátka pojistného (podle sjednané frekvence placení)

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ 22.03.2018 Konec pojištění

Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

První platba ☒ bankovním převodem ☐ poštovní poukázkou ☐ v hotovosti Doklad č.

Následné platby ☒ bankovním převodem ☐ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)

Údaje o předchozích škodách a pojištěních: Uvedte počet škod za poslední tři roky: celkovou výši škod v tis. Kč: Příčina:

Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? ☒ ano ☐ ne pojišťovna Allianz

Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění? ☐ ano ☒ ne pojišťovna

Seznam doložek:

DOP001, PP001

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení ZPP-ST 1/17, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/17),
- se záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění s požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojišťovna odlišná od pojištěného, potvrzuje pojišťovna, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojišťovny, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojištěné smlouvy v úplném znění.


Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojištěné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamřel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojišťovna se zavazuje oznámit pojišťovně veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojištěním a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vyřazení všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojišťovna není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojištěním.




zpracováno

21.03.2018

datum sjednání

Nedakonice

místo sjednání



podpis a razítko pojišťovny



podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a.s.