

SMLOUVA O DÍLO č. 1721046

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Jednající:

Tel. / fax spojení:

IČ / DIČ:

Bankovní spojení:

Obec Nové Sedlo

Farní 36, 438 01 Žatec

Petr Sýkora – starosta obce

+420 415 786 113 / ---

00265292 / CZ00265292

Komerční banka a.s. č.ú.: 8328481/0100

OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ:

Ve věcech smluvních:

JMÉNO A FUNKCE:

Kontakt:

Petr Sýkora – starosta obce

+420 602 650 788 / starosta@nove-sedlo.cz

Ve věcech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupuje objednatel:

JMÉNO A FUNKCE:

Kontakt:

dále jen „objednatel“

Petr Sýkora – starosta obce

+420 602 650 788 / starosta@nove-sedlo.cz

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Jednající:

Tel. / fax spojení:

IČ / DIČ:

Bankovní spojení:

SILNICE GROUP a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Ing. Karel RYPL – předseda představenstva

Ing. Petr DUCHEK, MBA – místopředseda představenstva
(každý samostatně)

+420 221 862 400 / +420 221 862 400

622 42 105 / CZ62242105

Komerční banka a.s. č.ú.: 8109481/0100

Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 1017022454/5500

Česká spořitelna a.s. č.ú.: 4717922/0800

OSTATNÍ OSOBY ZHOTOVITELE OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ:

Ve věcech smluvních, komerčních:

JMÉNO A FUNKCE:

Ve věcech technických:

JMÉNO A FUNKCE:

Kontakt:

JMÉNO A FUNKCE:

Kontakt:

Ing. Tomáš HOFMANN – obchodní ředitel

+420 725 058 367 / hofmann@silnicegroup.com

Ing. Petr ŽIVNŮSTKA – ředitel výrobní divize SZ

+420 725 769 602 / zivnustka@silnicegroup.com

Ing. Petr MARTÍNEK – vedoucí stř. spec. technol.

+420 724 539 022 / martinek@silnicegroup.com

Roman ONUCA – TS / příprava

+420 602 796 747 / onuca@silnicegroup.com

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“, jednotlivě dále též „smluvní strana“

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí podle této smlouvy dodávku stavby:

Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích

v rozsahu a provedení dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Místo plnění: obec Sedčice, okres Louny, kraj Ústecký

- (2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za zhotovení stavby níže sjednanou smluvní cenu.
- (3) Objednatel požaduje provedení díla specifikovaného v odst. (1) dle jím předaného položkového rozpočtu, na základě kterého byla stanovena smluvní cena. Na předmětný položkový rozpočet se aplikuje ustanovení § 2622 občanského zákoníku. Objednatel neshledal žádné překážky včetně stavební připravenosti, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle ustanovení této smlouvy.
- (4) Veškeré změny a odchylky od podkladů uvedených v odst. (1) a odst. (3) tohoto článku budou zapsány do stavebního deníku, oceněny jednotkovými cenami a budou následně předmětem úpravy smluvního vztahu formou dodatku, který vystaví zhotovitel.
- (5) Součástí díla není zajištění případného kolaudačního řízení stavby, které si zajistí objednatel na své riziko a na svůj náklad. Stejně tak není součástí díla dodání projektové ani geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ

- (1) Doba plnění:
- | | |
|-------------------------|--|
| Předání staveniště: | 10 pracovních dní před požadovaným termínem zahájení prací |
| Termín realizace prací: | 08 – 10 / 2017 (dle stavební připravenosti objednatele, za předpokladu vhodných klimatických podmínek a dle kapacitních možností zhotovitele) |
| Lhůta výstavby: | 7 pracovních dní ode dne zahájení prací (platí v případě nepřerušení prací ze strany objednatele a za předpokladu vhodných klimatických podmínek) |
| Dokončení prací: | nejpozději 31.10.2017 |
- (2) Čas plnění je závislý na včasné splnění povinností objednatele předat zhotoviteli staveniště dle čl. III. odst. (1).
- (3) Zhotovitel není v prodlení, pokud posune termín realizace předmětu díla o dobu, o kterou je objednatel v prodlení se splněním podmínek uvedených v odst. (2) tohoto článku. Zhotovitel dále není v prodlení s termínem zahájení / realizace prací, v případě, že eviduje ve svém účetnictví jakoukoliv pohledávku od objednatele po datu splatnosti. **Objednatel je tedy povinen mít před dohodnutým termínem zahájením prací vyrovnány veškeré své splatné závazky vůči zhotoviteli.**
V případě objednatelem požadovaného posunutí termínu předání staveniště má zhotovitel právo na úpravu (změnu) termínu realizace díla s ohledem na své kapacitní možnosti.
- (4) V případě požadovaného zvýšení objemu prací o více než 10 % oproti předpokládanému rozsahu má zhotovitel právo provést případnou úpravu termínu dokončení díla.
- (5) V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek během doby plnění, které by při pokračování prací mohly mít negativní vliv na konečnou kvalitu díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele zápisem ve stavebním deníku upozornit, popř. navrhnout příslušné prodloužení doby plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení zhotovitele ve smyslu této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- (1) Za provedení předmětu díla v rozsahu dle čl. II odst. (1) smlouvy byla sjednána cena uvedená v členění celková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH, a to ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	:	618.768,50 Kč
DPH 21 %	:	129.941,39 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	:	748.709,89 Kč

- (2) Cenu výše uvedenou lze překročit za dále uvedených podmínek:
- ✓ v případě změny sazby DPH v průběhu plnění díla;
 - ✓ v případě úpravy rozsahu požadovaného objednatelem nad rámec prací uvedených v čl. II. odst. (1) a (3) této smlouvy o dílo;
 - ✓ v případě víceprací požadovaných objednatelem či víceprací, které zhotovitel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil za předpokladu, že před započítáním prací bude sepsána písemná dohoda formou zápisu do stavebního deníku u nově specifikovaných prací podložená cenovou nabídkou prací respektive dodávek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- (1) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění.
- (2) Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách:
- a) Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy.
 - b) Úhrada ceny díla bude probíhat na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů, vystavených na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
 - c) Vystavené faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a název programu: **Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR v roce 2017 (ID Projektu 117D815006027)**.
 - d) Termín splatnosti faktur se sjednává na **30 dní** ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem.
 - e) Dnem úhrady je datum připsání částky na účet zhotovitele.
 - f) Zhotovitel prohlašuje, že jím prováděné práce specifikované v této smlouvě spadají do skupiny CZ CPA 41-43.
- Objednatel tímto prohlašuje, že ve smyslu zákona o DPH není osobou povinnou k dani a že plnění vyplývající z této smlouvy **nebudou** využívána v rámci ekonomické činnosti objednatele. Na předmět plnění se tedy **nevztahuje** přenesená daňová povinnost dle § 92a a § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- Smluvní strany jsou si vědomy odpovědnosti vyplývající z učiněných prohlášení ve vztahu k přenesené daňové povinnosti a veškeré nároky protistrany plynoucí z případných sankcí uplatněných správcem daně, mohou být té smluvní straně, která klamavým prohlášením zavedla důvod k nesplnění požadavků zákona přeučtovány v plné výši s tím, že jejich výše bude doložena.
- (3) Pro případ prodlení objednatele s termínem úhrady faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- (4) Od smluvních pokut lze na základě vzájemné písemné dohody odstoupit.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- (1) Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se všemi důležitými okolnostmi, které pro dílo vyplývají z vyjádření ostatních účastníků výstavby, zejména dotčených orgánů státní správy.
- (2) Objednatel se zavazuje, že zajistí vyklizení staveniště a jeho předání zhotoviteli dle čl. III odst. (1) této smlouvy.

- (3) Objednatel se zavazuje organizačně úzce spolupracovat se zhotovitelem při realizaci svých záměrů, které se dotýkají nebo navazují na předmět plnění této smlouvy a bude vykonávat funkci prostředníka mezi zhotovitelem a občany či organizacemi, jejichž zájmy budou dotčeny prováděním díla.
- (4) Objednatel se zavazuje zajistit veškerá platná rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat zhotoviteli kopii stavebního povolení, ověřenou stavební (projektovou) dokumentaci včetně platných vyjádření správců inženýrských sítí a kopii štítku „stavba povolena“. Bez předání tohoto oprávnění není zhotovitel povinen nastoupit k zahájení prací či je oprávněn práce přerušit. Náklady spojené s přerušением stavby hradí objednatel dle ustanovení odst. (6) tohoto článku.
- (5) Objednatel se zavazuje převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími jeho užívání. Tyto vady s termínem jejich odstranění je povinen zaznamenat do "Zápisu o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí" (dále jen protokol o dokončení díla), a to včetně lhůt pro jejich odstranění.
- (6) Dojde-li z důvodů vzniklých na straně objednatele k prodloužení termínu předání staveniště, anebo dojde-li k přerušení realizace díla, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli hodnotu veškerých nákladů vynaložených na přípravu realizace díla, již provedené práce a dále uhradit zhotoviteli hodnotu nákladů, které by byly zhotovitelem vynaloženy na veškeré činnosti jeho zaměstnanců a mechanizace v rámci plánovaného objemu prací po dobu prodloužení termínu předání staveniště anebo přerušení realizace díla. Zhotovitel je zároveň oprávněn v případech uvedených v tomto odstavci nezahájit či nepokračovat v plnění díla do okamžiku uzavření písemného dodatku ke smlouvě, ve kterém bude smluvními stranami sjednána úprava podmínek plnění díla.
- (7) Objednatel si zajistí na svůj náklad a riziko kolaudační řízení stavby. Zhotovitel se zavazuje (na písemnou žádost objednatele) účastnit se kolaudačního řízení.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- (1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. Veškeré změny projektové dokumentace budou prováděny formou zápisu do stavebního deníku.
- (2) Ihned po dokončení stavby vyzve zhotovitel objednatele k převjímce díla a předloží objednateli protokol o jeho dokončení k oboustrannému potvrzení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla obecně závazné technické a technologické požadavky, BOZP, PO, udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností zákonným způsobem.
- (4) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 1 týdne ode dne předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
- (5) Zhotovitel předá, nejpozději při předání díla, objednateli 1x doklady o kvalitě použitých materiálů a výrobků (Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly o zkouškách materiálů akreditovanou laboratorí atd.) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, resp. nařízením vlády ČR č. 163/2002 Sb., v platném znění – v případě, že součástí provádění díla byly i dodávky materiálů.

VIII. STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- (1) Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání prostor pro stavbu a zařízení staveniště, a to v termínu a za podmínek stanovených odst. (1) čl. III smlouvy a za podmínek uvedených v ustanoveních čl. VI. smlouvy. Za řádně předané staveniště odpovídá zhotovitel ve smyslu § 2598 odst. 2 občanského zákoníku.
- (2) O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis buď na samostatném protokolu či ve stavebním deníku, který podepíší zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.
- (3) K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
- (4) O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:
 - a) označení stavby a popis předmětu díla;

- b) označení zhotovitele a objednatele;
 - c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace / rozsahu dle odst. (1) čl. II. této smlouvy / dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
 - e) soupis příloh zápisu;
 - f) podpisy smluvních stran.
- (5) Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
- (6) Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
- (7) V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
- (8) Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. VIII. této smlouvy.
- (9) Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy.

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- (1) Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.
- (2) Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.
- (3) Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k věci. Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel. S provedeným dílem předloží objednateli vyúčtování a vrátí mu vše, co z jeho věci nezpracoval.
- (4) Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- (1) Záruční doba na dílo jako celek činí 24 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o dokončení ucelené části díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Záruční lhůta se zkracuje o dobu, po kterou objednatel neoprávněně odmítal převzít dílo nebo jeho ucelenou část.
- (2) Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Pojmem "bez zbytečného odkladu" se rozumí lhůta nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí, měl zjistit nebo mohly být zjištěny. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 7 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- (3) Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamací). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.

- (4) Záruka se nevztahuje na vady způsobené poruchami podkladních vrstev, které zhotovitel nerealizoval (jejich řádné provedení, míra zhutnění, mocnost konstrukčních vrstev, rovinatost, propustnost, ...), poruchy způsobené úniky ropných produktů či jiných závadných látek, vady způsobené pojezdem pásových vozidel, deformace vlivem skladování těžkých konstrukcí bez podložení a na závady způsobené nepřiměřeným zatěžováním vozovek a chodníků. Dále se záruka nevztahuje na tu část díla, která byla z pokynu objednatele prováděna za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, a na tu část díla, která byla prováděna dle § 2594 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- (1) Smlouva je uzavřena – nabývá účinnosti – okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu potvrdí obě smluvní strany podpisem svých statutárních orgánů.
- (2) Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 občanského zákoníku.
- (3) Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1748, § 2629 občanského zákoníku. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- (4) Smluvní strany si zvolily pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
- (5) Návrhy dodatků je oprávněná vystavit kterákoliv ze smluvních stran, vznikl-li důvod pro zrušení závazku, vyplývající z porušení smluvně stanovených povinností smluvních stran před uplynutím lhůty plnění.
- (6) Ta smluvní strana, u které porušením povinnosti vznikl důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění s plněním závazku vznikly.
- (7) Dílo specifikované touto smlouvou je realizováno v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR v roce 2017 (ID Projektu 117D815006027).
- (8) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) bylo o majetku objednatele zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
 - b) přistoupil objednatel k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
 - c) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen objednatel;
 - d) objednatel je v prodlení s termínem úhrady faktur dle odst. (2) d) čl. V. této smlouvy delším než 14 dní;
 - e) objednatel poruší povinnosti a ustanovení ve smyslu této smlouvy o dílo.
- (9) Je-li, nebo stane-li se kterákoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatně ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.
- (10) Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli, a jedno obdrží zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Žatci, dne 12.07.2017

Za objednatele:
Obec Nové Sedlo

OBEC NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, Farní 36
438 01 Žatec
IČO: 00265292

Petr SÝKORA
starosta obce

V Praze, dne 11.07.2017

Za zhotovitele:
SILNICE GROUP a.s.



Ing. Karel RYPL
předseda představenstva

KRYCÍ LIST

Stavba: 1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích

Objednatel: Obec Nové Sedlo

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena - celkem:	618 768,50
DPH 21%:	129 941,39
Cena s daní:	748 709,89
Měrné jednotky:	KPL
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	618 768,50

Vypracoval zadání: Obec Nové Sedlo

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 11. červenec 2017



Stavba: 1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích

Rekapitulace

Stavba: 1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích		Celkem	DPH	Celkem s DPH
1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích		618 768,50	129 941,30	748 713,89
0 - Vedlejší a ostatní náklady		20 600,00	4 326,00	24 926,00
5 - Komunikace		556 479,00	116 800,59	673 339,59
9 - Ostatní konstrukce a práce		4 857,00	1 019,97	5 876,97
1 - Zemní práce		36 832,50	7 734,83	44 567,33
Stavba: 1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích		618 768,50	129 941,30	748 713,89

Stavba: 1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích

Položkový rozpočet

Stavba: 1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích					618 768,50	120 941,39	748 709,89
1721046 - Rekonstrukce místní komunikace v Sedčicích					618 768,50	120 941,39	748 713,80
0 - Vedlejší a ostatní náklady					20 600,00	4 326,00	24 926,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem s DPH
001 03109		DOPRAVA STROJŮ A PRACOVNÍKŮ NA STAVBU	KPL	1,00	20 600,00	21,00	24 926,00
5 - Komunikace					556 479,00	116 860,89	673 339,89
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem s DPH
002 57214		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK DO 1,2 KG/M2	m2	1 270,50	27,00	21,00	41 507,24
003 574A54		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	m2	1 270,50	306,00	21,00	470 415,33
004 5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	m3	22,23	6 000,00	21,00	161 417,03
9 - Ostatní konstrukce a práce					4 857,00	1 019,97	5 876,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem s DPH
005 900001		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	SOUB	1,00	4 500,00	21,00	5 445,00
006 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	3,50	46,00	21,00	194,81
007 931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮR DO 300MM2	M	3,50	56,00	21,00	237,16
1 - Zemní práce					36 832,50	7 734,83	44 567,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem s DPH
008 113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VĚTNÉ ODVOZU VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU DO 10KM	m3	63,50	480,00	21,00	36 880,80
009 114000		ZAMETENÍ PODKLADU	M2	1 270,50	5,00	21,00	7 606,53