

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/261

1. Smluvní strany

1.1 OBEC LIBHOŠŤ

zapsána:
se sídlem: Libhošť 1, 742 57 Libhošť
zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou
jednání ve věcech
a) smluvních: Ing. Helena Šimíčková, starostka
b) technických: Petr Bradáč, technický pracovník

telefon: 734 578 133 starostka
733 385 253 technický pracovník
e-mail: starosta@libhost.cz, petr.bradac@libhost.cz,,
IČ: 72086718
DIČ: CZ72086718, Objednatel není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-8268170277/100
(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 22270
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
k podpisu oprávněn na základě výpisu z obchodního rejstříku

jednání ve věcech
technických: Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí,
číslo autorizace ČKAIT: 1103170
Václav Herot, mistr
telefon: 596 237 018
fax: 596 237 335
e-mail: jankostav@jankostav.cz
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 94-1623820237/0100
(dále jen zhotovitel)



2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**ROZŠÍŘENÍ VODOVODU LIBHOŠŤ**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, IČ: 12650757, ČKAIT 1100472, (dále jen „projektová dokumentace“) a výkazu výměr k těmto projektovým dokumentacím. Dále zpracování dokumentací skutečného provedení staveb. Předmětem této smlouvy jsou dále geodetická zaměření díla vč. geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětů plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, vč. případné koordinace prací s budoucím provozovatelem kanalizace.
- s) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,



- t) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - u) označit staveniště v souladu s právními předpisy a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace o povinné publicitě projektu,
 - v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí,
- 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby budou provedeny podle následujících zásad:
- a) do projektových dokumentací budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektových dokumentací, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů, obsahujících změnu oproti projektovým dokumentacím, bude umístěn odkaz na změnový list.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s platnou legislativou.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plány v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu do katastru nemovitostí.
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektových dokumentacích.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektových dokumentacích obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentacích. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.

- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektové dokumentace, které převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektových dokumentací, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.16 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ (dále též poskytovatel). Zhotovitel je povinen dodržovat aktuální podmínky poskytovatele dotace (dále též Podmínky). Zhotovitel prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li zhotovitel Podmínky. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši, než jak o ni objednatel žádal.** Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto článku, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.
- 2.17 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících projektem.
- 2.18 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.



- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do tří dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 **Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.**
- Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.7 Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
- 4.8 Místem plnění je katastrální území obce Libhošť.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.734.840,70 Kč
--------------	-----------------



DPH 15%	0,00Kč
DPH 21%	364.316,60 Kč
Cena vč.DPH	2.099.157,30 Kč

Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.7 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.10 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.



Vykazování těchto víceprací – méněprací, a zpracování předmětných změnových listů, musí být v souladu s aktuální Metodikou poskytovatele dotace pro způsobilé výdaje a vícenáklady (dále též Metodika). Zhotovitel prohlašuje, že se s Metodikou seznámil. Zhotovitel je povinen Metodiku dodržovat. Nedodrží-li zhotovitel Metodiku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny měsíčně, na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisů provedených prací za předchozí kalendářní měsíc (viz odstavec 6.2.) je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění vždy nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce po uplynutí předešlého kalendářního měsíce. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Lhůta splatnosti je sjednána s ohledem na financování ceny díla prostřednictvím dotačních prostředků a nutností dodržet postupy dané poskytovatelem dotace.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebních deníků, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a náležitosti stanovené metodickým pokynem poskytovatele dotace (název projektu, formulaci „Financováno z rozpočtu MSK apod.“). Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují



množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážení listky).

- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovými dokumentacemi, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých jsou projektové dokumentace stavby zpracovány. Jakékoliv změny oproti projektovým dokumentacím stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem a poskytovatelem dotace.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se



stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vést mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.



- 10.3 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektovým dokumentacím, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, podmínkám dotačního titulu, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady do osmi hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,-- Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským



schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.

- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z fakturované částky.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
- 12.8 Poruší-li zhotovitel Podmínky dotačního titulu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 12.9 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.10 Nedodrží-li zhotovitel harmonogram uvedený v odst. 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za nedodržení předmětného harmonogramu.
- 12.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.



- 13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 13.7 O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Libhošť usnesením č. 15/2016/Z-6 ze dne 02.06.2016.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Subdodavatelské schéma
 3. Časový harmonogram


V Libhošti, dne 10.06.2016

za objednatele

OBEC LIBHOŠŤ

742 57 Libhošť 1

-1-



za obec Libhošť

Ing. Helena Šimíčková

starostka

V Ostravě, dne 14.6.2016

za zhotovitele

JANKOSTAV s.r.o.
je provádění dopravních staveb
Sídlo: Ostrava 31714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL: 596237019 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

za JANKOSTAV s.r.o.

Bc. Lukáš Janko, MBA

jednatel



Krycí list zadání

Zakázka :		Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1				Část :																																																																																																																																																													
Faktura :																																																																																																																																																																			
Zakázka číslo :		079/2013		Umístění :		Libhošť																																																																																																																																																													
Stavební objekt číslo :		c:\RozpNz\Data;325a;Rozšíř		Investor :		Obec Libhošť, 742 57 Libhošť1																																																																																																																																																													
Rozpočet číslo :				Objednal :																																																																																																																																																															
Dodatek číslo :				Projektant :		AVONA - Ing. Lubomír Novák																																																																																																																																																													
Archivní číslo :				Zpracoval :		Valová Kamila																																																																																																																																																													
Datum :		20/07/2015		Soubor :		c:\RozpNz\Data;325a;Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>700 415,16</td> <td>1 034 425,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">  Dne: </td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>700 415,16</td> <td>1 034 425,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Odsouhlasil:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="2">1 734 840,70 Kč</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přirážky</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td colspan="2">1 734 840,70 Kč</td> <td colspan="2">Dne:</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Dílčí DPH</th> <th colspan="2">Celkové ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th></th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 %</td> <td>1 734 840,70 Kč</td> <td>364 316,55 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dne:</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 734 840,70 Kč</td> <td>364 316,60 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> <td colspan="2">2 099 157,30 Kč</td> <td colspan="2">Razítko:</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">  JANKOSTAV s.r.o. provozování dopravních staveb Súpeňská 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE DIČ: CZ25555581 TEL.: 595237018 FAX: 595237335 E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ </td> </tr> </tbody></table>								Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH		HSV	700 415,16	1 034 425,54					 Dne:	PSV							MON							VRN							OST							Celkem	700 415,16	1 034 425,54					Odsouhlasil:	Základní rozpočtové náklady				1 734 840,70 Kč				Přirážky								Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 734 840,70 Kč		Dne:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Dílčí DPH</th> <th colspan="2">Celkové ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th></th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 %</td> <td>1 734 840,70 Kč</td> <td>364 316,55 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dne:</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 734 840,70 Kč</td> <td>364 316,60 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> <td colspan="2">2 099 157,30 Kč</td> <td colspan="2">Razítko:</td> </tr> </tbody> </table>								Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH		Celkové ostatní náklady		Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň			21 %	1 734 840,70 Kč	364 316,55 Kč					Dne:	15 %								0 %									1 734 840,70 Kč	364 316,60 Kč						Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				2 099 157,30 Kč		Razítko:		 JANKOSTAV s.r.o. provozování dopravních staveb Súpeňská 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE DIČ: CZ25555581 TEL.: 595237018 FAX: 595237335 E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ							
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:																																																																																																																																																													
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																																													
HSV	700 415,16	1 034 425,54					 Dne:																																																																																																																																																												
PSV																																																																																																																																																																			
MON																																																																																																																																																																			
VRN																																																																																																																																																																			
OST																																																																																																																																																																			
Celkem	700 415,16	1 034 425,54					Odsouhlasil:																																																																																																																																																												
Základní rozpočtové náklady				1 734 840,70 Kč																																																																																																																																																															
Přirážky																																																																																																																																																																			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 734 840,70 Kč		Dne:																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Dílčí DPH</th> <th colspan="2">Celkové ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th></th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 %</td> <td>1 734 840,70 Kč</td> <td>364 316,55 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dne:</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 734 840,70 Kč</td> <td>364 316,60 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> <td colspan="2">2 099 157,30 Kč</td> <td colspan="2">Razítko:</td> </tr> </tbody> </table>								Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH		Celkové ostatní náklady		Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň			21 %	1 734 840,70 Kč	364 316,55 Kč					Dne:	15 %								0 %									1 734 840,70 Kč	364 316,60 Kč						Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				2 099 157,30 Kč		Razítko:																																																																																																					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH		Celkové ostatní náklady																																																																																																																																																													
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň																																																																																																																																																														
21 %	1 734 840,70 Kč	364 316,55 Kč					Dne:																																																																																																																																																												
15 %																																																																																																																																																																			
0 %																																																																																																																																																																			
	1 734 840,70 Kč	364 316,60 Kč																																																																																																																																																																	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				2 099 157,30 Kč		Razítko:																																																																																																																																																													
 JANKOSTAV s.r.o. provozování dopravních staveb Súpeňská 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE DIČ: CZ25555581 TEL.: 595237018 FAX: 595237335 E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ																																																																																																																																																																			

Položkový rozpočet

Zakázka : 079/2013 Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecnik - Změna 1

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůžky	Hm (t/Mj)	% Dph
002	B								1 734 840,70 Kč	700 415,16	1 034 425,54	0,00	0,00	1 173,90	364 316,60
001	O								607 243,15 Kč	164 730,00	442 513,15	0,00	0,00	870,467	127 521,06
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	132101102				Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3	294,990	m3	150,00	44 248,50 Kč		44 248,50				21 %
P 2	132201102				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	589,980	m3	160,00	94 396,80 Kč		94 396,80				21 %
P 3	132201102				Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	589,980	m3	10,00	5 899,80 Kč		5 899,80				21 %
P 4	132301102				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	98,330	m3	170,00	16 716,10 Kč		16 716,10				21 %
P 5	132301109				Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	98,330	m3	10,00	983,30 Kč		983,30				21 %
P 6	161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	983,300	m3	30,00	29 499,00 Kč		29 499,00				21 %
P 7	151101101				Zřízení příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	3 583,950	m2	20,00	71 679,00 Kč		71 679,00			0,001	21 %
P 8	151101111				Odstranění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	3 583,950	m2	5,00	17 919,75 Kč		17 919,75				21 %
P 9	120001101				Příplatek za třízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	25,000	m3	270,00	6 750,00 Kč		6 750,00				21 %
P 10	119001421				Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	1,800	m	190,00	342,00 Kč		342,00			0,037	21 %
P 11	119001411				Dočasné zajištění potrubí kanalizace	4,800	m	298,00	1 430,40 Kč		1 430,40			0,011	21 %
P 12	119001412				Dočasné zajištění potrubí propustku DN 800	0,600	m	369,00	221,40 Kč		221,40			0,013	21 %
P 13	119001401				Dočasné zajištění potrubí vodovodu	3,600	m	235,00	846,00 Kč		846,00			0,009	21 %
P 14	119001401				Dočasné zajištění potrubí plynovodu	3,600	m	235,00	846,00 Kč		846,00			0,009	21 %
P 15	162401102				Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	490,920	m3	76,00	37 309,92 Kč		37 309,92				21 %
P 16	167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3(vytl. kubat.)	490,920	m3	30,00	14 727,60 Kč		14 727,60				21 %
P 17	171201201				Uložení sypaniny na skládku	490,920	m3	9,00	4 418,28 Kč		4 418,28				21 %
P 18	175101101				Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-zeminou	263,020	m3	90,00	23 671,80 Kč		23 671,80				21 %
P 19	175101109				Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	263,020	m3	20,00	5 260,40 Kč		5 260,40				21 %
P 20	174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	321,060	m3	59,00	18 942,54 Kč		18 942,54				21 %
P 21	174101101				Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	456,320	m3	59,00	26 922,88 Kč		26 922,88				21 %
S 22	58344169				STERKODRTE 0-32A	867,000	t	190,00	164 730,00 Kč	164 730,00				1,000	21 %
P 23	124203101				Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	8,100	m3	138,00	1 117,80 Kč		1 117,80				21 %
P 24	115001104				Převedení vody potrubím DN do 300	11,400	m	518,00	5 905,20 Kč		5 905,20			0,016	21 %
P 25	129103101				Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	5,000	m3	211,00	1 055,00 Kč		1 055,00				21 %
P 26	132101102				Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3-LT	9,720	m3	150,00	1 458,00 Kč		1 458,00				21 %
P 27	132201102				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	19,440	m3	160,00	3 110,40 Kč		3 110,40				21 %
P 28	132201109				Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	19,440	m3	10,00	194,40 Kč		194,40				21 %
P 29	132301102				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	3,240	m3	170,00	550,80 Kč		550,80				21 %
P 30	132301109				Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	3,240	m3	10,00	32,40 Kč		32,40				21 %
P 31	161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	32,400	m3	30,00	972,00 Kč		972,00				21 %
P 32	151101101				Zřízení příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	108,000	m2	20,00	2 160,00 Kč		2 160,00			0,001	21 %
P 33	151101111				Odstranění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	108,000	m2	5,00	540,00 Kč		540,00				21 %
P 34	162301101				Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	3,240	m3	38,00	123,12 Kč		123,12				21 %
P 35	167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (vytl. kubat.)	3,240	m3	30,00	97,20 Kč		97,20				21 %
P 36	171201201				Uložení sypaniny na skládku	3,240	m3	9,00	29,16 Kč		29,16				21 %
P 37	175101101				Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-zeminou	8,210	m3	90,00	738,90 Kč		738,90				21 %
P 38	175101109				Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	8,210	m3	20,00	164,20 Kč		164,20				21 %
P 39	174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	20,900	m3	59,00	1 233,10 Kč		1 233,10				21 %
011	O				přípravné a přidružené práce				20 209,47 Kč	0,00	20 209,47	0,00	0,00	0,000	4 243,99
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	113107243				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živiných tl 150 mm-asf.kom.	6,600	m2	60,90	401,94 Kč		401,94				21 %
P 2	113107211				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 80 mm	6,600	m2	12,80	84,48 Kč		84,48				21 %
P 3	113107223				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	6,600	m2	45,40	299,64 Kč		299,64				21 %
P 4	113107222				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 150 mm	6,600	m2	30,60	201,96 Kč		201,96				21 %
P 5	113107242				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živiných tl 120 mm	190,500	m2	36,60	6 972,30 Kč		6 972,30				21 %
P 6	113107211				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 80 mm	190,500	m2	12,80	2 438,40 Kč		2 438,40				21 %
P 7	113107222				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 150 mm	190,500	m2	30,60	5 829,30 Kč		5 829,30				21 %
P 8	113107221				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 110 mm	190,500	m2	20,90	3 981,45 Kč		3 981,45				21 %

Zakázka :

079/2013

Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1

Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(t)/Mj	% Dph
					c:\Rozp\NZData\325a.Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1				1 734 840,70 Kč	700 415,16	1 034 425,54	0,00	0,00	1 173,90	364 316,60
045	O	HSV			podkladní a vedl. konstrukce				28 573,60 Kč	0,00	28 573,60	0,00	0,00	71,547	6 000,46
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	451573111			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	34,600	m3	540,00	18 684,00 Kč		18 684,00			1,891	21 %
P	2	451573111			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku-LT	3,240	m3	540,00	1 749,60 Kč		1 749,60			1,891	21 %
P	3	452313131			Blot B výkop B tr-(zníl)	3,700	m3	2 200,00	8 140,00 Kč		8 140,00				21 %
046	O	HSV			řivoly				15 174,00 Kč	0,00	15 174,00	0,00	0,00	23,463	3 186,54
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	462511161			Záhroz z lomového kamene třídného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	8,100	m3	1 240,00	10 044,00 Kč		10 044,00			1,870	21 %
P	2	464511111			Pohoz z lomového kamene neupraveného třídného z terénu	4,500	m3	1 140,00	5 130,00 Kč		5 130,00			1,848	21 %
056	O	HSV			podtl.vrstvy poz. komunikaci				45 945,60 Kč	0,00	45 945,60	0,00	0,00	133,208	9 648,58
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	564751111			Podklad z kamenná hrubého drcného vel. 32-63 mm tl 150 mm	6,600	m2	101,00	666,60 Kč		666,60			0,292	21 %
P	2	564751111			Podklad z kamenná hrubého drcného vel. 32-63 mm tl 150 mm	6,600	m2	101,00	666,60 Kč		666,60			0,292	21 %
P	3	564851111			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	6,600	m2	96,00	633,60 Kč		633,60			0,280	21 %
P	4	564801400			Podklad komunikaci ze štěrkodrti se zhuňněním tloušťky do 20 cm	87,600	m2	128,00	11 212,80 Kč		11 212,80			0,371	21 %
P	5	564751111			Podklad z kamenná hrubého drcného vel. 32-63 mm tl 150 mm	190,500	m2	101,00	19 240,50 Kč		19 240,50			0,292	21 %
P	6	564831112			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm	190,500	m2	71,00	13 525,50 Kč		13 525,50			0,207	21 %
057	O	HSV			křivky poz. komunikaci - kámen				159 059,70 Kč	0,00	159 059,70	0,00	0,00	68,413	33 402,54
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	577156112			Asfaltový beton ABVH (ACI. 22) tl 70 mm š do 3 m-asf.kom.	6,600	m2	321,00	2 118,60 Kč		2 118,60				21 %
P	2	577141312			Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm	6,600	m2	286,00	1 887,60 Kč		1 887,60			0,127	21 %
P	3	573322711			Prolití podtlí deň bez posyp 8kgm2	6,600	m2	70,00	462,00 Kč		462,00			0,008	21 %
P	4	574472111			Mak pen hrub vys strus deň tl 8cm	6,600	m2	130,00	858,00 Kč		858,00			0,202	21 %
P	5	577156112			Asfaltový beton ABVH (ACI. 22) tl 70 mm š do 3 m-asf.kom.	190,500	m2	321,00	61 150,50 Kč		61 150,50			0,127	21 %
P	6	577141312			Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm	190,500	m2	286,00	54 483,00 Kč		54 483,00			0,127	21 %
P	7	573322711			Prolití podtlí deň bez posyp 8kgm2	190,500	m2	70,00	13 335,00 Kč		13 335,00			0,008	21 %
P	8	574472111			Mak pen hrub vys strus deň tl 8cm	190,500	m2	130,00	24 765,00 Kč		24 765,00			0,202	21 %
085	O	HSV			potrubí z trub litinových				70 822,40 Kč	59 377,00	11 445,40	0,00	0,00	2,696	14 872,70
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	857262121			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	1,000	kus	379,00	379,00 Kč		379,00			0,002	21 %
S	2				Jistěná příruba č. 0400 DN 100	1,000	kus	2 075,00	2 075,00 Kč	2 075,00				0,010	21 %
S	3	857242121			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	1,000	kus	257,00	257,00 Kč		257,00			0,001	21 %
S	4				Jistěná příruba č. 0400 DN 100	1,000	kus	2 075,00	2 075,00 Kč	2 075,00				0,010	21 %
P	5	857264121			Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	2,000	kus	560,00	1 120,00 Kč		1 120,00			0,002	21 %
S	6	55250486			KUS-T PRIRUBOVY DN 100/80 A	1,000	kus	1 533,00	1 533,00 Kč	1 533,00				0,022	21 %
S	7	55259820			PRECH.PRIRUB.TV.LITINA FFR100/80A	1,000	KUS	933,00	933,00 Kč	933,00				0,013	21 %
P	8	857244121			Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	11,000	kus	375,00	4 125,00 Kč		4 125,00			0,001	21 %
S	9	55259997			KOLENO PRIRUBOVE S PATKOU N 80 A	4,000	kus	952,00	3 808,00 Kč	3 808,00				0,013	21 %
S	10	55250484			KUS-T PRIRUBOVY DN 80/80 A	6,000	kus	1 409,00	8 454,00 Kč	8 454,00				0,019	21 %
S	11	55250526			KRIZ PRIRUBOVY TT DN 80/80	1,000	kus	2 938,00	2 938,00 Kč	2 938,00				0,031	21 %
P	12	857242121			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	3,000	kus	257,00	771,00 Kč		771,00			0,001	21 %
S	13				ZABI KLAPKA DN 80	3,000	kus	880,00	2 640,00 Kč	2 640,00				0,019	21 %
P	14	857244121			Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	1,000	kus	375,00	375,00 Kč		375,00			0,001	21 %
S	15	55250484			KUS-T PRIRUBOVY DN 80/50 A	1,000	kus	1 427,00	1 427,00 Kč	1 427,00				0,019	21 %
P	16	857244121			Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	1,000	kus	375,00	375,00 Kč		375,00			0,001	21 %
S	17	55250484			KUS-T PRIRUBOVY DN 50/50 A	1,000	kus	1 248,00	1 248,00 Kč	1 248,00				0,019	21 %
P	18	857242121			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	3,000	kus	257,00	771,00 Kč		771,00			0,001	21 %
S	19	55259820			PRECH.PRIRUB.TV.LITINA FFR 80/50A	2,000	KUS	877,00	1 754,00 Kč	1 754,00				0,013	21 %
S	20				SLEPÁ PRIRUBA HAWLE Č. 8000 DN80	1,000	kus	396,00	396,00 Kč	396,00				0,011	21 %

Zakázka :

07/9/2013

Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1

Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(I)/Mj	% Dph
					c:\Rozp\Nz\Data\325a\Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1				1 734 840,70 Kč	700 415,16	1 034 425,54	0,00	0,00	1 173,90	364 316,60
087	O	HSV			Potrubi z trub plastických				340 344,96 Kč	230 071,40	110 273,56	0,00	0,00	1 317	71 472,44
Seznam položek pro oddíl :															
P	21	851241131			Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	36,000	m	90,90	3 272,40 Kč		3 272,40				21 %
S	22				POTRUBÍ LT S VNITŘNÍ CEMENTACÍ DN 80 DL 6,0M	36,000	M	830,00	29 880,00 Kč	29 880,00				0,015	21 %
S	23				TESNÍCÍ GUMOVÉ KROUŽKY TYTON - NBR	18,000	KUS	12,00	216,00 Kč	216,00				0,098	21 %
089	O	HSV			drobné objekty a zařízení				298 001,90 Kč	229 971,00	68 030,60	0,00	0,00	4,779	62 580,34
Seznam položek pro oddíl :															
P	14	871211121			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	73,600	m	62,10	4 570,56 Kč		4 570,56				21 %
S	2				SafeTech RC voda SDR11 63x5,8 100m	73,600	M	84,00	6 182,40 Kč	6 182,40				0,001	21 %
P	3	871241111			Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	1 080,000	m	82,80	89 424,00 Kč		89 424,00			0,000	21 %
S	4				SafeTech RC voda SDR11 90x8 2 100m	1 080,000	M	158,00	170 640,00 Kč	170 640,00				0,001	21 %
P	5	877241121			Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	52,000	kus	213,00	11 076,00 Kč		11 076,00				21 %
S	6	28653598			NAKRUZEK LEMOVÝ TLAK LPE D 90 MM B	21,000	kus	186,00	3 906,00 Kč	3 906,00				0,000	21 %
S	7	28654368			OTOČNÁ PRIRUBA K NAKRUZKU D90 B	21,000	kus	400,00	8 400,00 Kč	8 400,00				0,004	21 %
S	8	28653024			ELEKTROSPJOJKA PE LU 90MM	42,000	kus	227,00	9 534,00 Kč	9 534,00				0,000	21 %
S	9	28653060			ELEKTROKOLENO 45R PE LU 90 MM	13,000	kus	555,00	7 215,00 Kč	7 215,00				0,001	21 %
S	10	28653060			ELEKTROKOLENO 90R PE LU 90 MM	9,000	kus	551,00	4 959,00 Kč	4 959,00				0,001	21 %
S	11				T-KUS d90/90	3,000	kus	547,00	1 641,00 Kč	1 641,00				0,001	21 %
S	12				OBLOUK d90 60ST	2,000	kus	1 696,00	3 392,00 Kč	3 392,00				0,001	21 %
S	13				OBLOUK d90 30ST	4,000	kus	892,00	3 568,00 Kč	3 568,00				0,001	21 %
P	14	877211121			Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	3,000	kus	201,00	603,00 Kč		603,00				21 %
S	15	28653596			NAKRUZEK LEMOVÝ TLAK LPE D 63 MM B	2,000	kus	112,00	224,00 Kč	224,00				0,000	21 %
S	16	28654365			VOLNÁ PRIRUBA K NAKRUZKU D63 B	2,000	kus	258,00	516,00 Kč	516,00				0,002	21 %
S	17	28653020			ELEKTROSPJOJKA PE LU 63MM	5,000	kus	125,00	625,00 Kč	625,00				0,000	21 %
S	18	28653020			ELEKTRO T-KUS d63/63	1,000	kus	313,00	313,00 Kč	313,00				0,000	21 %
P	19	SML.CENA			Dodávka a montáž chráničky HDPE DN 150	8,000	m	400,00	3 200,00 Kč		3 200,00				21 %
S	20				Manžety na chráničku DN 150/80	4,000	kus	561,00	2 244,00 Kč	2 244,00				0,000	21 %
S	21				Kluzné objímky typ B, v. 19 mm	42,000	kus	122,00	5 124,00 Kč	5 124,00				0,000	21 %
P	22	SML.CENA			Dodávka a montáž chráničky HDPE DN 100	4,000	m	350,00	1 400,00 Kč		1 400,00				21 %
S	23				Manžety na chráničku DN 100/50	2,000	kus	367,00	734,00 Kč	734,00				0,000	21 %
S	24				Kluzné objímky typ C, v. 15 mm	7,000	kus	122,00	854,00 Kč	854,00				0,000	21 %
089	O	HSV			drobné objekty a zařízení				298 001,90 Kč	229 971,00	68 030,60	0,00	0,00	4,779	62 580,34
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	892241111			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	1 153,600	m	11,70	13 497,12 Kč		13 497,12				21 %
P	2	892233111			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	73,600	m	16,80	1 236,48 Kč		1 236,48				21 %
P	3	892273111			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	1 080,000	m	22,50	24 300,00 Kč		24 300,00				21 %
P	4	891261111			Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 100	2,000	kus	571,00	1 142,00 Kč		1 142,00			0,002	21 %
S	5				Soupatko Hawle č. 4000E2 DN 100	2,000	kus	6 383,00	12 766,00 Kč	12 766,00					21 %
S	6				Zákopová souprava teleskopická č. 9500E	2,000	kus	1 276,00	2 552,00 Kč	2 552,00					21 %
P	7	891241111			Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	12,000	kus	419,00	5 028,00 Kč		5 028,00			0,001	21 %
S	8				Soupatko Hawle č. 4000E2 DN 80	9,000	kus	5 440,00	48 960,00 Kč	48 960,00					21 %
S	9				Vevřovací soupatko Hawle č. 4051E1 DN 80	3,000	kus	8 703,00	26 109,00 Kč	26 109,00					21 %
S	10				Zákopová souprava teleskopická č. 9500E	12,000	kus	1 276,00	15 312,00 Kč	15 312,00					21 %
P	11	891211111			Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 50	2,000	kus	348,00	696,00 Kč		696,00			0,001	21 %
S	12				Soupatko Hawle č. 4000E2 DN 50	2,000	kus	4 106,00	8 212,00 Kč	8 212,00					21 %
S	13				Zákopová souprava teleskopická č. 9500E	2,000	kus	1 276,00	2 552,00 Kč	2 552,00					21 %
P	14	899401112			Osaz poklopu litiin soupatkových	16,000	kus	303,00	4 848,00 Kč		4 848,00			0,115	21 %
S	15	55242181			POKLOP SOUPATKOVY 15 KG A	16,000	KUS	410,00	6 560,00 Kč	6 560,00				0,015	21 %
S	16				Podkladní bet. deska	16,000	KUS	66,00	1 056,00 Kč	1 056,00					21 %
P	17	891247111			Montáž hydrantu podzemních DN 80-Hl krytí 1,5	2,000	kus	192,00	384,00 Kč		384,00			0,000	21 %
S	18				Hydrant podzemní s dvoučinným uzávěrem DN80	2,000	kus	12 764,00	25 528,00 Kč	25 528,00				0,032	21 %
P	19	891247111			Montáž hydrantů podzemních DN 80-Hl krytí 1,5 - KALNIK	1,000	kus	192,00	192,00 Kč		192,00			0,000	21 %
S	20				Hydrant podzemní s dvoučinným uzávěrem DN80 - KALNIK	1,000	kus	12 764,00	12 764,00 Kč	12 764,00				0,032	21 %
P	21	891247111			Montáž hydrantů podzemních DN 80-Hl krytí 1,5-VZDUŠNÍK	3,000	kus	192,00	576,00 Kč		576,00			0,000	21 %
S	22				Hydrant podzemní s dvoučinným uzávěrem DN80-VZDUŠNÍK	3,000	kus	12 764,00	38 292,00 Kč	38 292,00				0,032	21 %

Zakázka:

079/2013

Rozšíření vodovodu Libhošť-lokalita Obecník - Změna 1

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKřP)	c:\RozprNz\Data\325na_RozlIreni vodovodu Libhoř-lokalita Obecnik - Změtná 1	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[10]Mj	% Dph
					Pojpa řadu				1 734 840,70 Kč	700 415,16	1 034 425,54	0,00		1 173,90	364 316,60
Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50						1,000	kus	233,00	233,00 Kč		233,00			0,001	21 %
P 23	891213321				Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava č. 9822 Hawle DN 50	1,000	kus	22 370,00	22 370,00 Kč	22 370,00				0,032	21 %
S 24					Osaz poklopů litin hydrantových	7,000	kus	586,00	4 102,00 Kč	4 102,00	4 102,00			0,307	21 %
P 25	899401113				POKLAP HYDRANTOVÝ TELESKOPICKÝ A	7,000	kus	952,00	6 664,00 Kč	6 664,00				0,032	21 %
S 26	55242183				Podkladní deska bet. hydrantová	2,000	kus	137,00	274,00 Kč	274,00				0,032	21 %
S 27					Orientační tabulky na zdvihu plotě	62,000	kus	158,00	9 796,00 Kč		9 796,00			0,000	21 %
P 28	899712111				Kainik DN 50	1,000	kus	500,00	500,00 Kč		500,00			0,000	21 %
P 29	DOD-MONT				Vyústní objekt DN 80	3,000	kus	500,00	1 500,00 Kč		1 500,00			0,000	21 %
P 30	DOD-MONT														
Seznam položek pro oddíl :															
091	O			HSV	doplňující konstrukce										
Rezáni slávicího živčického krytu hl do 150 mm						22,000	m	45,00	990,00 Kč		990,00			0,000	21 %
P 1	919735113				Zalati dilatálních spár příčných za studena s těsněním š 9 mm	22,000	m	28,00	616,00 Kč		616,00			0,000	21 %
P 2	919722211				Rezáni slávicího živčického krytu hl do 150 mm	635,000	m	45,00	28 575,00 Kč		28 575,00			0,000	21 %
P 3	919735113				Zalati dilatálních spár příčných za studena s těsněním š 9 mm	635,000	m	28,00	17 780,00 Kč		17 780,00			0,000	21 %
P 4	919722211				přesun hm.-dočas.leťáb.dráhy										
099	O			HSV	přesun hm.-dočas.leťáb.dráhy										
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	998276101				Přes hmot tr plast a skiolam OV	9,568	t	70,00	669,76 Kč		669,76				21 %
P 2	998273111				Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štolé	2,696	t	70,00	188,72 Kč		188,72				21 %
P 3	979087212				Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	141,826	t	20,00	2 836,52 Kč		2 836,52				21 %
P 4	979084216				Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	141,826	t	62,00	8 793,21 Kč		8 793,21				21 %
P 5	SML.CENA				Poplatek za skládku	141,826	t	70,00	9 927,82 Kč		9 927,82				21 %
P 6	998222011				Přesun hmot pro kamenivo	938,547	t	10,00	9 385,47 Kč		9 385,47				21 %
P 7	998222011				Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryptem z kamenu	133,208	t	10,00	1 332,08 Kč		1 332,08				21 %
P 8	998225111				Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryptem živčickým	66,413	t	10,00	664,13 Kč		664,13				21 %
P 9	998332011				Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálý	21,615	t	10,00	216,15 Kč		216,15				21 %
996	O			HSV	přesun hm.-dočas.leťáb.dráhy										
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	9956000000				Položení výstražné folie	1 153,600	M	3,00	3 460,80 Kč		3 460,80				21 %
S 2					Výstražná folie bílá š. 300 mm	1 153,600	M	3,50	4 037,60 Kč	4 037,60					21 %
P 3	9960000001				Položení vytýčovacího vodiče	1 153,600	M	8,00	9 228,80 Kč		9 228,80				21 %
S 4					Vytýčovací měděný vodič CY 4 mm2	1 153,600	M	10,60	12 228,16 Kč	12 228,16					21 %
P 5	9960000002				Proměření vytýčovacího vodiče	1 153,600	M	10,00	11 536,00 Kč		11 536,00				21 %
P 6	SML.CENA				Zaměření stavby	12,000	hm	1 000,00	12 000,00 Kč		12 000,00				21 %
P 7	SML.CENA				Pronájem dopravního značení	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
P 8	SML.CENA				Oprava oplocení	40,000	hm	300,00	12 000,00 Kč		12 000,00				21 %

OBEC LIBHOŠŤ
Libhošť 1
742 57 Libhošť

Vaše zpráva značky/ze dne

Telefon/E-mail

00420-739-521-498

xxx.xxx@jankostav.cz

Vyřizuje

p.Ondruch Vlastimil

V Ostravě-Kunčicích dne


16.6.2016

VĚC: Čestné prohlášení

Zhotovitel stavby **Rozšíření vodovodu Libhošť – lokalita Obecník** fa Jankostav s.r.o. Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice tímto prohlašuje, že stavební práce na výše uvedené stavební zakázce budou realizovány vlastními kapacitami. Subdodavatelsky nebudou realizovány žádné stavební práce v rámci výše uvedené stavební zakázky.

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

p. Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí



Harmonogram prací	32. týden		33. týden		34. týden		35. týden		36. týden		37. týden		38. týden		39. týden		40. týden		41. týden													
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozšíření vodovodu Libhošť - lokalita Obecník																																
Předání staveniště																																
Geodetické vytýčení stavby																																
Vytýčení inženýrských sítí																																
Zemní práce + pokládka (montáž) vodovodního řádu																																
Tlaková zkouška vodovodního řádu																																
Proplach + hygiena vodovodního řádu																																
Připojení nového vodovodního řádu na stávající vodovod																																
Geodetické zaměření nového vodovodního řádu																																
Předání dokončené stavby																																

M. Lukáš

Zpracoval: p. Vlastimil Ondruš - stavbyvedoucí

Schválil: Bc. Lukáš Janík - jednatelem

V Ostravě dne : 17.6.2016

[Signature]
 Lukáš Janík
 JEDNATEL
 OZP, s.r.o.
 Ostrava-Kunčice
 IČO: 252 557 735