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Objednatel 1.:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICo:

DIC:

Zapsan v obch. rejstiiku:
Povéfeni k jednani ve vécech
realizace stavby:

Objednatel 2.:

Se sidlem:

Zastoupen:

1ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku:
Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

(dale jen , objednatel”)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Korespondencni adresa:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku:
Bankovni spojeni:

Povéfen k jednani ve smlouvy
Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

(ddle jen ,zhotovitel”)
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SMLOUVA O DiLO

I.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Ing. Tomas Bohm — feditel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988

1) Mgr. Milan Novék — technicko-provozni naméstek

2) Ing. Zbyné&k Kubala - vedouci stiediska Novy Jicin

3) Ing. Lumir Zrnik - VTSU stfediska Novy Jicin

4) Ing. KateFina Pust&jovska - investi¢ni technik stfediska
Novy Ji¢in

5) Ing. Angelika Struziakova — technicky referent Feditelstvi
Ostrava

Obec Moftkov

Horni 10, 742 72 Morkov

Ivana Variova, MBA — starostka obce

00298191

CZ 00298191

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 988

1) Jifi Navrétil — mistostarosta obce

COLAS CZ, a.s.

Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9

Sladkova 14, 702 00 Ostrava

596 632 264

596 632 3,64

Ing. Libor Navrétil, feditel oblasti Vychod
26177005

CZ26177005

Vedeném u MS v Praze, oddil B, vloZka 6556
Komeréni banka, a.s.

Ing. Roman Hradil, vedouci obchod. Oddéleni Vychod

Jifi Opravil, hl. stavbyvedouci, Michal Stastny, stavbyvedouci
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1,
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, obcansky zakonik (dale
jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi
prislunymi ustanovenimi obanského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, 7e udaje uvedené v &l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Gdaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strans. Pfi zméné identifikacnich
udajd smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, 7e bankovni et uvedeny v él. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
¢tem zvefejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdeéjsich predpisii (déle jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii pisluéné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
pfedchozi véty.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlaiuje, ze je odborné zpusobily k zajistén; pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, e se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni 3 jiné podminky nezbytné k realizaci dila 3 e
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

Ucelem smlouvy je Oprava povrchu silnice 11/483 Moftkov - priitah

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel pfedpokldda spolufinancovani stavby ze
Statniho fondu dopravni infrastruktury a podpisem této smlouvy vyslovné prohladuje, ze
je pfipraven podrobit se kontrolni ginnosti SEDI, v souvislosti s poskytnutim finané&nich
prostfedk( k realizaci dila objednateli stim, 7e se zavazuje zejména doloZit a zajistit
podklady a ddaje v ptipadé, ¥e bude SFDI provadét kontrolu G&elné vynaloZenych
financnich prostfedk souvisejicich s touto stavbou.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem doru&eni ozndmeni objednatele zhotoviteli o rozhodnuti poskytovatele dotace o
pfiznani finanénich prostiedkd zadavateli nebo zajisténi finanénich prostiedk( z rozpoctu
zfizovatele zadavatele. :

1.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Oprava povrchu silnice 11/483

Morkov - pritah” (dale jen ~Stavba”) vrozsahu dle zad4dvaci dokumentace zadévaciho

fizeni, které pfedchazelo uzavien| této smlouvy (ddle jen ,dilo”).

Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby dle pofadavku v poloZzkovém rozpoétu. Projektova dokumentace
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d)

e)

k)

skuteéného provedeni stavby a geodetické saméfeni stavby budou objednateli také
dodany v elektronické podobg, a tona CD ROM ve formatu pro texty * doc (*.rtf), pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty * pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroveh *.pdf. Pfipadne vicetisky budou Gctovany zvlast,

zabezpedeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaitnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, :
zpracovani dokumentace dotasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prisludnymi spravnimi organy, zajisténi rozhodnuti o uzavére a prikazu k dogasnému
dopravnimu znaceni, zabezpeti povoleni k uzavirkam a dopravnim omezenim,
prokopavkam, saboroim komunikaci a selené. Zhotovitel je povinen u véech akci
bezodkladné informovat objednatele a Narodni dopravni informaéni centrum o viech
uzavirkéch a objizdnych trasach,

osazeni a udriba dopravniho znadeni v prabéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znadeni, véetné uvedeni do pivodniho stavu a vraceni
jejich spravci,

vybudovani a zajisténi zafizeni staveniété a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, véetnd pfipadného zajisténi ohlageni dle zékona C. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,stavebni zakon”), bude-li potiebne

zajisténi vytyceni obvodu staveniste, bude-li potfebné

zajisténi  funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vietné
geometrického saméfeni dokontené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li potfebné,

dle rozpoctu zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technicke infrastruktury) podle
podminek jejich spravcd, a to pied zahajenim praci na stavenisti véetn@ jejich
saméfeni a zakresleni dle skuteéného stavu do ptislu§né dokumentace a véetné jejich
pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim, bude-li potiebne,

likvidace odpadu, jeho uloseni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu
se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a © sméné nékterych daldich zakon{,
ve znéni pozdéjsich pfedpisd, o likvidaci odpadu bude predloZen pisemny doklad,
dodavka viech dokladd o zkougkach, revizich, atestech a provoznich ndvodd a
piedpist v teském jazyce (viechny doklady ve 2 vyhotovenich),

predani viech doklad? a néleZitosti umozfiujicich zahdjeni ¥izeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na ,4kladé kterého bude mo3no zapogit s trvalym
uiivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas/rozhodnuti nebo bylo
mo?no stavbu trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Ufadu se zapocetim
uzivani dle stavebniho zakona,

z¥izeni deponie materiall tak, aby nevznikly 7adné Skody na sousednich pozemcich,
bude-li potieba

provedeni predepsanych zkougek dle platnych pravnich predpisi a technickych
norem, Uspédné provedeni t&chto zkougek je podminkou k prevzeti dila, provedeni
priikazni zkousky ke stanoveni pfesného poméru pfisad recyklované smési,

zajisténi bezpetnych prechodl a prejezdl pfes vykopy pro zabezpegeni pfistupu
a pfijezdu k objektam,

udriovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdi
ze staveniité v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu, zabezpedeni smluvnich
vztah(l (ndjem) na dotasné zabranych pozemcich,
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10.

p) zajiténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hiuku, bude-li potfebné

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila, bude-li potfebné

r) zajisténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila, :

s) zajiténi Gpravy zafizeni cizich spravc umisténych v komunikaci s témito spravci.

t) hlageni archeologickych nalezi vsouladu se zakonem ¢. 20/1987 'Sb.., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pFisludnych stavebnich povoleni a poZadavky dotlenych organd
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadFeni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pradvnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribé&iné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré &innosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, piekop(, zabor(, souhlasl, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho Fadnému
ufivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani predmétu dila
podstatnym zplsobem neomezuji.

Pfipadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprdce budou realizovdny ai po uzavfieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani

vicepraci vsouladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o vefejnych zakazkach).

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
aze smlouvu uzaviraji po peélivém zvaZeni vSech moZnych dusledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniiti a Ze prace mohou byt
dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(té do: 60 kalendd¥nich dnl, maximalné vsak do
15, 10. 2018 od predani stavenisté zhotoviteli a nejpozdéji posledni den lhity dokoncené
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dilo pfedat objednateli.

Mistem plnéni je silnice 11/483 Moikov - priitah

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek a omezeni
postupu praci vlivem stavebnich praci ciziho subjektu v misté plnéni dila, bude jednéano o
mo¥nosti prerudeni b&hu Ihaty dle odst. 1 tohoto glanku. Omezeni postupu praci dle
tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moZ¥nosti provadéni dila dle pfedepsanych
technologickych postuptl. Doba, na kterou se prerusi b&h Ihaty dle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku a ukonéena vyzvou objednatele
k opétovnému zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve
stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
ve vécech realizace stavby dle €l. I. odst. 1 této smlouvy. Pierugeni doby plnéni sjednané
vyée uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.

V pfipadé, ze koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,koordinator BOZP“), osoba vykonavajici za objednatele infenyrsko — investorskou
&innost na stavbé (déle jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika”), objednatel
nebo jind ktomu oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace) pferusi prace
na staveniéti z divodu porudeni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preru$eni nebude mit vliv na Ihtu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prbéhu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finanénich prostfedkd o prerudeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbyteéného odkladu po doruleni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu
pferudeni provadéni praci na dile se prodluzuje Ilhdta pro spinéni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Oprava povrchu silnice 11/483 MofFkov - priitah

Cena za dilo celkem

(v K¢)

Cena SO 101 — SSMSK bez 8.524.313,24
DPH

DPH SO 101 1.790.105,78
Cena SO 101 — SSMSK v¢. 10.314.419,02
DPH

Cena SO 102 Obec Mofkov 1.665.682,50
bez DPH

DPH SO 102 349.793,33

,Oprava povrchu silnice 11/483 Movkov - pratah”
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(%)

Cena SO 102 Obec Motkov
vé. DPH

Cena CELKEM bez DPH :

2.015.475,83

10.189.995,74

DPH CELKEM 2.139.899,11

|
|

E&na CELKEM v&. DPH 12.329.894,84

Rekapitulace ndkladg je soudasti nabidky uchazege vefejné zakazky &. 069/01-U/18-Re.

Objednatel z diivodu § 922 zakona ¢, 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pFedpisd, prohlasuje, 7e pInéni, které je predmétem této smlouvy, nebude
pouZito pro jeho ekonomickoy ¢innost, tudiz ve vztahy k predmétu této smlouvy

Soudsti sjednané ceny jsou veskeré price a dodavky, poplatky, néklady zhotovitele
nutné pro vybudovini, Provoz a demonta: zafizeni stavenists a jiné naklady nezbytné
Pro fadné a Gplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou
a nelze ji pfekroéit. Cenu dila bude moZné ménijt pouze:

a) nebude-li nékters Cast dila v dusledky sjednanych ménépracy provedena, bude cena

dle polozkového rozpoctu, ktery je soutasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v rdmci zadavaciho fizeni pfisluéné vefejné zakazky (dale jen ,poloZkovy
rozpocet”), to viak Pouze za dodrieni podminek dle §. 222/ ENZ

’

podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladi dle polozkového rozpoctu
nebo dle aktudlniho Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti URS 3
to ve vySi max. 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, kters z téchto ¢astek bude
niis:

¢) v pfipadé zmény vyse DPH v dasledku zmény pravnich pfedpisg. v pfipadé, ze dojde
ke zméné zikonné sazby DPH, je zhotovite| k cené dila bez DPH povinen Gétovat DPH
v platné wysi. Smluvni strany se dohodly, e Vv pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmeny sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Postup dle pism. a) a b) tohoto odstavce se uplatni pfi veskerych zménsch ceny véetné
pfipadu, kdy pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila, pfi realizaci
se zjisti skutegnosti odli¢né od dokumentace piedané objednatelem (neodpovidaji
geologické Udaje, skladby konstrukénich vrstev apod.).
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4, Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv

piekroceni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢Elanku budou vidy predem sjednany
dodatkem k této smlouveé.

Zhotovitel odpovida za to, e sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze shotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veikerou skodu,
Kktera mu v souvislosti s tim vznikla.

Vi.
platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

podkladem pro uhradu ceny sa dilo bude faktura vystavena po dokontéeni dila, kterd

bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené dalsimi

obecn@ zavaznymi pravnimi piedpisy (dale jen faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych

platnymi pravnimi pfedpisy pro dariovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktutfe uvést i

tyto udaje: '

a) &islo smlouvy objednatele, &islo verejné zakazky (tj. 069/OI-U/18—§e), I& objednatele,

b) oznaceni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &slo GEtu odlisne
od &isla uvedeného v ¢l. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen 0 této skuteénosti v souladu
s &. 1l odst. 2 a3 této smlouvy informovat objednatele),

c) Ihitu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vEetné jejfho podpisu 2 ‘kontaktniho
telefonu,

e) pfilohou konetné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle &l. XIl odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V ptipadé, Ze dilo
bylo prevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani
dila), bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélki
podle ¢l XlI odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika. '

plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu skutené provedenych praci a zjistovacim
protokolu, véetné dohody © ocendni, se povazuje Za samostatné sdanitelné pinéni
uskuteénéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi fakturu, jejiz
nedilnou soudasti bude soupis proveden\'(ch praci a zjidtovaci protokol - oboji podepsane
zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika.(Vs, VTS,
TDI)

Faktura (samostatna sdanitelnd plinéni) bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse
ceny dila dle ¢l \V odst. 1 této smlouvy. V ptipadé, Ze objednatelem bude uplatnéna
pozastavka, bude faktura uhrazena do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila vietné
DPH.

5. LhGta splatnosti faktury je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena na 30
kalendafnich dnl ode dne jejiho doruteni objednateli.
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11.

Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkt, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel objednateli predd zévéreéné vydctovani, které doloZi
rekapitulaci veskerych provedenych praci, je? bude vystaveno v souladu s odsouhlasenym
poloZkovym rozpoltem.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy, pokud budou uplatnény, budou
shotoviteli uvolnény na zakladé jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dn( od dorudeni Zadosti
objednateli. Zhotovitel je opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude dilo
provedeno (viz &l. VIl odst. 4 této smlouvy), budou odstranény vSechny vady a nedodélky,
s nimi¢ bylo dilo pfevzato, a zéroved bude mo3no vsouladu se stavebnim zakonem
zapo&it s trvalym uZivanim stavby (tj. bude vyddn kolaudaéni souhlas pro stavbu nebo
bude moino stavbu trvale ufivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu se zapocetim
uzivéni dle pfedmétného zdkona).

Dorugeni faktury a #adosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluZeb,
nejpozdé&ji do 9. dne kalendarniho mésice.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé

smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyG&tovéna cena za dilo,

b) budou-li vytctovany prace, ktere nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
z4stupcem objednatele,

c¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi divod vréceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava béiet
plvodni lhita splatnosti. Celd |hGta splatnosti béZi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluiné Castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdavodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Vil.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obé&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, koordindtora BOZP (bude-li tfeba) a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a stavenisté. ;

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila
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opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle €. XI této smlouvy, kontrole rozpoctl afaktur a kontrole
hospodareni s odpady.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouZit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

Pfedani a pFevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle €l. IV. odst. 2 této smlouvy, a
to zplGsobem uvedenym v ¢l. XIl této smlouvy.

Nebezpedi Skody na véci, ktera je predmétem stavby, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody
pfechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojenda nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplsobilda osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢&3ast
pfedané dokumentace nejpozdéji pied zahajenim praci na pfislu§né &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny
soupis zjisténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich
odstranéni pfeda bez zbytecného odkladu objednateli.

VI,
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude déavat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospoddrnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpednost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouveé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZzadavkdm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadécich pfedpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi, toto bude dodano v |.
jakosti.

Jakost doddvanych materiald a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila.

Pfipustné odchylky musi byt v souladu s TKP staveb PK — kapitola 7 — Hutnéné asfaltové
vrstvy — odst. 7.6 a CSN 736121 odst. 6.4.1.

Pfipustné odchylky a poZzadované parametry se dopliiuje:

Tabulka 13: PoZadovana mezerovitost vrstvy bude na obrusné vrstvé ACO v rozmezi 2,0
az 5,9 %.

Tabulka 14: Pro vSechny poZadované tloustky vrstev poZadovana minimalni tloustka
jednotlivych vrstev bude:

h minimalni = min. 0,90 h,

Objemové mnoistvi asfaltové smési musi odpovidat polozkovému rozpoctu (plocha x

pozadovand projektova tloustka). Zhotovitelem budou dale pfedloZeny viechny vaini
listky na asfaltové smési: ACP, vyrovnavku, ACL i ACO; kdy bude nasledné objednatelem
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provedena kontrola jakosti a to dodaného mnoistvi podle objemové hmotnosti, zda
mnozstvi odpovidd poZadovanému vypoctu dle rozpoctu.

Zjisténé snizené objemového mnoistvi asfaltové smési nebo z nepfedloZenych véZnich
" listk@ bude proveden ve vykazu vymér odpocet nedodaného materidlu a to nejen dle
snizené vyméry plochy, ale také dle nedodaného objemového mnoistvi materialu.

K provéfeni kvality se postupuje i dle Kapitoly 7 TKP odstavec 7.5.3 a 7.5.4 Kontrolni
zkougky a zkugebni postupy, kdy tloustka vrstvy se zajistuje bud'z jadrovych vyvrtd, nebo
nivelaci z pfedem polohové uréené sité bodd, nebo jinou objednatelem/spravcem
stavby schvélenou metodou.

Po vybudovani bodového pole bude provadén sbér dat polohové a vySkové 3D
laserovym skenovanim samostatné pied frézovanim a na kaidé konstrukéni vrstvé. Na
zékladé sbéru bodd je vytvofen model konstrukénich vrstev, a je provedeno porovnani
objemt, ploch a tlousték jednotlivych poloZenych Zivic a mnoiZstvi odstranéne
odfrézované vrstvy. 3D skenovani slouzi zarovenr i jako podklad pro vybér mist pro
provadéni kontrolnich jadrovych odvrtd. Mista téchto kontrolnich vyvrtd si urcuje
objednatel stavby a jejich provedeni zhotovitelem bez pitomnosti objednatele stavby
jsou vysledky z kontrolnich vyvrtl neplatné.

Plan jakosti dila — Dodrieni poZadovanych parametr( zhotovitelem a dodrZeni SJ-PK
(systém jakosti pozemnich komunikaci), TP (technické podminky staveb) a TKP (technické
kvalitativni podminky staveb) pozemnich komunikaci schvalené MD (Ministerstvem
dopravy), které vymezujici poZadavky na zajisténi kvality dodavek, sluZeb nebo
stavebnich praci uplatnénim principd platnych systémovych norem, urCuje rozsah
pozadovanych informaci a dokladd a minimdlni trover technickych kvalifikacnich
predpokladd uchazeée o zakazku na dodavky, sluzby nebo stavebni prace

ve vztahu k zajisténi kvality.

Zhotovitel predlo?i pred zahdjenim stavby Plén jakosti dila, jehoZ soucasti je ke schvaleni
objednateli i kontrolni a zku$ebni plan, jehoZ soucasti bude dopliujici pozadavek
v odstavci 4 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel v KZP (kontrolni zkudebni pldn) navrhne min. na vybér 3 nezavislé laboratore.
Odborné zptsobilost laboratofe musi byt v souladu s MP SJ-PK €. j. 20840/01-120, Cast
11/3 a vybrand laboratof bude odsouhlasena objednatelem.

Souhrn zaznamu jakosti béhem realizace dila a hodnoceni jakosti dila s vyhodnocenim
celé stavby jsou pak sou&asti souhrnné zpravy, predloZené k pfejimacimu fizeni.

IX.
Stavenisté

Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendafnich dni
od pisemné vyzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky, jiné objektivni divody — napf. koordinace s jinymi stavbami
nebo spoleéenskymi akcemi, apod.) pisemné jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi
smluvn{ strany zapis. Dohoda o zméné terminu pfedani stavenisté bude ucinéna formou
zapisu ve stavebnim deniku podepsaném zdstupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za
objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle cl.
. odst, 1 této smlouvy. Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho tydne od pfevzeti
stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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Pfi pfedani stavenisté objednatel pfedd zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace
stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Uréeni zakladnich vytyCovacich prvki bude provedeno pfi pfedani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebranad pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeéi na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 7 dnli od provedeni dila (viz
¢l. VIl odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpefnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfristup na stavbu, za dodrZovani bezpeénostnich, hygienickych
a poidrnich pfedpis(i, vCetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpelnost provozu
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a istotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadi.

X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za poufZiti postupt, které odpovidaji
pravnim pfedpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozrfiovat uZivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodriovat pfi provddéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zakladé pozvdnky objednatele vSech jednani tykajicich se
pfedmétného dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, v€etné pfedpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

e) doloZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych vyrobkd
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovédnim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobku do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
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prisluina skute€nost nastane .nebo zhotovitel zjisti, e by nastat mohla, Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou posStou na adresu:
lumir.zrnik@ssmsk.cz a katerina.pustejovska@ssmsk.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele zejména: '

a) zjisti-li pFi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dali postup,
b)" o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle €&l Ill. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zdkladé informace zhotovitele vyjadFi, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nes tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na daléim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veikerd potfebni povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborom
komunikaci, osazeni a Gdribu provizorniho dopravniho znaeni apod. dle projektové
dokumentace v&etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrofovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znetiténi komunikaci apod. Zhotovitel vV maximalni mire
omezi hluénost a prasnost a zajisti Cidténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvi&tniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a predd objednateli tplnou kopii pfedmétného
souhlasu (rozhodnuti) dle &l. Il odst. 2 pism. b) této smlouvy, v&etné pfipadnych pfiloh
(podminek).

Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad
potfebnych k provddéni stavby dle stavebniho zakona. Projektovd dokumentace
a vyse uvedené doklady musi byt na stavenitti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpelit pfed po3kozenim a krade¥emi a3 do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajitfovat veikeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodéfské soutése a pisemné informovat objednatele o dodavkéch, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni pfisludné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavatel, nezbytnych
pro vykon téchto &innosti, a origindly prohla3eni subdodavateld o soucinnosti
s koordinatorem BOZP (bude-li na stavbé). Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim,
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
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11.
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13.

14.

15.

16.

17

prostiednictvim které prokazal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (déle jen ,odborna
osoba”) pouze z vainych divodu, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
J4adost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto ¢lanku a
pfipadn& dalsimi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci, jakou ptvodni
subdodavatel prokdzal za hotovitele; novy stavbyvedouci i jina odborna osoba musi
disponovat minimainé stejnou kvalifikaci jako pavodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborneho vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrieni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych predpisti, za vypracovani dalii provadéci dokumentace (technologicky
postup, pléan kontrolni a zkuéebni &innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle p¥isludnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméng& 10 pracovnich dnt pfedem ozndmi spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu Ci kiizeni téchto siti
ke kontrole pribé&hu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéi védom
toho, ze nese veskerd rizika a ndhrady ¢kod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutenosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipads, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoilo viivem stavebni
ginnosti ke ¢kodam. V opaéném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto $kody uhradi.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila postupovat tak, aby objednateli nevznikla
povinnost dle ust. § 14 odst. 1 a souvisejicich zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
daléi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozd&jsich predpisti /dale jen ,zékon C. 309/2006 Sb.”/. V opaéném
pfipadé se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordinatorem bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti (dale jen _koordinator BOZP“) vsouladu se zakonem
¢.309/2006 Sb. a zavazat ksoutinnosti s koordinatorem BOZP vdechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét innosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen neprodlené& oznamit objednateli skutegnosti, které vedou ke zméné
povinnosti objednatele ve vztahu k zakonu &. 309/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukldda zakon €. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (dale téZ
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_BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodriovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

18. Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnii pied zahdjenim praci
na staveniéti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdriovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancu subdodavateld zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou Cinnost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zarovefi preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplnia objednateli v diisledku toho vznikne Skoda (napf.
uhrazenim sankci ulofenych pfisluinymi spravnimi dfady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto 3kodu v plném rozsahu uhradit.

19. Zivigny material vyfrézovany pfi provadéni dila, ktery je mozno déle pouZit pro realizaci
stavby & jinych stavebnich praci, neni odpadem ve smyslu zdkona o odpadech a je
ve vlastnictvi objednatele. Materidl, ktery nebude pouZit pfi realizaci stavby v souladu
s projektovou dokumentaci bude odkoupen zhotovitelem za ucelem opétovného pouZiti.
Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupeny material uhradit kupni cenu ve vy3i
100,-- K&/t bez DPH, a to na zakladé objednatelem vystavené faktury se lhGtou splatnosti
30 kalendafnich dn@ ode dne dorudeni, mimo zakazek, které maji v popisu odvoz na
skladky SSMSK. Na tento zavazkovy vztah stran se pfiméFfend pouziji ustanoveni kupni
smlouvy dle ob&anského zakoniku.

Mnozstvi vyfrézovaného materialu véetné Gdaje o mnoZstvi vyuZitém pfi provadéni dila
a mnoistvi, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zastupce zhotovitele pribéiné
uvadét ve stavebnim deniku. Toto mnozZstvi bude odsouhlaseno za objednatele osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby a osobou vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

20. Material ze silniénich sou&sti a p¥islusenstvi ziskany pfi provadéni dila, ktery je mozno
déle pouiit pro realizaci stavby Ci objednatelem jinde, bude béhem realizace stavby
odvezen zhotovitelem na prisludné cestmistrovstvi dle pokynu TDI. Material, ktery
nebude pouzit pfi realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentaci, bude béhem
realizace stavby na pokyn TDI odvezen zhotovitelem do vykupny tfidéného odpadu, kde
selezny $rot podle vahy bude odkoupen. Zhotovitel dod4 objednateli pfejimaci doklad o
pfedani s presnou vahou odevzdaného Zelezného Srotu vykupné&. Na zdkladé toho bude
objednatelem vystavena faktura pfimo vykupné tfidéného odpadu. Zhotovitel pfedloZi i
propotet hmotnosti vytézeného materialu podle katalogu pouZivanych materiald.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

21. Kontrola provédénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e o0sobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta, bude-li treba

e koordinatorem BOZP, bude-li tfeba

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zaklade zvlastnich predpisd,

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
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23,

24,

25.

e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnii budou stanoveny vzdpisu o pfedéni stavenisté;
v pfipadé potifeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne; nebo na
zakladé vyzvy osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnt budou osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto cianku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dal3im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
divodt nedostavi, mudZe zhotovitel pokraovat v provédéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni objednatele a predmé&tné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé
objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti proveést
na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prdce nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené sodkrytim  praci, opravou chybného  stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné& vyzve kromé& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i sprévce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteénost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred
jejich zakrytim zajisti na své ndklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
dokon&enim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik, bezpecnostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o v3ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
vegkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zptisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv
v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zdsadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovédny, nelitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovdny prvni stranky sorigindlnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
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jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.

Jednd se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materialG a technologii,

c¢) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektove
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, daldi idaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermind k odstranéni zjisténych vad a nedodélkda.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umozini vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zdznam{ ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni innosti.

6. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn( pFipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci
namitky svym zépisem do stavebniho deniku. Kzépisim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné& provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se v3ak zavazuje jeSté pred uplynutim této lhaty
prokazatelng vyzvat zmocnéného zéstupce objednatele k provedeni pfipominek. V
pFipadé, Ze bude objednateli prvy priipis pfedan postou, zadle své namitky doporu¢enym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pfipadg, Ze tak neucini,
ma se za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8. Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpeénostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

9. Do bezpeénostniho deniku budou zaznamendvény veskeré skuteénosti tykajici se
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, zejména pak tyto skutenosti:
a) seznameni s mistnimi riziky za Gfelem predchdzeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznamenis planem BOZP na stavenisti,

c) zapisy z pravideinych kontrolnich dnd BOZP,

d) nedostatky zjisténé pfi pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,
e) oznameni o nepfijeti uloZzenych opatfeni k napravé,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotovitel(,

g) koordinace &innosti jednotlivych (sub)zhotovitell s cilem vylougeni bezpecnostnich
kolizi,

h) kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenisti.

,

10. Refim tohoto deniku se pfiméfené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
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11. Zapisem ve stavebnim deniku, bezpeénostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XIl.
Pfedani dila _
1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnl po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto élanku)
se nepocita do lhaty plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélki
branicich jeho fadnému uZivani. O pfedani a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatka,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim
ohldsené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu
UFadu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahajeni po dokonéeni dila,

h) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam pfevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

l) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranimi Fadnému uZivani dila,
uvedeni, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélk(, s nimiZ bylo dilo
prevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykondvajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho Fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. Ill odst. 8 této smlouvy pfevezme svadami a
nedodélky nebranicimi radnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnt od pFevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pfi pfedani dila pisemné jinak. '

Bylo—li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fFadnému uzivéni dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkli smluvnimi stranami sepsan zdpis, ktery podepisi

opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisi
a technickych norem. Uspé3né provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fddném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohldseni o shodé
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a dokladt nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydéni kolaudaéni rozhodnuti
zhotovitel preda objednateli pfi pfeddni dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli nenf
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Pro pfevzeti dila je podminkou &. ViI| — Jakost dila, a to pfipustné odchylky uvedené v ¢l.
Vill odst. 4 a poZadované objemové mnoZstvi materialu.

Pfestoze Ize dilo fadné uZivat, ale neni dodrien pozadavek na jakost dila &l. Vi — byla
zjisténa sniend tloustka poZadovanych jednotlivych vrstey (podkladni, loZné, obrusné)
nebo poZadovand mezerovitost vrstev, bez vainych oddvodnéni, objednatel dilo od
zhotovitele nepfevezme do odstranéni této vady:.

Zhotovitel se zavazuje zGéastnit se na vyzvu objednatele zivéreéné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona.

Predani dila bude provedeno a3 po kontrole souhrnné zpravy, kterou predloi zhotovitel
objednateli po ukonéeni dila. Souhrnnd zprava obsahuje vysledky viech kontroinich
vyvrtl nezdvislou laboratofi viz TKP — Kapitola 7- odst. 7.5.2.

XIl.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo m4 vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

Objednatel m4 pravo zvadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pFevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel mé pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésica od prevzeti dila objednatelem, m4 se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésichi na stavebni prace a dodavky, 60
mésicli na Ziviéné prace a doddvky, 60 mésici na ostatni prace. V pfipadé realizace
vodorovného dopravniho zna&eni poskytne zhotovitel zaruku minimaing 12 meésicl na
barvu a minimalné 36 mésicd na plast.

PFi nedodrieni poZadavku na jakost dila & VIII — zhotovitel poskytuje prodlouzenou
zaruku za jakost dila vztahujici se na Ziviéné prace a doddvky, a to v délce trvani 72
mésicu.

Zaruéni doba zading béset dnem prevzeti dila objednatelem. Ziruéni doba se stavi po
dobu, po kterou nemase objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahladovéni a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto &l4dnku 3 vady, které se projevi po ziruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte&ného
odkladu poté, kdy vadu Zjistil, a to formou pisemného oznamen (za pisemné oznameni
se povaiuje i ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: vychod@colas.cz, nebo
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b) adresu: Sladkova 14, 702 00 Ostrava

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnil ode dne doruceni oznameni

“0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne s
odstranénim vady neodkladné&, nejpozdé&ji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vade.
Nezapoé&ne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 7 dnti ode dne doruéeni oznameni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od doruéeni ozndmeni ovadé pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odstavce 2 tohoto ldnku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu ai do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Gnik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen udinit veskerd opatieni potiebnd k odvrédceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek porueni povinnosti a zavazki zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zpisobeni 3kody, jejiz ovéFenou kopii pfeda
objednateli pfi podpisu této smlouvy. V pfipadg, Ze pfi innosti provddéné zhotovitelem
dojde ke zplisobeni prokazatelné 3kody objednateli nebo tfetim osobdm, ktera nebude
kryta timto pojisténim, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostfedka.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit na vlastni ndklady sjednano stavebné-montaini
pojisténi proti viem rizikdm (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna
smlouva musi byt platné po celou dobu realizace dila. Spoluti¢ast zhotovitele nepfesahne
10 % z pojistného plnéni.

XV.
Sankéni ujednani

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v€as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany tGrok z prodlem
ve vysi stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

V ptipadé prodleni s vyklizenim a vy€isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i ve vy3i 5.000,-- K¢ za kaZdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé porudeni povinnosti dle &l. Il této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.
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11.

12.

13,

14.

15,

16

V pfipadé poruseni pfedpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlddy & 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniétich a zdkona & 262/2006 Sb.,
zakonik prdce, ve znéni pozdé&jiich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za
kazdy prokazatelné zjistény pfipad.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapodeti
praci s odstranénim vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 20.000,-- K& za kazdy i zapocaty den prodlent.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, ¥e stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace
a doklady nejsou pfistupné kdykoliv v prib&hu prace na stavenisti, bude objednatelem
zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve wii 5.000,-- K& za kaZdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel pfekro¢i stanoveny maximalni objem subdodavek podle této
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez
DPH, a to za kazdy zapocaty procentni bod, o ktery zhotovitel pfekro&i maximalni objem
subdoddvek stanoveny touto smlouvou.

V pripadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kaZdy
zjistény pfipad.

V pfipadg, Ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukonéenim dila, nezanika nrok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porugenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splné&nim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Sjednaneé smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané ékoda.

Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu $kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vyzi.

Smluvni pokuta v pfipadé neopravné&nych manipulaci se zafizenim distribu&ni soustavy -
plyndrenské zafizen €ini 50.000,- K& (slovy: padesattisickorunceskych) za kazdy jednotlivy
pfipad. .

Smluvni pokuta v pfipadé nedodrieni termint odstranéni zivad na provedenych
pfeloZkach inzenyrskych siti v zaruéni dobé &ini 5 000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost dle &l. X odst. 17 této smlouvy je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiéem? podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména: ;
a) neprovedeni dila v dobé& plnéni dle &l. IV odst. 1 této smlouvy,
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b) nepfevzeti staveniité zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani diivody na strané objednatele),

c) nedodrieni pokynl objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluiné
¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnid po doruéeni prvni
vyzvy,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani dle €l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde —li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidéd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu

v

zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);
c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

Pro uéely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do
14-ti dnG”.

XVIL.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatka,

které budou vzestupné C¢islovény, vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. :

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlzZe byt zverejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné priloh a
dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhGté/dobé tfi
mésicl od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku s Gcinky pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zdkona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
uéinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané, pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
jinak. V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi
stranami a Uéinnosti uvefejnénim v registru smluv.
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6. Osobni udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovdny pouze pro ulely plnéni prév a povinnosti
‘vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto osobni Gidaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouZity. Sprdva  silnic
Moravskoslezskeho kraje, pfispévkovd organizace pfi zpracovani osobnich udajl
dodriuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankdch Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

7. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrii tfi a zhotovitel dvé
vyhotoveni.

8. Zhotovitel nemulie bez souhlasu objednatele postoupit svad prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzdajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

10. Nedilnou soudsti smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha ¢. 1: Harmonogram vystavby
Pfiloha €. 2: Kopie osvédceni stavbyvedouciho o autorizaci v oboru Dopravni stavby

11. Smlouva byla schvalena pfi jednani 72. RO Morkov dne 4. 7. 2018, bod 3.1.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

13 -08- 2018 S
V Ostravé dne V Ostravé dne 01 -08- ZMB@LAS,F AR

provozovns

. Sladkova 14. 702Gl doibia L
DiIC: CZ26177005 -
/Tﬁr“ 50632264, Fax: 596632364

SPRAVASILNIC  Uh ghjednatele za zhotovitele
MORAVSKOSLEZSKEHO ) - \ /

KRAJE Ing. Tom&$ Bshm /L COLAS CZ, a.s.
piispévkova organizace , I v 5 I
Uprkove 795/1, 703 23 Osuavd €§litel Organizace / Ing. Libor Navratil,

i

[ Reditel oblasti Vychod

Morkov dne 30.7.2018

Obm Mofkov, Horni 10

42 72 Morkov n
ﬂffz/’,///amy

za objednatele
lvana Variova. MBA
Starostka obce
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

dislo 34967

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a techniki
| ¢innych ve vystavbe
' podle zékona CNR ¢&. 360/1992 Sb.

Jifi Opravil
| _ jméno a piijmeni
| 640221/0397

rodné Cislo

je
autorizovanym technikem

v oboru

dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem

1302257

a je opravnén uzivat autorizadni razitko, jehoz kontrolni otisk
: je uveden zde:

- &/ Autorizace je udélena ke dni  20. 6. 2014

% Q"mﬁ“’/
e

Ing. Pavel Kiecek
predseda CKAIT .




OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 40731

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
ginnych ve vystavbé
podle zdkona CNR ¢&. 360/1992 Sb.

Michal Stastny

jméno a piijmeni
790428/4982
rodné Cislo
je
autorizovanym technikem
v oboru

dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
1103650

a je opravnén uzivat autorizaéni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde: :

'Ing. Pavel Kfedek
piedseda CKAIT







