

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce a dodávky vedené pod názvem „*Naučná stezka Klecany II. etapy*“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Město Klecany

Ivo Kurhajec, starosta

002 40 290 / CZ00240290

Do Klecáněk 52, 250 67 Klecany

2228201/0100, Komerční banka, a.s.

Ing. Michal Rathouzský

Tel. + 420 773745154

E-mail: rathouzsky@mu-klecany.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo/místo podnikání:

Bankovní účet, číslo:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních a technických:

kontaktní údaje:

Adam Kout

Mgr. Adam Kout

oprávnění vydal: Magistrát města Mladá Boleslav č.j.:

ObŽÚ/U4875/2011/MH

Podnikající fyzická osoba

87681790/CZ9005161011

Lhotky 63, 294 06 Březno

43-5431530217/0100

Mgr. Adam Kout

telefon: 728 616 972, e-mail: adam.kout@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na související veřejnou zakázku vedenou pod názvem: **Naučná stezka Klecany II. etapy**.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatelů uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací a dodávek, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí realizovat výrobu, dodávku a instalaci prvků naučné stezky, včetně terénních a zahradnických úprav v

místě instalace (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a dále obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.

- 2.2. Zhotovitel má povinnost realizovat dílo bez skrytých, faktických či právních vad v souladu s § 1920 občanského zákoníku, bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob, ve sjednané kvalitě, množství a termínu. Předávací Protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována celá výroba, dodávka a instalace všech prvků (včetně zaškolení obsluhy a odstranění všech zjištěných vad) Objednateli. V případě, že dílo bude vykazovat jakékoli vady, je Objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout.
- 2.3. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci:
- projektová dokumentace vedená pod názvem „Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech – etapa obec“, vypracovaná společností ASLB spol. s r.o., IČ: 24122025, hlavní inženýr projektu Ing. arch. Petr Šindelář, z 12/2016 (dále jen „projektová dokumentace“) v 1 vyhotovení,
 - soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr),
 - kopie pojistné smlouvy Zhotovitele.
- 2.4. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu pdf, doc a xls.
- 2.5. Zadavatel poskytne vybranému dodavateli do pěti dnů od uzavření této Smlouvy textové a obrazové podklady, které budou Zhotovitelem umístěny na informační tabule.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do pěti pracovních dnů po převzetí místa plnění od Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději **do 15. 12. 2018**. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně Objednatele
 - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc).

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním, instalací, ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli bez vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost

řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým provádění díla souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede prostor do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, dokumentace skutečného provedení, záruční listy a další, jsou-li relevantní z povahy díla, a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele.

- 4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.4. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.5. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívání díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu.
- 4.6. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 1 320 000 Kč bez DPH
(slovy: Jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých)
277 200 Kč DPH
1 597 200 Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně

daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky.
- 5.5. Případné dodatečné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy může Objednatel zadat Zhotoviteli až do celkového rozsahu 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede jakékoliv takové práce bez předchozí písemné dohody s Objednatel, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení kalendářního měsíce ponížené o 10 % z fakturované ceny. Konečná faktura, která bude zahrnovat mimo jiné i všechna 10 % snížení, bude vystavena Zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění (provedených dodávek a prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou Objednatele (technickým dozorem investora). Soupis dodávek a prací bude vyhotovován ke každé vystavované faktuře. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem nedodaná, neprovedená či dodaná nebo provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatel ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo a všech 10% snížení z předchozích dílčích faktur. Přílohou konečné faktury je soupis prací za poslední etapu, projednaný s Objednatel výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla Objednatele.
- 6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

- 6.7. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kontinuálně a souvisle s výjimkou povinných technologických přestávek v provádění díla tak, aby dílo bylo dokončeno v nejkratším možném termínu bez ohledu na dohodnutý termín jeho dokončení. Zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušovat. Pokud by došlo ze závažných důvodů na straně Zhotovitele a písemně odsouhlasených Objednatel k dočasnému přerušení díla, bude dodržen dohodnutý termín dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a všechen materiál a dodávky a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou odpovědnost.
- 7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- se řádně seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatel a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatel uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění díla resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatel správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatel.

- 7.11. Nebezpečí škody na Objednatelém Zhotoviteli předaných věcech nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
 - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.
- 7.14. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií.
- 7.15. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady na vlastní náklady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla. Výše uvedené ustanovení se vztahuje i na omezení na souvisejících chodnících a celého uličního prostoru.
- 7.16. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 2 mil. Kč a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 7.17. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění bude Zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého takového poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou odpovědnost.
- Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.
 - Identifikační údaje nového poddodavatele.

- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za plnění díla ve sjednaném rozsahu.
 - Doklady k prokázání splnění kvalifikace a způsobilosti nového poddodavatele minimálně na úrovni kvalifikace prokázané původním poddodavatelem.
- 7.18. Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.19. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.20. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.21. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za provádění díla. Zhotovitel zajistí přítomnost této odpovědné osoby po celou dobu provádění díla v místě plnění.

8.

Místo provádění díla, stavební deník a kontrola provádění prací

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení místa provádění díla (v této Smlouvě dále také jen „pracovní prostor“) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Zhotovitel si zřídí všechna zařízení na pozemku dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy, bude-li třeba.
- 8.2. Objednatel písemným protokolem předá pracovní prostor po jednotlivých dílčích lokalitách a Zhotovitel je povinen jej převzít v termínu do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- 8.3. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním projektové dokumentace předané Objednatелеm.
- 8.4. Zhotovitel je povinen užívat pracovní prostor a jeho zařízení pouze pro účely související s prováděním díla a za podmínek dodržování veškerých právních předpisů.
- 8.5. Nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit pracovní prostor, odstranit všechna zařízení a prostor protokolárně písemně předat zpět Objednateli. V opačném případě je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 8.6. Zhotovitel vede o prováděných pracích pracovní deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy, a to až do dne předání a převzetí díla včetně odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.
- 8.7. Žádný zápis do pracovního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.8. Zápisem do pracovního deníku si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany a kontrolou prováděných prací v plném rozsahu s vymezením funkcí a pravomocí. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně osob pověřených kontrolou provádění díla, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového pracovníka pověřeného kontrolou, případně zápisem do stavebního deníku
- 8.9. Zhotovitel má povinnost předat originál pracovního deníku při přejímce Objednateli.
- 8.10. Osoba pověřená kontrolou provádění díla je oprávněna po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro provádění díla.
- 8.11. Kontrolní dny budou probíhat na výzvu Objednatele dle potřeb postupu provádění díla.

9.

Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v rozsahu veškerých dodávek a prací na předmětu díla na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Záruka za jakost dodávek dle této Smlouvy spočívá v tom, že veškeré dodané části předmětu plnění budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachovají smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny dodané části předmětu plnění mají vlastnosti uvedené v technické specifikaci, požadované Objednatelem, touto Smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnici a vyhláškami, a že si tyto vlastnosti beze změny zachovají s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
- 9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 9.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna,

včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

- 9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 9.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9. 4. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.

Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy

- 10.1. Místo plnění se nachází v katastru města Klecany, Do Klecánek 301, 250 67 Klecany, v podrobnostech viz projektová dokumentace.
- 10.2. Smlouva může být ukončena:
- 10.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 10.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším předpokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
- neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla nebo nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu,
 - neprovedení díla za dohodnutou cenu,
 - nezaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou.

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

- 10.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou, nebo byly, nepravdivé.
- 10.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

- 10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 10.6. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu dodávek a prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- a) nové položky představují srovnatelný druh materiálu, dodávek nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu, dodávek nebo prací podle nových položek soupisu dodávek a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu dodávek a prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu dodávek a prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto změny budou vždy předem odsouhlaseny Zhotovitelem i Objednatelem, bez odsouhlasení není možné změny provádět.
- 10.7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5. a 5.6. této Smlouvy).

11.

Smluvní pokuty

- 11.1 Pro případ porušení povinnosti dodat dodávku, nebo kteroukoliv její část, resp. provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu dokončení, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.2 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu.
- 11.3 Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení realizace předmětu plnění) a 8.2. této Smlouvy (převzetí místa plnění od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 11.4 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.5 Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.6 Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

12

Závěrečná ustanovení

- 12.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
- 12.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 12.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedorazí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 12.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 12.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.

- 12.10. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 12.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Klecany svým usnesením ze dne 2. 10. 2018. č. 32/2018.
- 12.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 12.13. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

V Klecanech dne 4. 10. 2018

podpis:

za Objednatele
Ivo Kurhájec, starosta

V Mladé Boleslavi dne 4. 10. 2018

podpis:

za Zhotovitele
Mgr. Adam Kout, podnikající fyzická osoba



ROZPOČET

Stavba : Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech - ETAPA II OBEC

Objednatel: Město Klecany

Zhotov Mgr. Adam Kout

Datum : 27.9.2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem (bez DPH)
1	2	3	4	5	6
PRVEK P01					
Zemní práce					
1	Provedení výkopu	m3	0,5	500,00	250,00
					250,00
Zakládání					
2	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet	1	1,0	500,00	500,00
					0,00
					500,00
Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet					
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr	ks	1,0	8 000,00	8 000,00
					8 000,00
Ostatní					
5	Provedení grafiky	ks	1,0	1 000,00	1 000,00
					1 000,00
Výrobek P01 celkem					9 750,00
Kompletace, montáž					
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	975,00	975,00
					975,00
celkem prvek P01		ks	20,0	10 725,00	214 500,00
PRVEK P02					
Zemní práce					
1	Provedení výkopu	m3	0,0		0,00
					0,00
Zakládání					
2	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet	1	0,0		0,00
					0,00
					0,00
Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet					
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr	ks	1,0	1 500,00	1 500,00
					1 500,00
Ostatní					

		ks	1,0	500,00	500,00
5	Provedení grafiky				500,00
					2 000,00
	Výrobek P02 celkem				
	Kompletace, montáž				
		ks	1,0	200,00	200,00
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny				200,00
		ks	8,0	2 200,00	17 600,00
	celkem prvek P02				
	PRVEK I01				
	Zemní práce				
		m3	1,0	1 000,00	1 000,00
1	Provedení výkopu				1 000,00
	Zakládání				
		1	2,0	1 000,00	2 000,00
2	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet				0,00
					2 000,00
	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet				
		ks	1,0	17 000,00	17 000,00
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr				17 000,00
	Ostatní				
		ks	1,0	3 000,00	3 000,00
5	Provedení grafiky				3 000,00
					23 000,00
	Výrobek I01 celkem				
	Kompletace, montáž				
		ks	1,0	2 300,00	2 300,00
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny				2 300,00
		ks	17,0	25 300,00	430 100,00
	celkem prvek I01				
	PRVEK I02				
	Zemní práce				
		m3	2,0	2 000,00	4 000,00
1	Provedení výkopu				4 000,00
	Zakládání				
		1	4,0	2 000,00	8 000,00
2	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet				0,00
					8 000,00
	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet				
		ks	1,0	15 000,00	15 000,00
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr				15 000,00
	Ostatní				
		ks	1,0	5 000,00	5 000,00
5	Provedení grafiky na plexi, plexisklo, montáž, provedení grafiky na dřevo				5 000,00
					32 000,00
	Výrobek I01 celkem				
	Kompletace, montáž				

6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	3 200,00	3 200,00
					3 200,00
	celkem prvek I02	ks	6,0	35 200,00	211 200,00

	PRVEK H01 - 07				
1	Zemní práce	m3	1,0	500,00	500,00
	srovnání podkladu				500,00
2	Zakládání	ks	1,0	1 000,00	1 000,00
	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet				1 000,00
4	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet	ks	1,0	18 000,00	18 000,00
	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr				18 000,00
5	Ostatní	ks	1,0	1 000,00	1 000,00
	Provedení grafiky				1 000,00
	Výrobek H01 - 07 celkem			2 500,00	20 500,00
	Kompletace, montáž				
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	2 500,00	2 500,00
					2 500,00
	celkem prvek H01 - 07	ks	7,0	23 000,00	161 000,00
	PRVEK O01				
1	Zemní práce	m3	1,0	1 000,00	1 000,00
	srovnání podkladu				1 000,00
2	Zakládání	1			0,00
	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet				0,00
					0,00
4	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet	ks	1,0	36 000,00	36 000,00
	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr				36 000,00
5	Ostatní	ks	0,0		0,00
	Provedení grafiky				0,00
	Výrobek O01 celkem				37 000,00
	Kompletace, montáž				
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	3 700,00	3 700,00
					3 700,00
	celkem prvek O01	ks	2,0	40 700,00	81 400,00
	PRVEK O02				
	Zemní práce				
1	srovnání podkladu	m3	1,0	1 000,00	1 000,00

					1 000,00
	Zakládání				
2	Provedení betonového základu s platlí včetně materiálu a práce- komplet	1			0,00
					0,00
					0,00
	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet				
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava -	ks	1,0	40 000,00	40 000,00
					40 000,00
	Ostatní				
5	Provedení grafiky	ks	0,0		0,00
					0,00
	Výrobek O02 celkem				41 000,00
	Kompletace, montáž				
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	4 100,00	4 100,00
					4 100,00
	celkem prvek O02	ks	1,0	45 100,00	45 100,00
	PRVEK O03				
	Zemní práce				
1	srovnání podkladu	m3	1,0	1 000,00	1 000,00
					1 000,00
	Zakládání				
2	Provedení betonového základu s platlí včetně materiálu a práce- komplet	1			0,00
					0,00
					0,00
	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet				
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejový nátěr	ks	1,0	26 000,00	26 000,00
					26 000,00
	Ostatní				
5	Provedení grafiky	ks	0,0		0,00
					0,00
	Výrobek O03 celkem				27 000,00
	Kompletace, montáž				
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	2 700,00	2 700,00
					2 700,00
	celkem prvek O03	ks	1,0	29 700,00	29 700,00
	PRVEK L01				
	Zemní práce				
1	srovnání podkladu	m3	1,0	1 000,00	1 000,00
					1 000,00
	Zakládání				
2	Provedení betonového základu s platlí včetně materiálu a práce- komplet	1			0,00
					0,00
					0,00
	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet				

4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejovéhý nátěr	ks	1,0	12 500,00	12 500,00
					12 500,00
	Ostatní				
5	Provedení grafiky	ks	0,0	0,00	0,00
					13 500,00
	Výrobek L01 celkem				
	Kompletace, montáž				
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	1 350,00	1 350,00
					1 350,00
	celkem prvek L01	ks	6,0	14 850,00	89 100,00
	PRVEK K01				
	Zemní práce				
1	srovnání podkladu	m3	1,0	1 000,00	1 000,00
					1 000,00
	Zakládání				0,00
2	Provedení betonového základu s platí včetně materiálu a práce- komplet	1			0,00
					0,00
	Dřevěné a ostatní konstrukce - komplet				
4	jakostní řezivo + výroba a sesazení kompletu, povrchová úprava - olejovéhý nátěr	ks	1,0	5 000,00	5 000,00
					5 000,00
	Ostatní				
5	Provedení grafiky	ks	0,0	0,00	0,00
					0,00
	Výrobek K01 celkem				6 000,00
	Kompletace, montáž				
6	zkompletování a osazení, začištění 10-15% z ceny	ks	1,0	700,00	700,00
					700,00
	celkem prvek K01	ks	4,0	6 700,00	26 800,00
	MARKETING				
	Informační brožury	ks	150,0	10	1500
	Inzerce na webových stránkách	ks	4,0	1000	4000
	Aktualizace informačních map NS ve městě	ks	4,0	2000	8000
	celkem marketing				13 500,00
	celkem bez DPH		72,0		1 320 000,0
	celkem s DPH				1 597 200,0

