



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Bobrůvka**
Sídlo: Bobrůvka 100, 592 55 Bobrůvka
Zastoupený: Mgr. Slavomírem Pipou, starostou obce
IČ: 00545376
Bankovní spojení: 94-12118751/0710 Česká národní banka
3954031389/0800 Česká spořitelna

1. 2. Zhotovitel:

Název: KONTEST s.r.o.
Sídlo: Březina 14, 666 01 Tišnov
Statutární orgán: Miloš Frýba, Aleš Majzlík, jednatele
IČ: 27715019
DIČ: CZ27715019

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Miloš Frýba
- b) smluvních: Miloš Frýba

Telefon: 604 215 674

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 35-7905910297/0100

Pojmosloví pro účely této smlouvy

Objednatelem je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební práce, resp. dodávka stavebních prací blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „**Stavební úpravy Kulturního domu Bobrůvka**“.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace stavby s názvem Stavební úpravy KD Bobrůvka - datum zpracování: listopad 2017 – stupeň: projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná: ing. Jaroslav Janovský, IČ: 44134363, včetně soupisu prací ve formátu .xls – slepého položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž priorita těchto dokumentů je následující:

1. *Tato smlouva o dílo*
2. *Projektová dokumentace*
3. *Oceněný soupis prací - Výkaz výměr*
4. *Textová část zadávací dokumentace*

Je-li v projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení atd., tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné, resp. srovnatelné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. objednatel v tomto případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (ve formátu a provedení jaké si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. této smlouvy, či v jiných člancích této smlouvy.

Do předmětu díla dále patří:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 ks
- zajištění a provedení všech zkoušek a testů dle ČSN a vypracování příslušných protokolů;
- geodetické zaměření stavby, geometrický plán;
- zajištění součinnosti při kolaudaci;
- uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch do původního stav, a dále veškeré další činnosti uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva.

Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční v k.ú. Bobrůvka, p.č. st.132.

2. 1. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
2. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
2. 3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
2. 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. 5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Cena díla

3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1 718 079 Kč
DPH 21 %: 360 797 Kč
Cena včetně DPH: 2 078 876 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v SoD.

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.
3. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.
3. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3a. Změna ceny díla

3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací RTS ponížených o 10%.

3a.3. Žádná změna nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.

4. Termíny plnění

4.1. Předání staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla) proběhne min. 5 pracovních dnů před plánovaným zahájením prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

- 4.2. Zahájení prací na díle: nejpozději do 5-ti dnů od předání staveniště zhotoviteli objednatelem.
- 4.3. Dokončení stavebních prací do: nejpozději do 30. 11. 2020
- 4.4. Předání dokončeného díla objednateli a převzetí dokončeného díla do: **nejpozději do 30. 11. 2020.**
- 4.5. Vyklizení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.
- 4.6. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.7. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.
Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě zálohových faktur nebo dílčích daňových dokladů vystavených zájemcem (zhotovitelem) za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatelem nebo jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.

- 5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby DPH,
- l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno, odpočet poskytnuté zálohy),
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby,
- o) název a registrační číslo projektu.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1. p soupisu je faktura neúplná.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
- 5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6. 1. 1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla, a to 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).

6. 2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

- 7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště včetně zařízení staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
- 7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.
7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
7. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 7.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy a zavazuje se respektovat provozní a bezpečnostní podmínky domova a jeho uživatelů, realizace díla bude probíhat za plného provozu domova.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní, poskytne objednatel dodatečnou přiměřenou lhůtu pro její splnění. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní ani v dodatečně poskytnuté



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

lhůtě, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy, v důsledku čehož je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy.

- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy po celou dobu provádění díla.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.
- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.
- 8.15. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 1 x týdně za účasti technického dozoru investora, zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 8.17. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- 8.18. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.
- 9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správcí inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a dále prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, resp. o vadu bránící řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, popř. v případě krácení dotace, je zadavatel oprávněn výběrové řízení a realizaci veřejné zakázky pozastavit, popřípadě i zrušit, popř. odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo.
- 13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně, v souladu s touto smlouvou a dle svých nejlepších vědomostí a zkušeností.
- 14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu, resp. zakázky.
- 14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
- 14.5. Má-li být část díla/veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva, určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí předem písemně odsouhlasit objednatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele. Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele zakládá právo objednatele okamžitě odstoupit od této smlouvy a po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), splatnou do jednoho měsíce po doručení výzvy objednatele zhotoviteli.
- 14.6. Pokud se týká dalších poddodavatelů uvedených v nabídce, tedy poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace, pak také jejich změna je možná pouze z předchozím souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

15. Práva objednatele

- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z Operačního programu Životní prostředí, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoli důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoli sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.

17. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)

V dne 5.10. 2018

za zhotovitele:

Miloš Frýba, Aleš Majzlík - jednatel

KONTEST s.r.o.
Březina 14, 666 01 Tišnov
tel./fax: 549 410 153
IČ: 27715019, DIČ: CZ27715019

V BŘEZINĚ dne 5.10.2018

za objednatele:

Mgr. Slavomír Pipa, starosta



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		080-17	Stavební úpravy KD Bobrůvka
Objekt:		SO 01	Zateplení KD Bobrůvka
Rozpočet:		1	Rozpočet
Objednatel:		Obec Bobrůvka Bobrůvka 100 59255 Bobrůvka	IČO: 00545376 DIČ:
Zhotovitel:	KONTEST s.r.o. Březina 14 666 01 Tišnov		IČO: 27715019 DIČ: CZ27715019
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 1 242 956,89
PSV			407 622,13
MON			35 500,00
Vedlejší náklady			32 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 718 079,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 718 079,02 CZK
Základní DPH	21 %		360 797,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,02 CZK
Cena celkem s DPH			2 078 876,00 CZK
v <u>BŘEZINĚ</u> Za zhotovitele dne <u>5.10.2018</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 706,00	1
5	Komunikace	HSV			32 773,75	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 465,55	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			987 759,78	57
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			98 425,60	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 980,14	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 798,03	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			152 069,42	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			164 629,22	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			89 365,99	5
784	Malby	PSV			1 557,50	0
M21	Elektromontáže	MON			35 500,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 048,04	3
VN	Vedlejší náklady	VN			32 000,00	2
Cena celkem					1 718 079,02	100

Položkový rozpočet

S:	080-17	Stavební úpravy KD Bobruvka
O:	SO 01	Zateplení KD Bobruvka
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 706,00
1	113107523R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm (28+17,5*2+20,5)*0,5	m2	41,75000	327,00	13 652,25
2	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm (28+17,5*2+20,5)*0,5	m2	41,75000	145,00	6 053,75
Díl: 5		Komunikace				32 773,75
3	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, dlaždice 50 x 50 x 6 cm (28+17,5*2+20,5)*0,5	m2	41,75000	548,00	22 879,00
4	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.200 mm	m2	41,75000	237,00	9 894,75
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 465,55
5	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nová okna, dveře : okno 01 : (1,5+0,9*2)*2 02 : (1,5*3)*3 03 : (1,2+0,6*2)*2 04 : (1,4+2,5*2)*6 dveře 02 : (2,3+2,1*2) 03 : (1,45+2*2)	m	75,25000	57,60	4 334,40
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi nová okna, dveře : okno 01 : (1,5+0,9*2)*0,3*2 02 : (1,5*3)*0,3*3 03 : (1,2+0,6*2)*0,3*2 04 : (1,4+2,5*2)*0,3*6 dveře 02 : (2,3+2,1*2)*0,3 03 : (1,45+2*2)*0,3	m2	22,57500	554,00	12 506,55
7	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky s. 350 mm 1,5*3+1,2*2+1,4*6	m	18,30000	362,00	6 624,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				987 759,78
8	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm 1.NP : (3+2,9*2) (2,4+2,1*2) (1,55+2*2) (1,2+0,6*2)*4 (0,6+0,9*2)*9 (1+2*2)*2 (1,5*3)*7 (1,5+0,9*2)*2 2.NP : (1,2+0,6*2)*2 (1,5+1,8*2)*9 (0,6+0,9*2)*7 (1,5+0,9*2)*4 (1,4+2,4*2)*6 (1+2*2) vstup dveře : (1,85+2*2)	m	229,00000	57,60	13 190,40
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1.NP : (3*2,9)	m2	107,81000	35,70	3 848,82

Položkový rozpočet

S:	080-17	Stavební úpravy KD Bobruvka
O:	SO 01	Zateplení KD Bobruvka
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(2,4*2,1)		5,04		
		(1,55*2)		3,1		
		(1,2*0,6)*4		2,88		
		(0,6*0,9)*9		4,86		
		(1*2)*2		4		
		(1,5*1,5)*7		15,75		
		(1,5*0,9)*2		2,7		
		2.NP : (1,2*0,6)*2		1,44		
		(1,5*1,8)*9		24,3		
		(0,6*0,9)*7		3,78		
		(1,5*0,9)*4		5,4		
		(1,4*2,4)*6		20,16		
		(1*2)		2		
		vstup dveře : (1,85*2)		3,7		
10	622311526RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 180 mm, s mozaikovou omítkou 5 kg/m ²	m2	105,11500	1 424,00	149 683,76
11	622311526RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 180 mm, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou pod zemí : (27,36+16,3 2*20)*0,3	m2	24,10800	1 098,00	26 470,58
				24,108		
12	622311136RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.180 mm, s omítkou	m2	481,17900	1 089,00	524 003,93
13	622311736RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 180 mm, s omítkou	m2	79,68500	1 558,00	124 149,23
		39,685+40		79,685		
14	622311153RT3	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou	m2	65,69400	1 035,00	67 993,29
		1.NP : (3+2,9*2)*0,645		5,676		
		(2,4+2,1*2)*0,28		1,848		
		(1,55+2*2)*0,28		1,554		
		(1,2+0,6*2)*0,28*4		2,688		
		(0,6+0,9*2)*0,28*9		6,048		
		(1+2*2)*0,28*2		2,8		
		(1,5*3)*0,28*7		8,82		
		(1,5+0,9*2)*0,28*2		1,848		
		2.NP : (1,2+0,6*2)*0,28*2		1,344		
		(1,5+1,8*2)*0,28*9		12,852		
		(0,6+0,9*2)*0,28*7		4,704		
		(1,5+0,9*2)*0,28*4		3,696		
		(1,4+2,4*2)*0,28*6		10,416		
		(1+2*2)*0,28		1,4		
15	622311753RT3	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm, s omítkou	m2	1,63800	998,00	1 634,72
		vstup dveře : (1,85+2*2)*0,28		1,638		
16	622311563R00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm	m2	58,20000	760,00	44 232,00
		nová okna : 1,5*5+1,2*2+1,4*6		18,3		
		stávající 1. NP : 1,2*2+0,6*9+1,5*4		13,8		
		2. NP : 1,2*2+1,5*13+0,6*7		26,1		
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	650,08700	35,00	22 753,05
		481,179+105,115+39,685+24,108		650,087		
18	62299	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě, popisné	soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				98 425,60
19	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 10 m	m2	736,00000	45,00	33 120,00
		29*6+29*10		464		

Položkový rozpočet

S:	080-17	Stavební úpravy KD Bobruvka
O:	SO 01	Zateplení KD Bobruvka
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		17*8*2		272		
20	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 472,00000	29,00	42 688,00
		736*2		1472		
21	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	736,00000	30,00	22 080,00
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8,40000	64,00	537,60
		4*2,1		8,4		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 980,14
23	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	84,00000	86,00	7 224,00
		(28+17,5*2+20,5+0,5)		84		
24	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,44000	296,50	426,96
		okno 03 : 1,2*0,6*2		1,44		
25	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,70000	179,00	483,30
		okno 01 : 1,5*0,9*2		2,7		
26	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	26,91000	140,50	3 780,86
		okno 02 : 1,5*1,5*3		6,75		
		okno 04 : 1,4*2,4*6		20,16		
27	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,73000	205,50	1 588,52
		dveře 02 : 2,3*2,1		4,83		
		dveře 03 : 1,45*2		2,9		
28	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	8,70000	190,00	1 653,00
		vrata 01 : 3*2,9		8,7		
29	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	18,30000	45,00	823,50
		1,5*5+1,2*2+1,4*6		18,3		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 798,03
30	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	41,26594	504,00	20 798,03
Díl: 764		Konstrukce klempířské				152 069,42
31	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm	m	27,00000	620,00	16 740,00
32	764252634R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.333 mm	kus	2,00000	235,50	471,00
33	764259616R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm	kus	2,00000	442,00	884,00
34	764511650R00	Oplechování parapetů TiZn , rš. 330 mm	m	58,20000	720,00	41 904,00
		nová okna : 1,5*5+1,2*2+1,4*6		18,3		
		stávající 1. NP : 1,2*2+0,6*9+1,5*4		13,8		
		2. NP : 1,2*2+1,5*13+0,6*7		26,1		
35	764521680R00	Oplechování říms TiZn , rš. 670 mm	m	61,60000	1 056,00	65 049,60
		17*2+27,6		61,6		
36	764531640R00	Oplechování zdi z TiZn , rš. 500, lepením	m	10,50000	874,00	9 177,00
		pergola : 10,5		10,5		
37	764551604R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 120 mm	m	13,00000	622,00	8 086,00
		6,5*2		13		
38	764321820R00	Demontáž oplechování říms, atik, rš 500 mm, do 30°	m	60,60000	23,70	1 436,22
		16,7*2+27,2		60,6		
39	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	58,20000	34,50	2 007,90
		nová okna : 1,5*5+1,2*2+1,4*6		18,3		
		stávající 1. NP : 1,2*2+0,6*9+1,5*4		13,8		
		2. NP : 1,2*2+1,5*13+0,6*7		26,1		
40	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	27,00000	29,80	804,60
41	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,00000	39,70	79,40

Položkový rozpočet

S:	080-17	Stavební úpravy KD Bobruvka
O:	SO 01	Zateplení KD Bobruvka
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	61,60000	35,60	2 192,96
43	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	13,00000	25,90	336,70
44	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 487,20000	1,95	2 900,04

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 164 629,22

45	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	97,30000	280,00	27 244,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

okno 01 : (1,5+0,9)*2*2	9,6
02 : (1,5*4)*3	18
03 : (1,2+0,6)*2*2	7,2
04 : (1,4+2,5)*2*6	46,8
dveře 02 : (2,3+2,1)*2	8,8
03 : (1,45+2)*2	6,9

46	6114.1	Dodávka okno plastové 1500 x 900 mm, trojsklo, OS,	kus	2,00000	3 037,00	6 074,00
47	6114.2	Dodávka okno plastové 1500 x 1500 mm, trojsklo, OS,	kus	3,00000	4 464,00	13 392,00
48	6114.3	Dodávka okno plastové 1200 x 600 mm, trojsklo, OS,	kus	2,00000	2 218,00	4 436,00
49	6114.4	Dodávka okno plastové 1400 x 2400 mm, trojsklo, OS,	kus	6,00000	9 017,00	54 102,00
50	6114.5	Dodávka dveře dvoukřídle plastové 2300 x 2100 mm,	kus	1,00000	24 630,00	24 630,00
51	6114.6	Dodávka dveře dvoukřídle plastové 1450 x 2000 mm,	kus	1,00000	27 089,00	27 089,00
52	766,1	Dod + mont podobl římsy palubkou, 2x nátěr lakováním	m2	13,50000	550,00	7 425,00

27*0,5	13,5
--------	------

53	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	163,60000	1,45	237,22
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 89 365,99

54	767	Dod + mont sekční garážová vrata 3000 x 2900 mm,	ks	1,00000	39 500,00	39 500,00
55	767.1	Demontáž ocelový požární žebřík, vč. likvidace	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
56	767.2	Dod + mont ocelový požární žebřík na střeche	ks	1,00000	32 450,00	32 450,00
57	767.3	Úprava skříně HUP, pojistkové skříně NN, komínová	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
58	767.4	Demont a zpětná montáž kovové mříže oken, prodloužení	ks	13,00000	980,00	12 740,00
59	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	90,25000	1,95	175,99

Díl: 784 Malby 1 557,50

60	784165512R00	Malba oteruvzdorná bílá, bez penetrace, 2 x	m2	35,00000	44,50	1 557,50
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

ostění nových oken : 35	35
-------------------------	----

Díl: M21 Elektromontáže 35 500,00

61	M21	Demont stávaj. hromosvodu, vč. likvidace	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
62	M21.1	Dodávka a montáž hromosvodu, revizní zprávy	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
63	M21.2	Dodávka a montáž elektroinstalace osvětlení hlavního	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybourání hmot 44 048,04

64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,79949	400,00	9 919,80
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

32,14749	32,14749
----------	----------

odpočet asfalt : -7,348	-7,348
-------------------------	--------

65	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	7,34800	1 600,00	11 756,80
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	----------	-----------

41,75*0,176	7,348
-------------	-------

66	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	32,14749	41,60	1 337,34
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,14749	246,50	7 924,36
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	321,47487	15,10	4 854,27
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,14749	210,00	6 750,97
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	64,29497	23,40	1 504,50

Díl: VN Vedlejší náklady 32 000,00

71	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	080-17	Stavební úpravy KD Bobruvka
O:	SO 01	Zateplení KD Bobruvka
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						1 718 079,02
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položka 58 v položce uvažujeme s demontáží a zpětnou montáží mříží a s nátěrem pouze prodloužených kotev.P.č.61,62 a 63 jsou naceněny jako odborný odhad.Ke skutečnému nacenění chybí projektová dokumentace.



KONTEST s.r.o.
Březina 14, 666 01 Tišnov
tel./fax: 549 410 153
IČ: 27715019, DIČ:CZ27715019