

SMLOUVA O DÍLO

Kněžmost Suhrovice - vodovodní přípojky – veřejná část pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost"

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost

telefon / fax	:	326 784 141
e-mail	:	obec@knezmost.cz
bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.	:	482111319 / 0800
IČO	:	00238023
DIČ	:	CZ00238023
Zástupce objednatele pro věci technické :		Ing. Karel Hlávka, starosta obce Ing. Jiří Maták Libor Nový

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat : Ing. Karel Hlávka, starosta obce

Obecní úřad Kněžmost
č. j. OuKn 1405/18, Mt, 220

Došlo dne - 4. 06. 2018

počet listů: 4, počet příloh: 1

spis. zn. _____ skar. zn. _____

Zhotovitel : ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

provozovna	:	Nudvojovice 2103, Turnov 511 01
telefon / fax	:	481 311 195 / 481 311 196
email	:	info@zikuda.cz
bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s.
č.ú.	:	512940581/0100
IČO	:	287 76 976
DIČ	:	CZ 287 76 976
OR	:	vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat : Pan Petr Zikuda

ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby „Kněžmost Suhrovice - vodovodní přípojky – veřejná část pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost“ v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele č. 110/17 ze dne 3.4.2017.

Součástí předmětu plnění je dále :

- zajištění pozemku na zařízení staveniště
- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
- prohlášení o shodě na použité materiály
- ostatní činnosti potřebné ke kompletnímu provedení díla

ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele č. 110/17. Tato cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

Základní cena	612 044,- Kč
DPH 21%	128 529,- Kč
Cena s DPH celkem	740 573,- Kč

Objednatel je plátcem DPH, stavebně montážní práce použije zcela pro svou neekonomickou činnost. Faktura bude vystavena včetně DPH, DPH odvede zhotovitel.

Cenová nabídka 110/17 je nedílnou součástí smlouvy.

Práce prováděné nad rámec této smlouvy budou oceněny jako vícepráce, a to vždy na základě samostatné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a následným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V ceně není obsaženo :

- náklady na případný archeologický průzkum
- přeložky podzemních zařízení v případě výškových a směrových kolizí

ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací : 1.4.2018

Ukončení prací : 31.8.2018

ČL. V. ZÁRUKA NA DÍLO - ODPOVĚDNOST A VADY

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí. Na povrchové úpravy v délce **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nahlášených vad nastoupit do 14 dnů od doby oznámení zjištěné vady.

V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu předaného díla, odstraní zhotovitel tyto vady neprodleně.

ČL. VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy na provedené práce ani na materiál.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

Fakturace bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) po dokončení prací.

Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od převzaté faktury.

ČL. VII. SMLUVNÍ POKUTY

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den.

Neuhradí-li objednatel faktury ve sjednaném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

ČL. VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zajistit plynulé provádění díla.

Zajistit dodržování předepsaných technologických postupů a norem při realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek a revizí.

Dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy související s druhem prováděných prací.

Spolupracovat s objednatelem, TDI a provozovatelem při předávání díla a při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Doložit doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků.

Doložit doklady o původu a jakosti materiálu (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě).

Vést ode dne zahájení prací stavební deník.

Zajistit na své náklady vhodné zabezpečení staveniště.

ČL. IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Vydávat nebo předávat zhotoviteli písemně souhlasy, schválení nebo rozhodnutí ve věcech stavby.

Předat před zahájením prací staveniště.

Pravidelně přejímat provedené práce nebo dílčí části.

Spolupracovat při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Oznámení zahájení prací příslušné archeologické organizaci pro případný archeologický průzkum.

ČL. X. PŘEDÁNÍ DÍLA

Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.

Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce jsou připraveny k převzetí. Na objednatelem stanovený termín předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit a doložit veškeré doklady / revize, zkoušky, atesty, stavební deník ap./ . Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Jako doklad o předání stavby bude sloužit předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené funkční dílo schopné uvedení do provozu bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.

ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Návrh smlouvy o dílo byl projednán a odsouhlasen na 8. schůzi Rady obce Kněžmost, která se konala 25.4.2018, číslo usnesení 95/2018-8/RO.

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 **ZIKUDA**
vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov ¹²
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

OBEC KNĚŽMOST
Na Rynku 51
294 02 Kněžmost
IČ: 00238023
DIČ: CZ00238023

Petr Zikuda - jednatel

Ing. Karel Hlávka - starosta

V Turnově dne : 18.7.2017

V Kněžmostě dne: 27. 04. 2018

Kněžmost Suhrovice - vodovodní přípojky pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost"

pořadové číslo	číslo popisné	číslo pozemku	jméno majitele	telefon na majitele	email na majitele	typ potrubí přípojky	profil potrubí	délka veřejné části v m (vzorec)	povrch veřejné části v bm			způsob provádění (protlak / výkop)	napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (materiál a montáž včetně geodetického zaměření přípojky)	cena za úsek			Cena celkem bez DPH
									asfalt	šterk	volný terén			asfalt	šterk	volný terén	
1	čp.37	st.42	Mauricová Jana	723 749 649 /syn/	pmauric@seznam.cz	PE	d32	2,2	0,7	0,0	1,5	výkop ruč.	8 500 Kč	1 645 Kč	0 Kč	1 650 Kč	11 795 Kč
2	čp.36	st.41	Ing. Drtinová Michaela	604421848 603 301 561	michaeladrtinova@seznam.cz	PE	d32	2,7	0,9	1,8	0,0	výkop	8 500 Kč	2 115 Kč	3 204 Kč	- Kč	13 819 Kč
3	čp.3	st.71	Petrtyl Miloslav, Petrtylová Dagmara	702 053 497	petrtyl.m@centrum.cz	PE	d 32	10,3	0,0	0,9	9,4	výkop	8 500 Kč	- Kč	1 602 Kč	10 340 Kč	20 442 Kč
4	čp.33	st.239, 421/11	Ing. Kotecký Vlastimil, Kotková Marcela	313 100 520	vkalf@seznam.cz	PE	d32	6,3	0,0	2,0	4,3	výkop	8 500 Kč	- Kč	3 560 Kč	4 730 Kč	16 790 Kč
5	čp.39	st.46/2	Šída Jaroslav	739802647 326 784 652	mariesidova@seznam.cz	PE	d32	2,3	0,0	1,3	1,0	výkop	8 500 Kč	- Kč	2 314 Kč	1 100 Kč	11 914 Kč
6	čp.40	st.47	Ing. Německá Michaela	728 377 011	lupo@seznam.cz	PE	d32	4,6	0,0	2,3	2,3	výkop	8 500 Kč	- Kč	4 094 Kč	2 530 Kč	15 124 Kč
7	čp.43	st.46/1	Matula Miloš	608 952 710	solim.solim@seznam.cz	PE	d32	1,6	0,0	0,0	1,6	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	1 760 Kč	10 260 Kč
8	čp.20	st.282	Stádník Jan	724 623 404	stadnik.j@seznam.cz	PE	d32, stávající	1,8	0,9	0,0	0,9	výkop	8 500 Kč	2 115 Kč	- Kč	990 Kč	11 605 Kč
9	čp.21	st.1/2	Stádník Jiří	732 141 624	judrsuhr@seznam.cz	PE	d32 stávající	1,4	0,5	0,0	0,9	výkop	8 500 Kč	1 175 Kč	- Kč	990 Kč	10 665 Kč
10	čp.1	st.1/1	Stádník Jiří	732 141 624	judrsuhr@seznam.cz	PE	d32	2,3	0,0	0,0	2,3	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	2 530 Kč	11 030 Kč
11	čp.2	st.2	Pánková Věra	702642400 702 688 978	pankovisuh@seznam.cz	PE	d32	2,0	0,0	0,0	2,0	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	2 200 Kč	10 700 Kč
12	čp.5	st.5	Havlíková Hana, Martincová Mirka	737 816 299	m.martincova1@atlas.cz	PE	d32	4,7	0,0	0,0	4,7	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	5 170 Kč	13 670 Kč
13	čp.18	st.174, 13/1	Havlíková Hana	326 784 644	m.martincova1@atlas.cz	PE	d32	0,0	0,0	0,0	0,0	0	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
14	čp.22	st.306, 16	Zima Josef, Zimová Martina	606 446 337	josef.zima2@seznam.cz	PE	d32	2,5	0,0	0,0	2,5	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	2 750 Kč	11 250 Kč
15	čp.25	st.313, 15/3	Brzobohatý Lukáš, Brzobohatá Tereza	720 372 541	zitovaterka@seznam.cz	PE	d32	3,0	0,0	0,0	3,0	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	3 300 Kč	11 800 Kč
16	čp.28	st.8/1	Mauricová Věra	728 929 770	NEMÁ	PE	d32	3,2	0,5	0,0	2,7	výkop	8 500 Kč	1 175 Kč	- Kč	2 970 Kč	12 645 Kč
17	čp.7	st.9	Fila Jan, Filová Jarmila	739 656 113	drm25@centrum.cz	PE	d32	4,4	3,5	0,0	0,9	výkop	8 500 Kč	8 225 Kč	- Kč	990 Kč	17 715 Kč
18	rozest.	st.297, 15/5	Novák Bedřich	604 333 139	bedrich.novak@seznam.cz	PE	d40 stávající	8,8	8,8	0,0	0,0	protlak, stávající	8 500 Kč	20 680 Kč	- Kč	- Kč	29 180 Kč
19	pč.15/6	pč.15/6	Roman Lašák, Iveta Zemenová	773 678 499	lasakr@seznam.cz	PE	d32	3,5	0,0	0,0	3,5	výkop	8 500 Kč	- Kč	- Kč	3 850 Kč	12 350 Kč
20	čp.35	st.39	Lochman Jan	731 665 358	jenda.lochman@seznam.cz	PE	d32	2,4	1,1	0,0	1,3	výkop	8 500 Kč	2 585 Kč	- Kč	1 430 Kč	12 515 Kč

21	čp.32	st.6	Jareš Pavel, Jarešová Olga	728 889 881	jarespa@seznam.cz	PE	d32	2,3	0,7	0,0	1,6	výkop	8 500 Kč	1 645 Kč	- Kč	1 760 Kč	11 905 Kč
22	čp.6	st.7	Zima Josef, Zimová Věra	728 381 502	zimovisuh@seznam.cz	PE	d32	2,9	1,3	0,0	1,6	výkop	8 500 Kč	3 055 Kč	- Kč	1 760 Kč	13 315 Kč
23	čp.38	st.44	Kavaliř Miloš (hospoda)	607807627 nebo 723 338 069 /otec/	kavi7@seznam.cz	PE	d32	9,2	8,5	0,0	0,7	protlak	8 500 Kč	19 975 Kč	- Kč	770 Kč	29 245 Kč
24	čp.27	st.183	Suntropic s.r.o.	724 800 275 /p. Chlebičian/	info@suntropic.eu	PE	d32	6,6	5,0	0,0	1,6	výkop	8 500 Kč	11 750 Kč	- Kč	1 760 Kč	22 010 Kč
25	0	chaty eč.095,100,1, M. Koliáš	Nově jen 4 chaty, zastupce Ing. M. Koliáš	736647671 koliáš	dsdek65@seznam.cz	PE	d50!!	10,3	8,1	0,0	2,2	výkop	8 500 Kč	19 035 Kč	- Kč	2 420 Kč	29 955 Kč
26	čp.44	st.45/1	Obec Kněžmost (HZS)	603829168 /Ing. Matřák, OÚ/	jiri.matak@knezmost.cz	PE	d32	2,5	2,5	0,0	0,0	výkop	8 500 Kč	5 875 Kč	- Kč	- Kč	14 375 Kč
27		st.441/2	Obec Kněžmost (kašna)	603829168 /Ing. Matřák, OÚ/	jiri.matak@knezmost.cz	PE	d32	10,2	7,8	0,0	2,4	výkop	8 500 Kč	18 330 Kč	- Kč	2 640 Kč	29 470 Kč
28	čp.10	st.10	Ing. Jurčík Josef, Jurčíková Dagmar	602 449 035	dagjurcik@seznam.cz	PE	d32	4,7	0,5	0,0	4,2	výkop	8 500 Kč	1 175 Kč	- Kč	4 620 Kč	14 295 Kč
29	čp.11	st.11	Ing. Matějka František, Matějková Alena	732 579 979	suhrovaci@seznam.cz	PE	d32	3,3	0,8	0,0	2,5	výkop	8 500 Kč	1 880 Kč	- Kč	2 750 Kč	13 130 Kč
30	čp.4	st.12/2	Krausová Zdeňka	725 831 000	NEMÁ	PE	d32	3,2	0,8	0,0	2,4	výkop	8 500 Kč	1 880 Kč	- Kč	2 640 Kč	13 020 Kč
31	čp.8	st.13	Brzobohatý Jaromír	604 463 001	NEMÁ	PE	d32	8,2	5,3	0,0	2,9	5,3protlak, část výkop	8 500 Kč	12 455 Kč	- Kč	3 190 Kč	24 145 Kč
32	čp.9	st.14	Bajer Václav	603 410 345	bajer@efg.cz	PE	d32	7,6	5,0	0,0	2,6	5,3protlak, část výkop	8 500 Kč	11 750 Kč	- Kč	2 860 Kč	23 110 Kč
33	čp.12	st.17/1	Ing. Votrubec Bohuslav, Votrubcová Ivana	603 410 320	votrubec@efg.cz	PE	d32	2,4	0,8	0,0	1,6	výkop	8 500 Kč	1 880 Kč	- Kč	1 760 Kč	12 140 Kč
34	čp.13	st.15	Fösterová Andrea, Josef, Šimek Marek	606 572 640	josim@seznam.cz	PE	d32	8,9	5,0	0,0	3,9	protlak	8 500 Kč	11 750 Kč	- Kč	4 290 Kč	24 540 Kč
35	zahr.	34	Kučera Jiří, Kučerová Dagmar	724 869 016	jadkuc@centrum.cz	PE	d32	2,8	0,8	0,0	2,0	výkop	8 500 Kč	1 880 Kč	- Kč	2 200 Kč	12 580 Kč
36	čp.34	st.40	Bartoň Ladislav	721 806 865	jada.kvch@seznam.cz	PE	d32	9,5	2,2	0,0	7,3	výkop	8 500 Kč	5 170 Kč	- Kč	8 030 Kč	21 700 Kč
37	čp.45	st.17/2, 60/2	Sedláček Petr, Sedláčková Marie	603 271 252	p.pilha@seznam.cz	PE	d32	24,4	2,0	0,0	22,4	výkop	8 500 Kč	4 700 Kč	- Kč	24 640 Kč	37 840 Kč
38								0,0					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
39								0,0					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
40								0,0					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
41								0,0					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem								189,0 m		Celkem bez DPH							
Kč bez DPH za bm / kpl								asfalt		šterk		volný terén		612 044 Kč			
výkop ruč.								2 350 Kč		1 780 Kč		1 100 Kč		128 529 Kč			
výkop								2 350 Kč		1 780 Kč		1 100 Kč		740 573 Kč			
protlak								2 350 Kč		1 780 Kč		1 100 Kč					

doplňeno Ing.
Jedličkou

červeně označený invest =
nutno ještě upřesnit, potvrdit
trasu přípojky a jiné technické
věci

doplněny metry do
celkové délky přípojky

chybí podklady délky
přípojky

V Turnově 18.7.2017