

31. 10. 2018

185 MVY 0804

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění  
(dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

**se zhotovitelem veřejné zakázky  
„ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře -  
Umělecké předměty“**

### Smluvní strany

**Národní divadlo Brno, příspěvková organizace**

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ 00094820, DIČ CZ0009482,

zapsána do OR, Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

zastoupeno MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NdB

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2110126623/2700

**dále jen „objednatel“**

**Dřevozpracující výrobní družstvo**

se sídlem: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 00030520

DIČ: CZ00030520

zastoupená Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva

Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

spisová značka: oddíl Dr XXXVIII, vložka 431, vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 716 711 / 0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

### Článek I

#### Předmět smlouvy a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost provést dílo, a to na základě poptávkového řízení s názvem **„ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře - Umělecké předměty“**.
2. Předmět díla je vymezen:
  - Prováděcí projekt interiéru – Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla – Vybavení interiéru – dokument (výkres):
    - Výpis uměleckých předmětů – příloha č. 404
  - Prováděcí projekt interiéru – Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla – Vybavení interiéru – dokument (výkres):
  - Detailní materiálové řešení – příloha č. 410
  - Detailní konstrukční řešení – příloha č. 411
  - zpracovaným architektem prof. Ing. Arch. Petrem Hrušou – vedoucí projektu
  - Přílohy: č. 404, č. 410 a č. 411 jsou součástí poptávkového řízení viz čl. I odst. 1. této smlouvy.
  - Přílohou č. 1 - výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Související činnosti, které jsou součástí díla:
  - zpracování dodavatelské (výrobní) projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem,
  - zaměření příslušných prostor před zahájením výroby,

185 MVY 0804

- doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy,
- montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních,
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
- vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM nebo flash disku),
- zpracování tabulkových přehledů jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM nebo flash disku),
- likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a celkový úklid místa dodávky a montáže díla před předáním a převzetím díla,
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele.

4. Objednatel je povinen poskytnout nezbytné spolupůsobení a součinnost tak, jak je specifikováno dále v této smlouvě, řádné provedené dílo od zhotovitele převzít a za ně zaplatit smlouvenou cenu.

## **Článek II**

### **Doba plnění a místo plnění**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo. Místem plnění, tj. místem dodávky a montáže díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v Janáčkově divadle v Brně (Rooseveltova 31/7, 657 70 Brno)
2. Vzhledem k tomu že interiérové vybavení, které je dílem podle této smlouvy, bude realizováno v rámci rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně, je zahájení provádění díla závislé na průběhu rekonstrukce. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně termín, ve kterém bude možné zahájit realizaci díla.

#### **3. Zahájení provádění díla**

nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž zahájením provádění díla se rozumí jakákoliv činnost zhotovitele spojená s realizací díla (např. zahájení zaměření prostor, zahájení výroby).

#### **4. Zahájení montáže Předmětu plnění veřejné zakázky**

Přičemž zahájení montáže je možné nejdříve v termínu, který objednatel předem písemně oznámí zhotoviteli.

#### **5. Dokončení montáže a dodávky veškerého Předmětu plnění veřejné zakázky**

Nejpozději do 30.11.2018

#### **6. Řádné ukončení a předání díla (zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)**

Nejpozději do 30.11.2018

#### **7. Odstranění veškerých vad a nedodělků**

Nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.6 této smlouvy.

### **Článek III**

#### **Cena za dílo**

1. Cena díla byla sjednána smluvními stranami na základě nabídky (rozpočtu) předložené zhotovitelem a objednatelem akceptované. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Celkem                | 508 470,- Kč        |
| <u>DPH 21%</u>        | <u>106 779,- Kč</u> |
| <b>Celkem vč. DPH</b> | <b>615 249,- Kč</b> |

2. V případě změny sazby DPH v průběhu provádění díla bude výše DPH aktualizována podle případných zákonných změn platných a účinných ke dni zdanitelného plnění dle této smlouvy.
3. Cena je zpracována podle vlastní kalkulace zhotovitele s vyžitím přímých nákladů na použití materiálů. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se splněním předmětu díla.

### **Článek IV**

#### **Platební podmínky**

1. Objednatel bude proplácet cenu díla průběžně za uplynulý kalendářní měsíc s vazbou na věcné plnění. Poslední fakturu uhradí objednatel zhotoviteli až po úplném předání a převzetí díla a odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na lhůtu její splatnosti.
2. Každá faktura bude předložena objednateli ve dvou vyhotoveních a bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Nedílnou součástí faktur je soupis provedeného plnění v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a potvrzený vedoucím správy budovy Janáčkova divadla.
3. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:
  - číslo faktury
  - IČO a DIČ smluvních stran
  - číslo smlouvy
  - názvy, sídla a adresy smluvních stran
  - předmět fakturace specifikovaný dle čl. I této smlouvy
  - číslo účtu prodávajícího
  - fakturovanou částku
  - náležitosti daňového dokladu podle § 12 zákona o dani z přidané hodnoty
  - podpis osoby oprávněné vystavit daňový doklad

4. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## **Článek V**

### **Práva a povinnosti stran**

1. Zhotovitel je oprávněn provádět plnění díla za pomoci třetí osoby se zachováním odpovědnosti, jakoby práce prováděl sám.
2. Objednatel je povinen stanovit podmínky a případná věcná a časová omezení režimu realizace díla vyplývající z divadelního provozu a zhotovitel je tomu povinen přizpůsobit režim provádění díla.
3. Zhotovitel pak je povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní a požární předpisy při provádění díla, dále je povinen udržovat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům pro okolnosti na straně zhotovitele, nesplněním podmínek této smlouvy o dílo, porušením obecně závazných, platných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak nahradit v penězích.
5. O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo zákona, se prodlužuje doba provádění díla.

## **Článek VI**

### **Smluvní pokuty**

1. Při prodlení zhotovitele s termínem předání díla objednateli je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,00 za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení pro okolnosti ležící na straně objednatele a pro okolnosti ležící mimo účinný vliv zhotovitele.
2. Při prodlení objednatele s termínem splatnosti faktur je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu případné škody.
5. V případě přerušení či zastavení prací z rozhodnutí objednatele, stejně jako v případě zrušení zakázky pro okolnosti na straně objednatele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jemu vzniklé náklady ve skutečné výši.

## **Článek VII**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
2. Na dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání díla.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty za vady díla způsobené vadným plněním nebo vadným materiálem dodaným zhotovitelem. Reklamace vad budou uplatněny objednatelem písemně

bez zbytečných odkladů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace a bezplatně vady odstranit. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené mechanicky, přirozeným opotřebením, změnou vlhkosti a teploty a z důvodu statických poruch.

## **Článek VIII**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků nebo jen s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, které sami o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla, dále pokud dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými normami, které mohou být k dílu uplatněny, a pokud bylo převzato objednatelem.
2. O předání díla bude vyhotoven zápis. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány jednotlivé součásti díla a podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.
3. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:
  - seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
  - návody k obsluze.

## **Článek IX**

### **Ostatní ujednání**


1. Zhotovitel předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
2. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno něco jiného, řídí se smlouva obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom exempláři.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v úplném znění.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají určitě, srozumitelně a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1: rozpočet



V Brně dne 26.10.2015



Národní divadlo Brno, příspěvková organizace  
Martin Glaser, ředitel NdB  
objednatel



Ing. Jiří Řídky,  
zhotovitel



Lubomír Šmíd

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET


|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Základní rozpočtové náklady: | 508 470 Kč |
| Základ pro DPH:              | 508 470 Kč |
| DPH (21%):                   | 106 779 Kč |


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| CENA ZA OBJEKT VČ. DPH CELKEM | <b>615 249 Kč</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Z toho provozní náklady:        | 216 840 Kč        |
| Základ pro DPH:                 | 216 840 Kč        |
| DPH (21%)                       | 45 536 Kč         |
| Z toho provozní náklady vč. DPH | <b>262 376 Kč</b> |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Z toho investiční náklady:        | 291 630 Kč        |
| Základ pro DPH:                   | 291 630 Kč        |
| DPH (21%)                         | 61 242 Kč         |
| Z toho investiční náklady vč. DPH | <b>352 872 Kč</b> |

Dřevozpracující výrobní družstvo  
Stromořadí 1098  
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.  
DIČ: CZ00030520

  
**Ing. Jiří Řídký**  
předseda  
představenstva

  
**Lubomír Šmíd**  
místopředseda  
představenstva

## KAPITOLA 8 - UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY

### oddíl 8.1 - sochařské umělecké díla

| ozn.   | popis                                      | ks | Kč/ks | Kč |
|--------|--------------------------------------------|----|-------|----|
| U-S/03 | Busta L. Janáčka - stávající               | 1  | 0     | 0  |
| U-S/05 | Busta Ivo Váňa Psota - stávající           | 1  | 0     | 0  |
| U-S/07 | Bronzová plastika na podstavci - stávající | 1  | 0     | 0  |
| SUMA   |                                            |    |       | 0  |

### oddíl 8.2 - gobelíny

| ozn.   | popis                                                                                                 | ks | Kč/ks   | Kč      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| U-S/02 | Gobelín soutěžní návrh slavnostní opony Fišárek. Stávající                                            | 1  | 0       | 0       |
| U-A/04 | Gobelín - kopie soutěžního návrhu na slavnostní oponu od Dalibora Chátrného. Ředitelský salonek. Nový | 1  | 213 930 | 213 930 |
| SUMA   |                                                                                                       |    |         | 213 930 |

### oddíl 8.3 - obrazy

| ozn.   | popis                                                                                       | ks  | Kč/ks | Kč      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| U-S/06 | Stávající obraz Leoše Janáčka v kanceláři ředitele                                          | 1   | 0     | 0       |
| U-A/08 | Faksimilie rukopis Leoše Janáčka, tisk na kappa desku, ochranná fólie, dubový rámeček. Nový | 150 | 1 180 | 177 000 |
| U-A/09 | Plakát představení JD, tisk na kappa desku, ochranná fólie, ocel. rámeček                   | 12  | 1220  | 14 640  |
| SUMA   |                                                                                             |     |       | 191 640 |

### oddíl 8.4 - malby

| ozn.   | popis                      | ks | Kč/ks  | Kč      |
|--------|----------------------------|----|--------|---------|
| U-A/11 | Malba na stěnu v darkroomu | 1  | 25 200 | 25 200  |
| U-A/10 | Malba na stěnu v kantýně   | 1  | 77 700 | 77 700  |
| SUMA   |                            |    |        | 102 900 |

|            |         |
|------------|---------|
| SUMA       | 508 470 |
| DPH 21%    | 106 779 |
| SUMA s DPH | 615 249 |

## REKAPITULACE

### Kapitola 1 - sedací mobiliář

|                                        |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|----------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 1.1 - lavice, sedáky             | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.2 - křesla                     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.3 - pohovky                    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.4 - židle                      | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.5 - pohovky rozkládací         | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.6 - kancelářské křesla         | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.7 - sedací nábytek speciální   | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 1.8 - sadací nábytek v darkroomu | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                   | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

### Kapitola 2 - stoly

|                                               |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|-----------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 2.1 - stoly ve foyer                    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.2 - líčící stoly                      | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.3 - stoly v saloncích                 | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.4 - kancelářské stoly                 | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.5 - odkládací stoly zázemí            | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.6 - pracovní stoly zázemí             | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.7 - dílenské stoly                    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.8 - odkládací stoly - šatny orchestru | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 2.9 - stoly speciální                   | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                          | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

### Kapitola 3 - ostatní mobiliář

|                                           |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|-------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 3.1 - drobné vybavení               | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.2 - vybavení pro propagační účely | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.3 - audiovizuální technologie     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.4 - vybavení prádelny             | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.5 - závěsy a záclony              | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.6 - ostatní vybavení              | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.7 - vybavení šaten                | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.8 - koberce                       | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.9 - vybavení zkušeben             | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.10 - vybavení zkušebny baletu     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 3.11 - dílenské vybavení            | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                      | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

### Kapitola 4 - skříňový mobiliář

|                                                          |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 4.1 - skříň v zázemí technici - pomocný personál   | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 4.2 - skříň v zázemí - šatny, kanceláře            | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 4.3 - skříň v zázemí - ředitel, dirigenti, sólisté | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 4.4 - kuchyně                                      | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 4.5 - skříň ostatní                                | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 4.6 - skříň na nástroje                            | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 4.7 - záplutí v kantýně                            | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                                     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

### Kapitola 5 - zařízení koupelen

|                                                |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 5.1 - koupelnové vybavení foyer          | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 5.2 - koupelnové vybavení zázemí divadla | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                           | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

### Kapitola 6 - prvky informačního systému

z toho provozní n. z toho investiční n.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| oddíl 6.1 - informativní nápisy foyer  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| oddíl 6.2 - informativní nápisy zázemí | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| oddíl 6.3 - informační tabulky         | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| oddíl 6.4 - výstražné tabulky          | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SUMA                                   | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

#### Kapitola 7 - obklady stěn

|                                                    |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 7.1 - dřevěné obklady                        | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 7.2 - zrcadla                                | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 7.3 - obklad stěny s nástěnkovým linoleem    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 7.4 - obklad stěny se štendrem               | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 7.5 - dřevěný obklad stěny zaměstnanecký vst | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 7.6 - dřevěný obklad stěny kantýny           | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                               | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

#### Kapitola 8 - umělecké předměty

|                                     |            | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| oddíl 8.1 - sochařské umělecké díla | 0 Kč       | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 8.2 - gobelíny                | 213 930 Kč | 0 Kč               | 213 930 Kč           |
| oddíl 8.3 - obrazy                  | 191 640 Kč | 191 640 Kč         | 0 Kč                 |
| oddíl 8.4 - malby                   | 102 900 Kč | 25 200 Kč          | 77 700 Kč            |
| SUMA                                | 508 470 Kč | 216 840 Kč         | 291 630 Kč           |

#### Kapitola 9 - typové regály a vybavení archivu

|                              |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 9.1 - regály zázemí    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 9.2 - vybavení archivu | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 9.3 - dílenské skříně  | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                         | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

#### Kapitola 10 - interiérová zeleň

|                        |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 10.1 - záhony    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 10.2 - květináče | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                   | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

#### Kapitola 11 - pulty

|                                          |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 11.2 - kantýna 1.PP - barový pult  | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 11.3 - recepce ve služebním vstupu | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

#### Kapitola 12 - gastronomické zařízení

|                                         |      | z toho provozní n. | z toho investiční n. |
|-----------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| oddíl 12.1 - mytí stolního nádobí       | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 12.2 - mytí rukou                 | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 12.3 - umývárna provozního nádobí | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 12.4 - studená kuchyně            | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 12.5 - teplá kuchyně              | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 12.6 - odbytový prostor - bar     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| oddíl 12.7 - montáž                     | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |
| SUMA                                    | 0 Kč | 0 Kč               | 0 Kč                 |

#### Kapitola 13 - kamenný reliéf

|                                      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|
| oddíl 13.1 - kamenný reliéf ve foyer | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SUMA                                 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

|                      |            |                                  |                                    |
|----------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| SUMA kapitola 1 - 13 | 508 470 Kč | z toho provozní n.<br>216 840 Kč | z toho investiční n.<br>291 630 Kč |
|----------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|