

SMLOUVA O DÍLO Č.1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Výměna oken u objektu ZAHRÁDKÁŘ – Vlčnov č. 1135“

Objednatel: Obec Vlčnov
Sídlo: Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov
IČ: 00 291 561
Zastoupený: Jiřím Matušíkem – starostou obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1543058369/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
Zastoupený: Petr Ingr, předseda představenstva
Bankovní spojení: MONETA Bank a.s.
Číslo účtu: 162123169 / 0600
Tel: 518 389 511
E-mail: info@ri-okna.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626.
dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „Výměna oken u objektu ZAHRÁDKÁŘ – Vlčnov č. 1135“ dle projektové dokumentace „Výměna oken u objektu ZAHRÁDKÁŘ – Vlčnov č. 1135, číslo parcely 653/2“ zpracované spol. „PROJEKTY- MOŠTĚK s.r.o., Vlčnov č. 646, 687 61 Vlčnov, IČ: 29191238, datum zpracování 06/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

- (1) **Realizací stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:
- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
 - čišťení veřejných komunikací
 - úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
 - zaměření a zakreslení skutečného stavu (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (4) Po odsouhlasení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku III. uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Předpokládaný termín realizace:

30.11.2018 – 31.01.2019

(2) Místem plnění je:

Obec Vlčnov

III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 01. 2019**

Cena díla bez DPH	243 612,-
DPH 21 %	51 159,-
Cena celkem vč. DPH	294 771,-

- (3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v této smlouvě.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.

- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do

denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatелеm. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

a) Práce HSV a PSV 60 měsíců

b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna a.s.**, na pojistnou částku znějící **na výši min. 1.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
- dohodou smluvních stran,
 - splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,

- zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

M.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
 - a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Antonín Doboš
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Josef Dobřícký
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: Jiří Matušík
 - d) za objednatele ve věcech technických: Jiří Matušík
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.
- (5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

2. Pojistná smlouva – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy

Za objednatele: 9.1.2019
Ve Vlčnově dne

Za zhotovitele:
V Bzenci dne 9.1.2019

OBEC VLČNOV
Vlčnov 124, PSČ 68701
tel. 572 675 112, fax 572
IČ: 291561

.....
Jiří Matušík
starosta

.....
Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.

RI OKNA®
RI OKNA a.s.
Úkolky 1066, 696 81 BZENEC
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862
Info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Výkaz výměr

Datum: 8.1.2019

Stavba : MOST 02/18

ZAHRADKAR č.1135, Vlčnov

Objednatel : Obec Vlčnov
Vlčnov 124
68761 Vlčnov

IČO : 00291561
DIČ : CZ00291561

Zhotovitel : RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

IČO : 60724862
DIČ : CZ60724862

Za zhotovitele :

RI OKNA®

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 BZENEC
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862
(23) Info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Za objednatele :

OBEC VLČNOV
Vlčnov 124, PSČ 687 61
tel. 572 675 112, fax 572 675 111
IČ: 291561 (1)

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		243 612,00
DPH	21 %		51 159,00
Cena celkem za stavbu			294 771

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	3 183		2 631	552	1,1
01 Výměna vnějších výplní otvorů	291 588		240 982	50 606	98,9
Celkem za stavbu	294 771	0	243 612	51 159	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	02/18 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
01	02/18 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
007 Ostatní náklady		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0

Celkem za stavbu		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02/18	Rozpočet projektanta	JKSO	812.89
Objekt			SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
MOST 02/18	ZAHRÁDKÁŘ č.1135, Vlčnov		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Miroslav Moštěk		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Vlčnov			
Dodavatel	RI OKNA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 631		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 631		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 631		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 631	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 631 Kč
DPH		21,0 %		552 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 183 Kč

Poznámka :

Stavba :	MOST 02/18 ZAHRÁDKÁŘ č.1135, Vlčnov	Rozpočet : 02/18
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	2 443	0	0	0	0
007 Ostatní náklady	188	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 631	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	MOST 02/18 ZAHŘÁDKÁŘ č.1135, Vlčnov	Rozpočet: 02/18
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	006	Vedlejší náklady				
1	001R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	939,49	939,49
		náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště,:				
		zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování:				
		případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava				
		území:				
		pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení :				
		staveniště včetně oplocení:1		1,00		
2	002R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	939,49	939,49
		náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:				
		spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,				
		náklady:				
		na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou:				
		údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách				
		energií:1		1,00		
		včetně nákladů na zábor veřejného prostranství:				
3	003R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	563,69	563,69
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich:				
		odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění:				
		zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště :				
		provozováno.:1		1,00		
	Celkem za	006 Vedlejší náklady				2 442,67
Díl:	007	Ostatní náklady				
4	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00	187,90	187,90
		komunikace, chodníky, zeleň:1		1,00		
	Celkem za	007 Ostatní náklady				187,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02/18	Rozpočet projektanta	JKSO	812.89
Objekt			SKP	
01		Výměna vnějších výplní otvorů	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
MOST 02/18		ZAHRÁDKÁŘ č.1135, Vlčnov	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Miroslav Moštěk		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Vlčnov			
Dodavatel	RI OKNA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	51 339		
Z	PSV celkem	189 643		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	240 982		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	240 982		
	ZRN+ost.náklady+HZS	240 982		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	240 982 Kč
DPH	21,0 %	50 606 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		291 588 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací (označení položek " Nezatř.PC 01.... ").
Cenová soustava : RTS DATA 2018/ I

Rozpočet po zaměření

Stavba :	MOST 02/18 ZAHRÁDKÁŘ č.1135, Vičnov	Rozpočet: 22.11.2018
Objekt :	01 Výměna vnějších výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi viz pol.97801-3191:11,02	m2	12,36 12,28	1 396,50	17 260,74
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				17 260,74
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi fasáda - zapravení okolo nových výplní otvorů :110,2	m	123,60 123,60	64,60	7 984,56
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				7 984,56
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	Nezatř.PC01	Zapravení podlahy po montáži dveří D+M 5P:1,8*0,3 6P:1*0,3	m2	0,84 0,54 0,30	1 140,00	957,60
4	632451013R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.40 mm 1P:0,65*0,375*2 2P:1,25*0,375*5 3P:1,25*0,375*15 4P:2,45*0,375	m2	10,78 0,49 2,34 7,03 0,92	802,75	8 654,65
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 612,25
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm 0,65*3+1,25*20+2,45	m	29,40 29,40	164,58	4 838,69
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 838,69
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	Nezatř.PC01	Zakrývání a vyčištění podlah pás š.2 m 1.NP:36*2 2.NP:31*2	m2	134,00 72,00 62,00	9,50	1 273,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 273,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	3,00	8,55	25,65
8	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 5+15+2	kus	22,00 22,00	8,55	188,10
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	14,25	28,50
10	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00	25,65	25,65
11	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 1P:0,6*1,2*2 7P:0,6*0,75	m2	1,89 1,44 0,45	33,25	62,84
12	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 2P:1,2*1,8*5	m2	10,80 10,80	33,25	359,10
13	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 3P:1,2*1,8*15 4P:2,4*1,5*1	m2	36,00 32,40 3,60	33,25	1 197,00
14	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 5P:1,8*2,7 6P:1*2,7	m2	7,56 4,86 2,70	66,50	502,74
15	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 0,65*3+1,25*20+2,45	m	29,40 29,40	14,25	418,95
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 808,53
Díl: 97		Bourání konstrukcí				

Rozpočet po zaměření

Stavba :	MOST 02/18 ZAHRÁDKÁŘ č.1135, Vičnov	Rozpočet: 22.11.2018
Objekt :	01 Výměna vnějších výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vnitřní špalety š. 100 mm pro vybourání výplní:	m2	12,36	76,00	939,36
		1P:3*0,1*2		0,60		
		2P:4,8*0,1*5		2,40		
		3P:4,8*0,1*15		7,20		
		4P:5,4*0,1		0,54		
		5P:6,9*0,1		0,69		
		6P:7,2*0,1		0,72		
		7P:2,1*0,1		0,21		
	Celkem za	97 Bourání konstrukcí				939,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
17	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,81	750,50	1 357,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 357,03
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 0,65*3+1,25*20+2,45	m	29,40	9,50	279,30
				29,40		
19	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm (0,65*3+1,25*20+2,45)*1,05	m	30,87	208,46	6 435,07
				30,87		
20	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	15,55	15,55
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				6 729,91
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
21	Nezatř.PC01	Dodávka plastového okna 600x1200 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: 1P:2	ks	2,00	2 200,60	4 401,20
				2,00		
22	Nezatř.PC02	Dodávka plastového okna 1200x1500 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: + síť 3ks 2P:5	ks	5,00	4 439,09	22 195,45
				5,00		
23	Nezatř.PC03	Dodávka plastového okna 1200x1800 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: 3P:15	ks	15,00	4 066,65	60 999,75
				15,00		
24	Nezatř.PC04	Dodávka plastového okna 2400x1500 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: 4P:1	ks	1,00	9 967,15	9 967,15
				1,00		
25	Nezatř.PC05	Dodávka plastových dveří 1500x2700 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: 5P:1	ks	1,00	27 007,35	27 007,35
				1,00		
26	Nezatř.PC06	Dodávka plastových dveří 1000x2700 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: 6P:1	ks	1,00	15 201,05	15 201,05
				1,00		
27	Nezatř.PC07	Dodávka plastového okna 600x750 mm kompletní provedení v rozsahu dle technického popisu: ve výpisu prvků: 7P:1	ks	1,00	1 839,15	1 839,15
				1,00		
28	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním 1P:3,6*2	m	137,70	239,23	32 941,62
				7,20		

Rozpočet po zaměření

Stavba :	MOST 02/18 ZAHRÁDKÁŘ č.1135, Vičnov	Rozpočet: 22.11.2018
Objekt :	01 Výměna vnějších výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2P:6*5		30,00		
		3P:6*15		90,00		
		4P:7,8*1		7,80		
		7P:2,7*1		2,70		
29	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	16,40	239,23	3 923,33
		5P:9*1		9,00		
		6P:7,4*1		7,40		
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	1 759,46	1 759,46
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				180 235,50
Díl:	784	Malby				
31	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	24,72	108,30	2 677,18
		vnitřní špalety š.200 mm:				
		1P:3*0,2*2		1,20		
		2P:4,8*0,2*5		4,80		
		3P:4,8*0,2*15		14,40		
		4P:5,4*0,2		1,08		
		5P:6,9*0,2		1,38		
		6P:7,2*0,2		1,44		
		7P:2,1*0,2		0,42		
	Celkem za	784 Malby				2 677,18
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,56	285,00	158,87
33	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	3,49	475,00	1 656,35
34	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,14	190,00	786,70
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,14	201,40	833,90
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,83	14,25	767,03
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,14	190,00	786,70
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,28	33,25	275,34
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 264,89

Důvody navýšení ceny k odsouhlasení (chyby v projektu)

- 1)P1 ozn. 1/P – snížená klika, otvírání vlevo
- 2)P2 ozn.2/P – špatný rozměr v zadání, zvětšená okna, požadavek na síť 3ks (pekárna)
- 3)P3 ozn. 3/P – špatný počet kusů oken v projektu 13ks, skutečnost 15ks rozdělení na 10=levé, 5ks=pravé,
- 4)P4 ozn.4/P – pekárna-požadavek na dvoukřídlé okno + síť 2x, špatný rozměr, zvětšení okna
- 5)P5 – hlavní vstup – otvírání ven, navýšení ceny o rozšíření 2x25, bezp. sklo conex + kůra, panel pvc 1/3 zespodu, ven pravé, průchod 900- sklo po odečtení křídla na 90° - doporučujeme neprůhledné
- 6)P6 ozn.6/P – zadní vstup – otvírání ven pravé, navýšení ceny o rozšíření v místě pantů.
Navýšení: demontáž kovový rám + luxfery cca 970mm x 400mm, bezp. sklo conex + kůra, pvc panel 1/3 – doporučujeme neprůhledné sklo.
- 7)P7 ozn.1/P? snížená klika, výška parapetu 2050mm

Navýšení výměr prací dle skutečnosti po zaměření

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen **pojistitel**)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Agentura Jižní Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

Pracoviště: **Osvoboditelů 5301, Zlín, PSČ 760 01, tel. 577 696 111, fax. 577 696 222**

tímto potvrzuje, že společnost

RI OKNA a.s.

se sídlem Bzenec, Úkolky 1055, PSČ 696 81, Česká republika

IČO: 60724862

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4626
(dále jen **pojistník**).

má u pojistitele uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu číslo **7721070431** ze dne 07. 12. 2017 a platnou od **08. 12. 2017** do **07. 12. 2020**. Pojistník má v této pojistné smlouvě sjednáno **pojištění odpovědnosti za újmu s územní platností Evropa**:

pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání s limitem pojistného plnění ve výši **20 000 000 Kč** a spoluúčasti 5 000 Kč pro území České republiky a 20 000 Kč pro území Evropy,

na cizích věcech převzatých, včetně provozu motorových vozidel a na cizích věcech užívaných se sublimitem pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč a spoluúčasti 5 000 Kč,

za náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč a spoluúčasti 1 000 Kč,

za křížovou odpovědnost se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčasti 5 000 Kč,

za provoz pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč a spoluúčasti 10 000 Kč,

za peněžitou náhradu nemajetkové újmy – ochrana osobnosti se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč a spoluúčasti 5 000 Kč,

144384/2

Harmonogram -Vlčnov -zahradkáři		montáž od 28.1-31.1			
Den	místnost	pozice	etapa		
Pondělí .	Pekárna	4,2,2,2,2A,3,3A,2A		1	
Úterý	Školka patro	3,3,3,3,3A,3A,3A		2	
Středa	Schodiště +WC	3,3,3A,1,1,7		3	
Čtvrtek	Vchod.dveře +sklad	2A,5,6,3		4	
Pátek					

Plná moc

Já, níže podepsaná společnost

RI OKNA a.s., se sídlem Bzenec, Úkolky 1055, PSČ: 696 81, IČ: 60724862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626, zastoupená předsedou představenstva Petrem Ingre

tímto zmocňuji

Antonína Doboše, nar. 8.12.1979, bytem Chaloupky 582, Veselí nad Moravou, PSČ: 698 01

svého zaměstnance k tomu, aby až do písemného odvolání zastupoval společnost RI OKNA a.s. ve všech věcech a při všech jednáních a řízeních, které bezprostředně souvisejí s veřejnými zakázkami, tj. aby mě zejména zastupoval při

- komunikaci se zadavatelem veřejné zakázky,
- uzavírání a změně smluv o dílo.

V Bzenci dne 28.7.2014

.....
RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

RI OKNA

RI OKNA
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862
info@ri-okna.cz www.ri-okna.cz

Zmocnění přijímám.

V Bzenci dne 28.7.2014

.....
Antonín Doboš