
Všeobecné smluvní podmínky provádění díla ke smlouvě o 
dílo č. 2014/06

Smluvní strany 

Zhotovitel: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí
Sídlo:          Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
Zapsaný  v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1679.

Zastoupený ve věcech smluvních : Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : Ing.Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti
Stavbyvedoucí : Bc. Václav Hebr, CertMgmt

Doručovací adresa : Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
IČO : 455 37 186
DIČ : CZ45537186
Tel./Fax : 465 649 115 / 465 649 116
Mobil.tel.: 777 649 101
E-Mail: vakstav@vakstav.cz

Objednatel : Obec Velká Jesenice, zastoupená starostou obce p.Petrem Jeništou
Sídlo:          Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

IČO : 00273163
DIČ : Neplátce DPH
Tel./Fax : 491 459 256
Mobil.tel.: 602 475 931 (Petr Jeništa)
E-Mail: starosta@velkajesenice.cz

Smluvní strany uzavírají tyto všeobecné smluvní podmínky, které ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, určují všeobecnou část obsahu ke smlouvě o dílo.

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřených po datu jejich vydání. Zhotoviteli jsou předány při uzavření první smlouvy 
o dílo od jejich vydání a platí i pro následující smluvní vztahy až do  případné změny znění VSP.

2. Tyto VSP platí, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

3. Jiné podmínky, odporující těmto VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích zhotovitele se 
prohlašují za neplatné.

II. Podklady pro provedení díla

1.  Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom tištěném vyhotovení a jedenkrát elektronicky na 
CD ve formátech Pdf. a dwg Zajištění vícetisků dalších paré, potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení 
projektu skutečného provedení, zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí 



2

podklady, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění  smlouvy. Jakékoliv jiné použití je 
dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají 
vlastnictvím objednatele.

2. Případná dílenská (výrobní) dokumentace, kterou bude zhotovitel zpracovávat k provedení díla, musí být před 
prováděním prací předložena k odsouhlasení autorskému dozoru projektanta za účelem kontroly dodržení 
stanovených parametrů stavby a návazností.

3. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů a koordinačních schůzek na stavbě, které svolává písemně 
zástupce objednatele, a posílat na ně svého zástupce, oprávněného rozhodovat (i okamžitě) ve věcech 
technických a realizačních.  Z těchto kontrolních dnů bude proveden zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání  smlouvy o dílo. Ostatní ujednání podepsaná dotčenými 
účastníky v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o 
dílo.

III. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy zhotovitelem

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. 
Zásahem se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a 
pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení větším než dva týdny oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na 
jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani do dvou 
dnů po písemné výzvě objednatelem.

c) Přes písemné upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na 
stavbě.

d) Ani po písemné výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých 
termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz. smlouva, projekt a platné normy a další předané 
podklady).

      Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena 
povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě 
nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nemůže zříci své záruky za kvalitu 
a funkčnost díla v záruční době.

2. V případě, že objednateli vznikne pohledávka za zhotovitelem na základě ustanovení  bodu III/1 těchto VSP, je 
objednatel oprávněn po uplatnění těchto nákladů za zhotovitelem tyto započíst i na nedospělé pohledávky, které 
má v danou dobu zhotovitel za objednatelem. 

3. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního provedení díla nebo jeho části 
a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich provedení objednatel, budou s tím spojené náklady 
zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele. 

4. Mimo případ dle § 2622, odst. (3) občanského zákoníku č.89/2012 Sb. se za podstatné porušení smlouvy
považuje:

a) Na majetek zhotovitele bylo zahájeno řízení o vyrovnání, a tím došlo k ohrožení smluvního provedení díla 
zhotovitelem.

b) Na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurs nebo byl návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek 
prostředků, a tím došlo k ohrožení smluvního provedení díla zhotovitelem.

c) Opakované nekvalitní plnění zhotovitele.

d) Prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než tři týdny oproti termínům sjednaných ve smlouvě, schválenému 
harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech.

e) Opakované  porušení ustanovení smlouvy nebo těchto VSP.



3

IV. Změny rozsahu díla 

1. Rozsah předmětu díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné a úplné splnění 
smluvních závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně vedlejších a dodatečných činností v takovém 
rozsahu, aby předmět díla byl plně funkční i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony a byl v souladu 
s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, 
které zhotovitel provedl nad rámec smluvní cenové kalkulace (smluvního rozpočtu) bez písemného pověření 
objednatelem, objednatel neuhradí. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel objednateli povinen 
nahradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla 
nebo způsobu provádění nebo budou takového charakteru, že je zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu 
smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Dodatek ke smlouvě o dílo 
bude mezi smluvními stranami též uzavřen v případě, že dojde ke změně předmětu díla na základě odchylek a 
doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o 
dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. Dodatek ke smlouvě musí být 
uzavřen a podepsán stejnými zástupci objednatele a zhotovitele jako smlouva o dílo.  

2. Objednatel je oprávněn požadovat zvýšení nebo snížení rozsahu díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn požadovat na zhotoviteli 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že pokud bude objednatel požadovat 
změnu rozsahu předmětu smlouvy, uzavřou do 10 dnů od uplatnění požadavku objednatele na zhotovitele dodatek 
ke smlouvě o dílo, kterým budou též upraveny další ustanovení smlouvy o dílo, zejména pak ujednání o ceně. 

3. V případě uplatnění návrhu objednatele na změnu předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen 
do 5-ti dnů od obdržení návrhu předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně 
nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu.
Rozpis ceny bude vypracován na podkladě stejných jednotkových cen, které zhotovitel použil při sestavení 
smluvního položkového rozpočtu. 

Pokud nebudou stavební práce a dodávky nutné pro provedení objednatelem požadovaných změn předmětu díla 
obsaženy ve smluvním položkovém rozpočtu díla, tak se smluvní strany dohodly, že pro jejich ocenění jsou 
závazné ceníky cen stavebních prací ÚRS platné pro dané období a ponížené o slevu ve výši 8%.

V případě prací a dodávek neuvedených ani ve smluvním položkovém rozpočtu zhotovitele ani v cenících cen 
stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a 
dodávky. 

Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až 
do úhrnné výše 10 % smluvní ceny  bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl 
uplatněn včas tak, aby bylo technicky možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je 
zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat. 

4. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do 3 
dnů od doručení zadání změny zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o 
dalším postupu. Zhotovitel se zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, 
případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu dodatku smlouvy objednatelem.

5. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, budou 
smluvními stranami prostřednictvím oprávněných osob dohodnuty v samostatném zápise ve stavebním 
(montážním) deníku.. 

6.  Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodů IV. 3.  a  IV. 4.  těchto VSP ani po opakované výzvě 
objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným 
zhotovitelem případně vlastní kapacitou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny prokázané 
vícenáklady a škody, přičemž tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést 
záruku za kvalitu zhotovitelem provedeného díla.  
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V. Fakturace, platební podmínky

1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.

2. Úhrada ceny díla bude realizována formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění). Smluvní strany se dohodly 
na smluvním datu zdanitelného plnění, za které se  považuje  poslední den toho kterého měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na posledním daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla 
uvedený v zápise o předání a převzetí.

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury  je 30 dnů od jeho doručení na adresu pro doručování.  

4. Daňový doklad - faktura  se  doručuje  doporučeně  na  adresu : OÚ Velká Jesenice, Petr Jeništa-starosta obce, 
Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice.. 

5. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.  

6. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. o 
DPH, § 13 a) obch. zákona a dále  tyto údaje:

a) Číslo smlouvy, číslo zakázky objednatele, název stavby, období, kdy  byly práce prováděny 

b) Vyčíslení finanční pozastávky z fakturované částky – viz smlouva o dílo. 

c) Podpis oprávněného zástupce objednatele.

d) Přílohy faktury: 

   - soupis provedených prací včetně jejich ocenění (nebude-li uveden přímo v daňovém dokladu-faktuře), potvrzený 
technickým dozorem investora stavby.

   - ve druhém a každém dalším dílčím daňovém dokladu provede zhotovitel rekapitulaci všech účetních dokladů 
týkajících se účtování díla dle  smlouvy o dílo. Rekapitulace bude obsahovat cenu díla dle smlouvy o dílo, přehled 
všech účetních dokladů ke dni plnění s označením (číslem) dokladů a uvedením fakturovaných částek a 
pozastávek.

  Daňový doklad v případě, že rozsah a předmět  plnění není uveden přímo na daňovém dokladu, bude mimo jiné 
obsahovat následující text: „Rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, který je 
nedílnou součástí daňového dokladu.“

7. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět chybně a nebo bude 
fakturováno vadné plnění,  je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném 
daňovém dokladu – faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově 
vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.

8. Cena díla dále představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle smlouvy o dílo a VSP 
včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla. Pro případ zahájení insolvenčního 
řízení vůči majetku zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům 
vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za 
jakost zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20% z ceny díla uvedené v článku 
3 smlouvy o dílo bez daně z přidané hodnoty (v ostatním textu je uváděno  „hodnota záruky“). Dojde-li k zahájení 
insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebude-li zhotovitel schopen dostát svým závazkům vyplývajícím 
z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že smluvní cena díla bez daně z přidané hodnoty je snížena o dohodnutou 
cenu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem prohlášení konkursu, resp. okamžikem, kdy nastane 
skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má 
v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši odpovídající reálné hodnotě jím dále realizovaných prací a 
dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

VI. Dokumenty a doklady vedené a předávané před a v průběhu díla

1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením díla :

a) Technologické postupy (technologické předpisy závazné pro prováděné práce).

b) Doklady o kvalitě zabudovávaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se z. č. 22/1997 Sb. a 
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souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

c) Kontrolní a zkušební plán ( dále jen „KZP“) na celou dobu provádění díla.

d) Vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě 
(pracovišti).

2. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla :

a) Denní hlášení o aktuálním počtu, jménech a profesním složení zaměstnanců zhotovitele na stavbě;

b) Písemné doklady (vyhodnocení) o provedených interních kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 2 
pracovních dní od jejich provedení;

c) Nejpozději ke dni zahájení předpřejímek dle bodu VIII.1. těchto VSP předá zhotovitel objednateli ostatní doklady 
nutné k přejímacímu řízení. Minimální rozsah těchto dokladů je předepsán v příloze č.2 smlouvy o dílo.

3. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o 
prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy,  zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího zapisuje 
potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Stavební (montážní) 
deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona a vyhl. č. 499/2006 Sb. Jméno 
zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o dílo, 
jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu smlouvy. 
Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel zajistí 
přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Originál stavebního (montážního) deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání díla.

VII. Náhradní materiály, kontrola provádění díla 

1. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu technického dozoru
objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být 
následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 
7 dnů od předložení návrhu objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním (montážním) deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nebo kdy nebude dodatečně možné zjistit jejich rozsah a 
kvalitu, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit, a nebudou-li zjištěny závady, jdou náklady s odkrytím a zpětným zakrytím k tíži 
objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost 
objednatele ve stavebním (montážním) deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a 
to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 4 pracovní dny předem objednatele k účasti 
na zkouškách dle platných ČSN, kontrolních a zkušebních plánů.

4. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel riziko vzniku škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které zhotovitel používá a použije k provedení díla. 
Zhotovitel nese i odpovědnost za škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na majetku 
objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě i 
nezúčastněným osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí obecně platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (dále jen „SJ“) a předá objednateli 
jím požadované podklady o SJ.

6. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.
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VIII. Předání a převzetí díla, vady díla

1. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým dokončením díla objednatel svolá, na 
základě písemného oznámení zhotovitele o dokončenosti díla,  předpřejímku  díla, v rámci které bude 
objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení a bude zhodnocena jakost a kompletnost 
provedeného díla. O předpřejímce sepíše objednatel  protokol, který bude obsahovat zejména specifikaci 
případných vad bránících převzetí díla. Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci veškerých vad.

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno v souladu s ust. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném 
znění, § 2604 a násl. A §2628 a násl. Občanského zákoníku.

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním (montážním) deníku a ten svolá přejímací 
řízení do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla 
nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět 
díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo 
náhradní dodávky a výkony, pokud mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel 
ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození zhotovitelem prováděného díla a dohodne s 
objednatelem termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými 
předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. 
Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny 
doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke 
dni zahájení předpřejímky. Jde zejména o tyto doklady :

a)  Projekt skutečného provedení ve třech paré. Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro 
provedení stavby, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky skutečného provedení díla 
od  projektu pro provedení stavby. V případech, kdy pro velké množství změn by ručně opravený výkres byl 
nepřehledný, bude zpracován zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu 
opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele a projektanta stavby.

b) Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla dle přílohy č.2 ke smlouvě o dílo a dále 
tyto doklady :

c) Návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních, pokud byly k zabudovaným 
prvků a zařízením jejich výrobci (dodavateli) vydány..

d) Zápisy o stavu zakrytých konstrukcí, protokoly o zkouškách betonu a hutní atesty.

e) Zápisy o převzetí základové spáry , výztuže a izolace spodní stavby.

f) Prohlášení o shodě pro všechny předepsané výrobky a rozhodující stavební materiály.

g) Záruční listy výrobků a zařízení.

h) Doklady o zaškolení obsluhy.

i) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla vč. seznamu těch zařízení, která mají výrobcem 
stanovenou odlišnou záruční lhůtu než byla sjednána ve smlouvě o dílo.

j) Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.

      Veškeré listinné doklady budou objednateli předány zhotovitelem v originále a 2 x ve fotokopii, včetně jejich 
kompletního číslovaného seznamu.

5. Pokud se zjistí při přejímce stavby mezi investorem a objednatelem či při kolaudačním řízení nutnost dodání 
dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na 
základě požadavku investora či příslušného správního orgánu. 

6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo nebo souvisícími dokumenty 
bude hodnoceno jako nesplnění smluvního závazku. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a 
zhotovitel má tři dny na provedení nápravy.  Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen 
jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu 
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dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění 
smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při 
zjištění vad.

   K jednání ve věcech realizace díla a k předání díla za objednatele i zhotovitele jsou oprávněni jednat jen osoby 
uvedené ve smlouvě o dílo a statutární zástupci. Ostatní osoby jen v případě předložení plné moci od oprávněných 
osob.

8. Objednatel  může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý  počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s 
jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad  s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny 
v případě vad neodstranitelných. 

9. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, 
vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení 
pokračovat.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a 
souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb.  (vše v platném znění) a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky 
jakosti. Pro zajištění kvality prováděných dodávek a prací bude zhotovitelem kontrolována kvalita a použitý materiál 
vč. příslušných dokladů o materiálu (atesty, certifikáty).  Protokoly o kontrole jakosti budou předkládány ke kontrole 
objednateli  (stavbyvedoucímu, pracovníkům kontroly a řízení jakosti) a budou součástí dokumentace předávané 
při přejímce díla. 

11. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých 
termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci resp. ustanovením čl.2.12. této smlouvy a standardům 
dohodnutým v této smlouvě o dílo.

12. Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo. 

13. V případě zjištění vady díla v záruční době má zhotovitel povinnost odstranit vadu na vlastní náklady v dohodnutém 
termínu.

14. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době do 5 pracovních dnů od 
uplatnění reklamace objednatelem a vady  odstranit v nejkratší možné době. Termín  odstranění vad se stanoví 
samostatnou písemnou dohodou. Ukáže-li se, že vada  plnění je neodstranitelná,  zhotovitel se zavazuje dodat do 
14 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění a nahradit objednateli vzniklé škody.

15. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění 
písemnou formou u zhotovitele.

16. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

17. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady a to ani v náhradním termínu v průběhu záruční doby,  je 
objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku 
neodstranění reklamovaných vad v termínech je objednatel oprávněn započíst na splatné pohledávky zhotovitele, 
případně na smluvní pozastávky nebo čerpat bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.

IX.  Staveniště, požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

A) Pracovní síly, vedení stavby a pracovní doba

1. Zhotovitel zajistí na vlastní odpovědnost poskytnutí pracovních sil v dostatečném počtu a kvalifikaci. Zhotovitel 
odpovídá za označení pracovních oděvů svých pracovníků názvem nebo logem své společnosti. Zhotovitel 
odpovídá za vyškolení svých pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na 
stavbě (pracovišti), za jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, za dopravu, ubytování, víza, 
pracovní povolení, stravování atd. Všechny z toho vyplývající náklady jsou započteny v cenách.

2. Vedení stavby zhotovitele je podřízeno vedení stavby objednatele. Zhotovitel před zahájením prací písemně 
oznámí jména svého vedoucího personálu. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit kvalifikaci a způsobilost těchto 
osob a může bez uvedení důvodu požadovat výměnu jedné nebo více osob.
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3. Zaměstnanci zhotovitele musí plnit příkazy a nařízení vydané vedením stavby objednatele.

4. Zahraniční pracovní síly na smlouvu: V případě, že zhotovitel bude na výkony týkající se smlouvy o dílo 
zaměstnávat zahraniční pracovní síly, musí přesně dodržovat všechny příslušné platné předpisy, zejména zákon o 
zaměstnávání cizinců, cizinecký zákon, jakož i pasový zákon. Při zaměstnávání zahraničních a pracovních sil na 
smlouvu, musí také přesně dodržovat ustanovení zákona o přenechání pracovních sil.

4.1 Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu pracovních sil zhotovitele, a to včetně zahraničních pracovních sil, 
zaměstnaných na stavbě (pracovišti). Za tímto účelem musí zhotovitel na vyžádání vedení stavby objednatele 
předložit pro každého zahraničního pracovníka zaměstnaného zhotovitelem cestovní pas, platné povolení 
zaměstnání, pracovní povolení, přihlášku k sociálnímu pojištění, vše v originále a v jedné kopii pro vedení stavby 
objednatele.

4.2 Zhotovitel ručí při porušení výše uvedených ustanovení za všechny újmy objednatele včetně následných škod a 
přebírá za objednatele vyrovnání všech případných nároků uplatňovaných z vzniklé škody a nároků z případných 
žalob.

5. Zhotovitel má povinnost při podpisu zápisu o odevzdání pracoviště (staveniště) předat objednateli seznam jeho 
zaměstnanců, případně pracovníků jeho subdodavatele/ů, kteří budou pracovat na stavbě (pracovišti) při 
provádění díla dle  této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento seznam v průběhu realizace předmětu smlouvy 
aktualizovat v případě, že bude zaměstnávat i další zaměstnance, kteří nebyli uvedeni v seznamu, který předal 
objednateli při podpisu zápisu o odevzdání staveniště. V případě, že objednatel zjistí, že na stavbě (pracovišti) 
pracují i jiní zaměstnanci zhotovitele či jeho subdodavatelů, jejichž jména nebyla uvedena ve výše uvedeném  
seznamu zaměstnanců zhotovitele, případně aktualizovaném seznamu, pak objednatel má právo tuto skutečnost 
považovat za porušení podmínek této smlouvy.

5.1 Na stavbu (pracoviště), dle smlouvy o dílo, smí vstupovat výhradně osoby zhotovitele uvedené v seznamu 
zaměstnanců ve smyslu a za podmínek bodu IX.5. těchto VSP. Jiné osoby zhotovitele mohou na stavbu vstoupit 
jen s vědomím vedení stavby objednatele, a to na základě zápisu ve stavebním deníku nebo v knize BOZP a 
v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel nezodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

6. Pracovní doba zhotovitele musí být odsouhlasena s vedením stavby objednatele

B) Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel před zahájením prací předá vedení stavby objednatele písemně zpracované „vyhodnocení rizik 
možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě (pracovišti)“ dle předmětu 
této smlouvy a „technologický postup včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při 
provádění prací“ dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel  je dále povinen průběžně písemně informovat objednatele 
o možnosti vzniku rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce z důvodu 
vzájemného informování mezi účastníky výstavby.

2. Zhotovitel sám a výhradně v každém ohledu odpovídá za to, že při jeho pracovních činnostech na díle, které tvoří 
předmět smlouvy, budou dodrženy všechny platné právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané 
ve Sbírce zákonů ve formě zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, 
přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od 
objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel 
musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
neodpovídajících platným právním předpisům  a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho 
zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou 
seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze 
(vyškoleni).

3. Zápisem odevzdané pracoviště (staveniště) bude zhotovitel užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro 
vyklizení pracoviště (staveniště). Zhotovitel vyklidí pracoviště (staveniště) nejpozději v den převzetí díla 
objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na odevzdaném pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací, přilehlých 
chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze 
stavby (pracoviště), musí být denně každé pracoviště (staveniště) uklizeno. V případě neplnění uvedených 
podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatnou fakturou 
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za ceny určené objednatelem. Odevzdané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely 
předmětu díla.

5. Zhotovitel je povinen určit při zahájení prací na stavbě (pracovišti) minimálně jednoho pracovníka zodpovídajícího 
za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oznámit jeho jméno vedení stavby objednatele při 
písemném odevzdání pracoviště (staveniště). Určený pracovník odpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze 
strany jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit 
objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu 
ohrožení v ní se nacházejících osob.

6. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti 
podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.

7. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):

     - seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají 
práce objednatele, upozornit na ně prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence 
před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,

    - upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) 
objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo 
ohrožení stavu technických zařízení a objektů,

    - svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. 
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat 
náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí 
zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikacích,

- pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných subdodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti 
(staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby a výstražné 
vesty,

- pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).

8. V případě provádění svářecích prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je 
zhotovitel povinen vydat písemný příkaz ke svařování (zvláštní požárně bezpečnostní opatření při svařování) a 
dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a 
vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.. Zpracovaný příkaz zhotovitel před zahájením prací předloží zhotovitel vedení 
stavby objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele 
na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod  
(havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho 
subdodavatele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho 
vzniku)  a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.  

10. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, 
technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla a že se této povinnosti nemůže 
zprostit.

11. Za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí zhotovitele uskladněné na odevzdaném pracovišti 
(staveništi) nepřebírá objednatel žádné záruky, kromě případů krytých příslušnou pojistnou smlouvou.

12. Zhotovitel respektuje, že na odevzdaném pracovišti (staveništi) působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat 
je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.

13. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o 
nedostatcích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. Objednatel 
si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční 
postihy na základě sazebníku, který je dále uveden.
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      Za porušování povinností zhotovitele nebo jeho subdodavatele ve smyslu předchozího odstavce a při neplnění 
povinností podle předchozích odstavců, se považují následující skutečnosti a zhotovitel je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu za každý zjištěný případ v následující výši:

 nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků –
      zejména ochranné přilby a výstražné vesty – Zákoník práce, NV č. 495/2001 … 1.000,- Kč

 nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách –
NV č. 362/2005 Sb…………………….……………………………………………… 5.000,- Kč

 nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – NV č. 362/2005 Sb………..……...... 5.000,- Kč

 nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. ..........………………………….………… 5.000,- Kč

 chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) –
      NV č. 362/2005 Sb a NV č. 591/2006 Sb.......….…………………………………… 5.000,- Kč

 nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce –
      NV č. 591/2006 Sb .........……………………………………………………………… 5.000,- Kč

 provozování strojů, technického zařízení (včetně vyhrazených
      technických zařízení), přístrojů a nářadí v rozporu s platnými
      právními předpisy a technickými normami…………………………………………… 5.000,- Kč

 nezabezpečení práce ve výškách - NV 362/2005 Sb………..……………………..  10.000,- Kč

 požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky 
       na pracovišti (staveništi), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky
      – Zákoník práce………………………………………………………………………… 15.000,- Kč

 nepředložení před zahájením prací vedení stavby objednatele písemně zpracované „vyhodnocení rizik možného 
ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě (pracovišti)“ dle předmětu této 
smlouvy a „technologický postup včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při 
provádění prací“ dle předmětu této smlouvy……………………...........................  30.000,- Kč

Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

14. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho subdodavatele 
k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je povinen zhotovitel dotyčného 
pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických 
nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je 
pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 379/2005 Sb., o 
ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

15. Opakované nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se považují za 
podstatné porušení smlouvy o dílo.

X. Ochrana životního prostředí

      Zhotovitel je povinen plnit platnou legislativu mimo jiné v oblasti environmentu (ochrany životního prostředí) a 
objednatel má právo chování zhotovitele kontrolovat, případně sankcionovat při neplnění zákonných předpisů. 
Neplní-li zhotovitel svoje povinnosti, může objednatel na náklady zhotovitele plnění těchto povinností zajistit.

      Zhotovitel plně zodpovídá za případné škody a sankce vyplývající ze své podnikatelské činnosti a nedodržování 
platné legislativy v oblasti environmentu (ochrany životního prostředí).

1. Odpady

     Nakládá-li zhotovitel na stavbě s odpady, je povinen zejména:

 vzniklé odpady shromažďovat (skladovat) na určených plochách a nádobách jednotlivě podle druhu a zabezpečit je 
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proti znehodnocení, odcizení nebo jinému nežádoucímu úniku,

 vést na stavbě vlastní průběžnou evidenci odpadů a předávat ji objednateli. Zároveň předávat doklad o řádném 
předání odpadů k odstranění nebo využití oprávněným osobám,

 předávat odpad pouze oprávněné osobě dle podmínek zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a dle jeho 
prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie dokladů o způsobilosti osoby, které je odpad 
předáván (živnostenský list, koncesní listina, souhlas/rozhodnutí k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů),

 vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s odpady, provádět roční hlášení o produkci a nakládání 
s odpady k příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, archivovat evidenci po dobu 5 let; to vše je 
zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a dalšími předpisy.

     Shromažďuje-li zhotovitel v objektech nebezpečný odpad ze své činnosti, pak je povinen mít souhlas k nakládání 
s tímto nebezpečným odpadem, shromažďovací místa nebezpečných odpadů řádně označit (nápisem „ 
Shromažďovací místo nebezpečného odpadu“, kód druhu nebezpečného odpadu, název druhu nebezpečného 
odpadu, znaky nebezpečnosti a jméno a příjmení odpovědné osoby) a v blízkosti shromažďovacího prostředku mít 
k dispozici identifikační list nebezpečného odpadu.

2. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky

 Nakládá-li zhotovitel na stavbě (pracovišti) s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (např. 
paliva, maziva, barvy, ředidla, nátěry, montážní pěny apod.), je povinen zejména:

 mít k dispozici bezpečnostní listy těchto látek a přípravků,

 přechovává-li tyto látky a přípravky v neoriginálních obalech, pak tyto obaly mít označeny názvem látky a přípravku, 
symbolem nebezpečnosti, R-větami a S-větami,

 nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatin, léků a hraček,

 s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky nakládat pouze prostřednictvím prokazatelně 
proškolené osoby (v rámci školení o bezpečnosti práce), s látkami a přípravky vysoce toxickými je oprávněna 
nakládat pouze fyzická osoba odborně způsobilá podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, nebo 
osoba touto fyzickou osobou proškolená,

 skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a 
záměnou s jinými látkami,

3. Ochrana vod

      Nakládá-li zhotovitel na stavbě (pracovišti)  se zvláště závadnými látkami (ZZL) nebo se závadnými látkami (ZL) 
z hlediska ochrany vod je povinen učinit odpovídající opatření, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek 
do jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Zejména je povinen na stavbě (pracovišti):

 ZL a ZZL skladovat (ukládat) v neporušených obalech umístěných v záchytných vanách nebo v dvouplášťových 
nádobách na objednatelem určených místech stavby,

 neukládat ZZL a ZL a neparkovat s technickými zařízeními a stroji v blízkosti vpustí do kanalizace,

 na volné a zpevněné plochy nevylévat žádné ZZL a ZL včetně odpadních vod. Na travnaté plochy neukládat žádné 
stroje, technická zařízení, přístroje, nářadí, stavební materiál nebo odpady,

 v případě úniku ZZL a ZL do kanalizace, popř. na volné nebo zpevněné plochy je nutno okamžitě zabránit ohrožení
jakosti vod, kontaminace půdy a nahlásit tuto skutečnost objednateli,

 odpovídat za dobrý technický stav svých provozovaných dopravních prostředků a stavebních strojů. Nepoužívat 
dopravní prostředky a stavební stroje u nichž je patrný únik ropných látek. Dopravní prostředky a stavební stroje 
s předpokládanými úkapy parkovat pouze na objednatelem vyhrazených prostorách stavby a s použitím 
záchytných van,

 každé skladované (ukládané) množství ZL a ZZL na 100 l (kg) ohlásit objednateli,

 mít k dispozici havarijní soupravy pro zachycení případného úniku ZL a ZZL (sorbenty, smetáky, lopaty, kbelíky a 
nádobu na použité sorbenty, které jsou nebezpečným odpadem).



4. Ochrana ovzduší
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Zhotovitel je povinen provozovat na stavbě (pracovišti) mobilní a stacionární zdroje znečišťování ovzduší pouze 
v souladu s podmínkami pro jejich provoz a v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění. Zejména je povinen na stavbě (pracovišti):

 udržovat každý zdroj znečišťování ovzduší včetně mobilních zdrojů v dobrém technickém stavu, vést předepsanou 
provozní dokumentaci. Okamžitě zastavit provozování zdroje znečišťování ovzduší v případě poškozené nebo 
nefunkční filtrace zachycovaných emisí,

 určit zodpovědnou osobu za provoz, údržbu, čištění a kontrolu zdrojů znečištění ovzduší,

 umožnit objednateli provádět kontroly technického stavu každého zhotovitelem provozovaného zdroje znečišťování 
ovzduší a dodržování vedení  jeho provozní dokumentace,

 v případě ohrožení kvality ovzduší respektovat nařízení objednatele k omezení případně k zastavení provozu 
zdroje znečišťování ovzduší,

 nespalovat na volném prostranství jakékoliv odpady včetně dřeva,

 lakovat např. konstrukce, stožáry apod. (jednorázovou činností provedenou na celém natíraném dílu) na vnitřních 
nebo venkovních plochách pouze na základě povolení příslušného orgánu obce, a to v případech, kdy celková 
spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je větší než 0,6 tuny. Nátěrové hmoty musí být 
nanášeny válečkováním. Při použití stříkání musí zhotovitel emise tuhých látek omezit hermetizací či obdobnými 
prostředky k jejich omezení.

Za porušování povinností zhotovitele nebo jeho subdodavatele ve smyslu čl. X těchto VSP je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

Objednatel: Zhotovitel:

V e Velké Jesenici dne 18.3.2014 Ve Velké Jesenici dne 18.3.2014

                .........................................................           ……….......................................      

Petr Jeništa
Starosta obce Velká Jesenice

Josef Mikyska




