

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen **Smlouva**.

Číslo smlouvy objednatele: 01/2019/OM/Vít
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2019/VPS

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Hronov**
Sídlo: nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený: Petrem Koletou, starostou
IČ,DIČ: 00272680

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hronov, č. účtu 1524551/0100
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
telefon: +420491140151

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí:

Ing. Karel Jára, místostarosta, tel.: +420725577327 e-mail: karel.jara@mestohronov.cz

Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech:

Ing. Karel Jára, místostarosta, tel.: +420725577327 e-mail: karel.jara@mestohronov.cz

Technický dozor:

Ing. Jaroslav Jeništa st., tel.: +420732284352, e-mail: jestav@outlook.cz

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 – koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Jaroslav Jeništa ml., tel.: +420732350680, e-mail: jenistaj@email.cz

a

Zhotovitel:

Název: **Vše pro stavby s.r.o.**
Sídlo: Kamenice 113, 547 01 Náchod
Zastoupená: Ing. Pavel Petřík, Petr Matoulek, jednatele společnosti
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Náchod č.ú. 232516524/0300
e-mail: info@vseprostavby.eu
telefon: +420 733 747 299, +420 603 538 765

Osoba oprávněná jednat za společnost v technických záležitostech:

Petr Matoulek tel: +420 603 538 765, Daniel Tamchyna tel: +420 733 747 298

Osoba oprávněná jednat za společnost ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP :

Daniel Tamchyna , kontakt: tel. +420 733 747 298

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k činnosti v souladu s touto Smlouvou, že není ve stavu úpadku, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a že mu nejsou známy žádné skutečnosti nasvědčující jemu hrozícímu úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek Zhotovitele, a že žádné řízení o takovém nároku nebylo vůči němu zahájeno. Osoba jednající za Zhotovitel si je vědoma skutečnosti, že pokud by se prohlášení uvedené výše ukázalo jako nepravdivé, mohla by tato skutečnost založit odpovědnost osoby jednající za Zhotovitele za škodu vzniklou v důsledku nepravdivého prohlášení.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k zastupování Smluvních stran bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit dílo specifikované v článku IV. Smlouvy a zhotovené dílo ve vysoké kvalitě, prosté vad a nedodělků, předat Objednateli sjednaným způsobem, a závazek Objednatele poskytovat součinnost pro zhotovení díla sjednanou Smlouvou a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za řádné provedení díla Smlouvou sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje dle Smlouvy a pokynů Objednatele zahájit výstavbu a dodat dílo pod názvem zakázky (dále jen **Dílo**):

„Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou - stavební práce“

2. Rozsah a kvalita předmětu Díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou **ATELIER TSUNAMI s.r.o.**, PALACHOVA 1742, 547 01 Náchod, která je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zj. vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen PD).

b) Podmínkami a připomínkami stanovenými ve správních řízeních příslušnými orgány státní

správy, podmínkami a připomínkami jiných veřejnoprávních orgánů.

c) Příslušnými ČSN, zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74) a obecně závaznými předpisy platnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, jeho prováděcích předpisech, a dalších předpisech upravujících práva a povinnosti stavebníka) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými Smlouvou. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto sjednávají jako závazné, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se podrobně s PD i listinami uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotoviteli je známo, že tato PD neřeší jednotlivé podrobnosti a detaily stavby a že tyto vyřeší sám po dohodě s Objednatelem v dostatečném předstihu tak, aby řešení detailů nenarušilo harmonogram zhotovení Díla. Jakékoliv zdržení způsobené nedorešením detailu stavby jde k tíži Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že jemu předaná PD je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané PD zhotovit Dílo řádně v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bylo zhotoveno. Zhotovitel není oprávněn později namítat nekvalitu nebo nedostatečnost podkladů ke zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou výslovně popsány v PD nebo v dalších dokumentech nebo právních předpisech uvedených v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy, ale jsou pro řádné provedení Díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl nebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění podle Smlouvy dále dodat zejména:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu DXG a PDF s tímto upřesněním:

- projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž budou odborně v digitální podobě zakresleny zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla případné dokladované odchylky skutečného provedení Díla od projektu pro provedení stavby, v případech, kdy pro velké množství změn by opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován Zhotovitelem výkres nový,

- části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

b) geodetické zaměření stavby v souřadnicovém tvaru,

c) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, měření (zejména elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, komíny, topnou zkoušku, tlakovou zkoušku vodovodu, plyn, hromosvody, energetická náročnost budovy, zkoušky a měření potřebná k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, atp.),

d) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění),

e) doklad o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,

f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení a územního rozhodnutí pro vydání kolaudačního

souhlasu,

g) dodací listy, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla, podmínky užívání, návody k údržbě v českém jazyce,

h) originál úplného stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, řádnému provedení (dokončení) a předání Díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce včetně předání dokladů o vytyčení stavby, zábory veřejného prostranství, zajištění povolení k výkopovým pracím, povolení zvláštního užívání komunikací, povolení kácení zeleně, skládky výkopového a přebytkového materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění dokladu o likvidaci odpadů, zajištění dodávky ručních hasicích přístrojů dle požární zprávy, úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, komplexní úklid stavby). Veškeré v tomto článku uvedené činnosti nejsou považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně Díla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá veškeré povinnosti stavebníka z rozhodnutí o povolení stavby, Objednatel se zavazuje k poskytování veškeré potřebné součinnosti k plnění povinností.

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobky, o kterých je v době jeho užití známo, že jsou škodlivé nebo že neodpovídají technickým požadavkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

7. Případné změny Díla oproti Smlouvě požadované Objednatelem musí být předem sjednány formou písemného dodatku k této Smlouvě, jinak se má za to, že jde o plnění v rámci Smlouvy.

8. Objednatel má právo jednostranně snížit rozsah plnění sjednaný původně ve Smlouvě. Toto snížení nebo záměr tohoto snížení musí Objednatel oznámit Zhotoviteli v dostatečném předstihu před provedením prací resp. před objednáním materiálů a dodávek Zhotovitelem.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně měnit (v dostatečném předstihu před jejich prováděním resp. objednáním Zhotovitelem) technické řešení nebo materiál zhotovovaného Díla nebo jeho části, toto oprávnění se týká i případných dispozičních změn zhotovovaného Díla. Pokud cena nového technického řešení nebo materiálu bude jiná než cena původního řešení či materiálu, bude o tento rozdíl dodatkem ke Smlouvě upravena celková sjednaná cena Díla, přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může a předpokládá, že bude požadovat změny Díla, Tyto budou platně sjednány mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě oboustranně potvrzených písemných soupisů změn, upravené projektové dokumentace ve dvojím vyhotovení a ocenění změn v úrovni dle jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny Díla (v **Příloze č. 2**), položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací, přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Změny díla navrhované Zhotovitelem (změna materiálů apod.), projedná Zhotovitel se zástupcem Objednatele a předloží podrobnou kalkulaci měnící sjednanou cenu Díla. O provedení takto sjednaných změn předmětu Díla musí být uzavřen dodatek ke Smlouvě. Teprve po uzavření dodatku mohou být sjednané změny realizovány, v opačném případě nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

12. Zhotovitel použije na zhotovení Díla materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli písemným dokladem při odsouhlasování soupisu provedených prací. Dokladem se rozumí dodací listy od používaných materiálů (včetně certifikátů a protokolů o shodě) vystavené příslušným výrobcem. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně potvrzují, že drobné odchylky od PD, které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky Zhotovitel vyznačí v projektové dokumentaci skutečného provedení Díla.

14. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodné řešení nebo materiál, jež mají být použity při zhotovení Díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech:

Převzetí staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude při jejím podpisu písemně dohodnuto jinak.

Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: délka provádění díla **110 kalendářních dnů, nejpozději však do 30. 5. 2019. Lhůta pro provedení díla začíná běžet dnem převzetí staveniště Zhotovitelem.**

Podrobný **závazný harmonogram** je v Příloze č. 1 Smlouvy.

2. Převzetí staveniště i zahájení výstavby bude potvrzeno protokoly potvrzenými Smluvními stranami (může být nahrazen i zápisem do stavebního deníku potvrzeným Smluvními stranami).

3. O dokončení prací a dodávek k jednotlivým tzv. uzlovým bodům bude Smluvními stranami učiněn zápis do stavebního deníku.

4. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce vlivem okolností na straně Zhotovitele nebo bude v prodlení s plněním dle dílčích sjednaných termínů (uzlového bodu) o **více než 21 dnů**, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo od této Smlouvy odstoupit.

5. Pokud v průběhu realizace Díla v důsledku plnění podmínek a připomínek stanovených ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy anebo podmínek a připomínek jiných veřejnoprávních orgánů dojde k přerušení nebo zastavení prací, bude termín plnění Smlouvy po dohodě Smluvních stran prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu prokazatelně nutnou ke splnění závazných podmínek a pokynů.

6. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a v řádné kvalitě zhotovit a předat ve sjednaném termínu. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním závazku uvedeného v předchozí větě z důvodu ležícího na straně Zhotovitele Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti Dílo řádně zhotovit a předat.

7. Zhotovitel je povinen v termínu sjednaném Smlouvou nebo, pokud tento termín sjednán není, nejdéle do 5 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla kompletně vyklidit a uklidit staveniště a jeho okolí tam, kde jsou patrné důsledky jeho činnosti, včetně komunikací a ploch, které užíval. Případné ponechání materiálu na staveništi za účelem odstranění vad na dobu přesahující termín sjednaný pro vyklizení staveniště musí být předem projednáno s Objednatelem a tímto odsouhlaseno.

8. Zhotovitel je povinen se na vyzvání Objednatele včas zúčastnit kolaudace stavby a poskytovat veškerou součinnost podle pokynů orgánů státu a Objednatele.

VI. CENA DÍLA

1. Cena Díla specifikovaného v článku IV. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran pro celý rozsah plnění poskytovaného Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevná ve výši 3 514 174,26 Kč (slovy: tři miliony pětset čtrnáct tisíc sto sedmdesát čtyři korun českých dvacet šest haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH ve výši 737 976,59 Kč (slovy: sedmset třicet sedm tisíc devětset sedmdesát šest korun českých padesát devět haléřů) V takto sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony dle Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností při zhotovení Díla.

2. Veškeré změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (Díla) oproti Smlouvou sjednanému rozsahu, na návrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouvě pokud v dodatku o změně rozsahu Díla nebo v písemném soupisu nebude řešena změna ceny Díla, budou změny díla oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny díla (v Příloze č. 2). Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nárok na zaplacení ceny Díla v plné její sjednané výši vzniká Zhotoviteli řádným provedením díla dle Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají i přes ujednání v odst. 1 tohoto článku Smlouvy závazek Objednatele platit Zhotoviteli průběžně dopředu **splátky na cenu Díla** sjednanou Smlouvou, a to dle skutečně zhotoveného a Smluvními stranami odsouhlaseného plnění Zhotovitele podle Smlouvy, sepsaného Zhotovitelem v tzv. **Soupisech provedených prací** vždy za období jednoho kalendářního měsíce a odsouhlaseného Objednatelem, a to ve výši **90 % z částky uvedené v Soupisu provedených prací**. Objednatel se zavazuje platit splátky na cenu Díla na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem na podkladě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu provedených prací doručených do sídla Objednatele. Nárok Zhotovitele na zaplacení splátky na cenu Díla vzniká schválením Soupisu provedených prací Objednatelem. Objednatel se písemně vyjádří k Soupisu provedených prací do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

Po dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. bude Smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který Zhotovitele opravňuje vystavit konečný daňový doklad na zbylých **10% ceny díla**.

3. **Náležitosti daňových dokladů.** Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou právní úpravou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti

daňového dokladu, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli. Faktura bude vždy obsahovat v příloze odsouhlasený Soupis provedených prací na jehož základě bude vystavena. Bez tohoto je faktura neplatná. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

4. Spor o množství provedené práce. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, výkonů nebo dodávek, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Splatnost faktur. Smluvní strany sjednávají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vyhotovené faktury Objednateli.

VIII. REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost Objednatele byly splněny před podpisem Smlouvy. Zhotovitel zabezpečí pro svojí potřebu, na vlastní náklad staveniště, tj. jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Odběry energií pro realizaci díla si Zhotovitel projedná samostatně s jejich správcí případně s orgány státní správy, náklady na odběr energií pro realizaci díla platí Zhotovitel. Totéž platí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště a pod. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností na staveništi do doby vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště, odpovídá za to, že všechny osoby vyskytující se na staveništi budou oblečeny do reflexní vesty, ochranné přilby, pracovního oděvu, obuty do pracovní obuvi a budou užívat ochranné pomůcky v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam všech pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů. Seznam pracovníků Zhotovitel aktualizuje vždy podle skutečného stavu pracovního dne. Dále Zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci platnou po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Doklad o kvalifikaci zaměstnance je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

4. Objednatel je oprávněn, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti, sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat vedlejší a pomocné práce, úklid, bezpečnostní opatření apod. a to zejména v těchto případech:

- nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku,

- přes písemné upozornění Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku nebo plánu BOZP nejsou ze strany Zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě, náklady vzniklé Objednateli s výše uvedenými činnostmi je po jejich vyčíslení Objednatel oprávněn nárokovat u Zhotovitele a započíst na pohledávky Zhotovitele.

IX. PROVEDENÍ DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ

1. Závazek řádně provést Dílo dle Smlouvy je splněn dokončením Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí Díla**.

2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělků. O předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí díla**, v němž budou popsány veškeré vady a nedodělků, společně s termíny na jejich odstranění. Pokud se vyskytnou vady nebo (a) nedodělků bránící povolení užívání Díla, způsobené Zhotovitelem, bude Objednatel povinen převzít Dílo až po odstranění těchto vad nebo (a) nedodělků. Dílo je dokončeno, jsou-li odstraněny veškeré vady a/nebo nedodělků. Smluvní strany sjednávají vyloučení užití ustanovení § 2605 odst. 2 ObčZ. Objednatel přizve k předání a převzetí díla též technický dozor stavebka.

3. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami dochází k předání Díla Objednateli. Při předání a převzetí díla zajistí objednatel účast Technického dozoru objednatele.

4. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu pro odstranění vad a nedodělků sjednanou v Protokolu o předání a převzetí díla, nebo sjednanou pro vady zjištěné při kolaudaci stavby, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo nedodělků do doby jejich odstranění. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady nebo/a nedodělků vytčené Protokolem o předání a převzetí díla ani ve lhůtě dodatečně sjednané nebo ve lhůtě do 7 dnů, pokud lhůta nebude sjednána, je Objednatel oprávněn vady nebo/a nedodělků odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Náhradu nákladů na odstranění vady nebo/a nedodělků nese Zhotovitel v plné její vzniklé výši.

5. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou, včetně všech sjednaných listin (zejména článek IV. odst. 4 Smlouvy) v přijímacím řízení, ve kterém Objednatel provede kontrolu, zda je Dílo způsobilé převzetí. Pokud bude zjištěna při přijímce Díla či při kolaudačním řízení povinnost k dodání jiných dokladů, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez zbytečného dokladu v termínu sjednaném s Objednatel.

6. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli včas potřebné doklady týkající se Díla, které jsou nezbytné především pro kolaudační řízení, či se prokáže, že Zhotovitel nevedl řádně stavební deník, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 10 dnů předem k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 4 dny předem k účasti na zkouškách, měřeních a dalších činnostech, při nichž si Objednatel vyhradil svoji účast. Výzva musí obsahovat kromě obecných náležitostí termíny, termín převzetí Díla nesmí být kratší než 10 kalendářních dní po doručení výzvy, čas převzetí Díla v místě plnění, včetně specifikace dokumentace, která bude při převzetí Díla předána Zhotovitelem Objednateli. Objednatel se

zavazuje v určeném čase a místě se dostavit k převzetí Díla. Výzva k převzetí Díla musí obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je způsobilé k převzetí. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravené Dílo nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení Díla). V případě, že Zhotovitel nedodrží dodací lhůtu sjednanou touto Smlouvou, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

8. V případě, že Zhotovitel provede Dílo v kratším čase, než dohodnutém, zavazuje se Objednatel toto Dílo řádně převzít.

X. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, a to od okamžiku zabudování materiálu či stavebního prvku do Díla. Objednatel je vlastníkem zhotovené části Díla i v případě odstoupení od Smlouvy a Dílo (jeho část) nelze vzhledem k jeho povaze vrátit Zhotoviteli.

2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Zhotovitel a nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na Objednatele

a) dnem předání staveniště Zhotovitelem Objednateli v případě odstoupení od Smlouvy, pokud staveniště nebude Zhotovitelem předáno, pak dnem, kdy Zhotovitel ukončil na staveništi veškerou činnost a zároveň dnem, od kterého zahájil na stavbě činnost jiný zhotovitel, nebo

b) dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.

XI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli předá staveniště a doklady (za jejichž správnost odpovídá objednatel) potřebné k zahájení a realizaci díla:

- pravomocná rozhodnutí o umístění a o povolení stavby,
- PD pro stavební povolení v jednom paré a v elektronické podobě na CD
- vyjádření veřejnoprávních orgánů.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Technický dozor (dále TD) Objednatele je zejména oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, PD, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

3. Nerespektování oprávněných požadavků TD Objednatele Zhotovitelem, opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. **Bezpečnost práce.** Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat provádění Díla z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn zejména:

- koordinovat spolupráci při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- organizovat a řídit nejméně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní den BOZP k dodržování Plánu BOZP za účasti Zhotovitele nebo osob jimi pověřených, včetně zápisu,
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky Zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do plánu BOZP stavby a stavebního deníku, na něž prokazatelně upozorní Zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5. Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora bezpečnosti práce Zhotovitelem písemně zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6. Za každé závažné porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli okamžitou nápravu a v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

XII. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy.

2. **Kontrolní dny.** Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, minimálně 2x za měsíc. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TD.

3. **Stavební deník.** Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

v platném znění. K požadavkům Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do Objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TD, zástupci Objednatele, projektant, koordinátor bezpečnosti práce, za Zhotovitele oprávnění pracovníci určení statutárním zástupcem Zhotovitele. Oprávněné osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 dny předem) zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací Zhotovitel.

5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen být nejpozději k datu zahájení prací dle Smlouvy pojištěn minimálně proti škodám způsobeným jeho činností a činností třetích osob podle pokynů Zhotovitele, včetně možných škod zaviněných pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména respektovat podněty a pokyny koordinátora, zúčastnit se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

9. Kontroly skutečného provedení (provádění) Díla zajišťuje objednatel prostřednictvím pověřené osoby - Technický dozor stavebníka. Objednatel nezajišťuje trvalý, ale občasný (náhodný) technický dozor stavebníka. Objednatel zajišťuje kontrolní činnost TD v období pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin na svůj náklad. TD je však oprávněn provádět kontrolní činnost i mimo termíny stanovené v předchozí větě. Požadovaná přítomnost TD v ostatních termínech, například z důvodu kontroly později zakrytých konstrukcí a prvků, je možná pouze na základě vzájemné dohody Zhotovitele a TD. Kontrolní činnost v období mimo pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin není vynutitelná!

Sazba přítomnosti TD v období mimo pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin je 1000,- Kč za každou započatou hodinu přítomnosti TD. Uvedená cena nezahrnuje DPH v zákonné výši. Fakturace takové kontrolní činnosti probíhá výhradně mezi TD a Zhotovitelem. Fakturace proběhne za uplynulý měsíc na základě faktury vydané TD do 10 dne následujícího měsíce se splatností 15 dnů.

10. V případě, že Zhotovitel nesplní ustanovení bodů 1 až 8 tohoto článku, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

XIII. ZÁRUKY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN (zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74)), rozhodnutími orgánu státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla.

2. **Záruční doba.** Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané a obecně požadované vlastnosti i po splnění této Smlouvy, a to po dobu tzv. záruční doby v délce 60 měsíců, s výjimkou dodávky komponentů a/nebo zařízení a/nebo předmětů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně jednostranně stanovil záruční dobu jinou, **minimálně však 36 měsíců**. Zhotovitel zpracoval seznam těchto komponentů (zařízení, předmětů) s uvedením délky záruční doby (**Příloha č. 3**). Pokud není komponent uvedený v Příloze č. 3 vztahuje se na něj smluvní záruka dle této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet předáním Díla dle Smlouvy.

3. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytčené vady díla, které Zhotovitel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 2112 a 2629 odst. 1 ObčZ.

4. **Reklamáce vad** vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nebránící užívání díla nejpozději do 72 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 5 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla nejpozději do 48 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 3 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak

7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění Objednatelem.

8. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele.

9. Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

10. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla.

11. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn jednostranně převést práva z odpovědnosti za vady na třetí osobu nebo osoby. Zhotovitel s převodem práv z odpovědnosti za vady na třetí osobu či osoby tímto souhlasí. Účinky převodu vůči Zhotoviteli nastávají v okamžiku, kdy byl o této skutečnosti vyrozuměn.

13. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

14. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplacený.

15. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy.

16. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:**

- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, je-li prohlášen úpadek Zhotovitele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
- Zhotovitel je v likvidaci,
- bude-li plnění Zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž Objednatel Zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu,
- je-li dílo realizováno pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla,
- poruší-li Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) předpisy BOZP, PO nebo OŽP,
- přes opakovaná (nejméně 2x) upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
- Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) nerealizuje Dílo podle této Smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných touto Smlouvou,
- Zhotovitel je prodlen s plněním Díla, termínu jakéhokoliv tzv. uzlového bodu o více než 21 dnů,
- Zhotovitel zásadním způsobem nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň,
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou,
- použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno v této Smlouvě nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele,
- neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 7 dní na stavbě nebo provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla,
- neprovádění klientských změn požadovaných Objednatelem, maření projednávání klientských změn, na které byl Zhotovitel Objednatelem alespoň jednou upozorněn.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:

- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Objednatele, je-li prohlášen úpadek Objednatele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- pokud Objednatel i přes písemné výzvy neposkytuje sjednanou součinnost nebo jinak svojí činností brání v řádném zhotovování Díla, pro tento případ není neplacení sporných nebo vadných částí Díla posuzováno jako neposkytování součinnosti.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení a Smlouva se ruší k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se týká nesplněného zbytku Smlouvou sjednaného plnění.

4. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany sjednávají, že si ponechají vzájemná plnění poskytnutá podle Smlouvy do data účinků odstoupení od smlouvy (viz ujednání o výhradě vlastnického práva). Objednatel není povinen vrátit doposud zhotovené Dílo, jeho část, stavební materiál již Zhotoviteli zaplacený. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré odsouhlasené práce a dodávky (ponížené o Pozastávky) a dále doposud neodsouhlasené práce a dodávky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupení od Smlouvy za ceny sjednané Smlouvou (viz položkový rozpočet), ponížené o částku ve výši 10% z účtované ceny za provedené práce a dodávky díla (Sleva z ceny díla). Smluvní strany sjednávají Slevu z ceny Díla dle předchozí věty jako kompenzaci na pokrytí nákladů na odstranění vad a škod vzniklých nedokončením Díla, nerozhodno, zda byly Objednatelem vyčísleny nebo uplatněny. Pokud bude na základě znaleckého posudku zajištěného podle článku XV. odst. 11. Smlouvy zjištěn nárok na Slevu z ceny Díla vyšší než 10%, bude Zhotovitelem poskytnuta vyšší Sleva z ceny Díla zjištěná podle znaleckého posouzení.

5. Smluvní strany se zavazují k datu účinků odstoupení od Smlouvy pořídit kompletní inventuru Díla, tzn. soupis skutečně dodaného Díla a materiálu, sepsat vady a případně Dílo a materiál, jež nebyl dodán. Tento soupis bude zdokumentován fotografiemi a filmovým záznamem.

6. Na základě inventurního soupisu bude provedeno vyúčtování nedokončeného Díla a případný doplatek doposud nezaplacené části ceny Díla.

7. Smluvní strany sjednávají pro případ odstoupení od Smlouvy, že kromě nároků dle ustanovení § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od této Smlouvy mají zájem na trvání dohody obsažené ve Smlouvě, a to zejména dohody o ceně Díla, dohody o zárukách za jakost Díla, dohody o smluvních pokutách, včetně všech ujednání obsažených v tomto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu od účinků odstoupení od Smlouvy veškeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i listiny předané Zhotoviteli k provedení Díla. Nepředání listin uvedených v předchozím je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě uvedené v písemné výzvě, pokud listiny uvedené výše nepředá ve lhůtě pro zaplacení smluvní pokuty.

9. Okamžikem odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn k přístupu na staveniště pouze za přítomnosti pracovníků Objednatele nebo třetí osoby (hlídací agentury). Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinků odstoupení ze staveniště odstranit věci ve svém vlastnictví, popřípadě sjednat odkup nebo způsob užívání těchto věcí nástupcem Zhotovitele. V této lhůtě je Zhotovitel povinen předložit doklady o úhradě energií, vody jejich dodavatelům a poskytnout součinnost při cesi smluv o dodávkách na nástupce Zhotovitele. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10. Bude-li Objednateli z důvodů stojících na straně Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů udělena finanční pokuta orgánem činným v oblasti životního prostředí, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, požární ochrany, případně jiným orgánem státní správy, za porušení platných právních předpisů či jiných povinností při výstavbě realizované dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit zaplacenou pokutu Objednateli v plné výši. Objednatel je oprávněn pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

11. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi vlastní reklamní tabuli s obsahem schváleným Objednatелеm.

12. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného Díla, ale nemá nárok na uplatnění jakýchkoli sankcí či ušlého zisku vůči Objednateli.

13. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla sjednanou dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele.

Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní dílo nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky Objednatele dané mu Smlouvou. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny Díla, místo jejich odstranění.

14. Jakoukoliv v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu se Zhotovitel zavazuje zaplatit způsobem a ve lhůtě splatnosti uvedené v písemné výzvě Objednatele k zaplacení smluvní pokuty doručené Zhotoviteli. Jakékoliv ujednání v této Smlouvě o smluvní pokutě nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitele nezbavuje povinnosti splnit závazek zajištěný smluvní pokutou (např. dodat listiny).

15. Pro případ, že Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn po uplynutí sjednané lhůty provést sjednanou činnost nebo zajistit sjednaný výsledek sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zaplatit náhradu nákladů vzniklých Objednateli z takové činnosti Objednatele, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náhradu škody a/nebo náhradu nákladů ve lhůtě do 10ti dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.

16. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné, splatné i nesplatné peněžité pohledávky jsou oprávněny jednostranně vzájemně započíst. Nelze započíst tvrzené pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla (jeho části) pokud je spor o rozsah zhotovení a/nebo kvalitu zhotovení účtované části Díla.

17. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. **Rozhodné právo.** Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené Smlouvou se řídí zejména režimem ObčZ (zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění platném k datu podpisu Smlouvy), dále zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavebním zákonem), prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění podle Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2609 odst.1 ObčZ.

2. **Platnost a účinnost Smlouvy.** Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

3. **Úplná dohoda.** Smlouva, včetně dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody Smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do Smlouvy nebo na které

Smlouva výslovně odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech obdrží po jejím uzavření každá Smluvní strana.

4. Součástí Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda jsou ke Smlouvě pevně připojeny či nikoliv, jsou Přílohy č. 1 – 4 za podmínky, že tyto přílohy jsou za příslušným textem v příloze opatřeny podpisem osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele a Objednatele. Pro případ rozporu některého ujednání obsaženého zároveň ve Smlouvě i v Příloze, Smluvní strany sjednávají přednost ujednání obsaženého ve Smlouvě.

5. Změna smlouvy. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami.

6. Salvatorní klauzule. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze Smluvních stran nebude přijetí takového nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

7. Postoupení práv ze smlouvy. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této Smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

8. Zatížení pohledávky zástavním právem. Zhotovitel není oprávněn použít pohledávky vyplývající z této Smlouvy vůči Objednateli jako zástavu či jako jiné zajištění svých závazků či plnění vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. Doručování písemností. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné Smluvní strany druhé straně je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo v písemném oznámení o změně sídla Smluvní strany.

10. Ochrana obchodního tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství Objednatele ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 ObčZ. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejíž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

11. Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují veškeré spory z této Smlouvy řešit nejdříve smírným jednáním. Pokud bude předmětem sporu odborná otázka, vyžadující speciální znalosti ze stavebnictví (spor o cenu, jakost, kvalitu, termíny atp.) zavazují se Smluvní strany zajistit zpracování znaleckého posouzení Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., IČ 25281364, se sídlem Pardubice, Trnová, J.Potůčka 115. Znalecký posudek bude objednán do 10ti dnů od vzniku sporu, který nelze vyřešit dohodou. Náklady znaleckého posudku nesou Smluvní strany každá rovným dílem. Smluvní strany se zavazují řídit závěry znaleckého posouzení. Spory, které se nepodaří vyřešit smírem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy.

12. Promlčení. Promlčecí lhůta práv z této Smlouvy je sjednána v délce 4 let.

13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

Zhotovitel bere na vědomí, že je seznámen s tím, že projekt bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci IROP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

14. Technický dozor investora nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích.

15. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

16. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejich příloh, že Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Smlouvy, Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Harmonogram stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s projektovou dokumentací

Příloha č. 3 – Seznam komponentů, zařízení a předmětů s jinou záruční dobou

Příloha č. 4 – Pojistná smlouva zhotovitele na způsobenou škodu ve výši plnění min ceny díla dle této Smlouvy

V Hronově dne: 17.7.2019

V Náchodě dne: 17.1.2019

Za objednatele:

Petr Koleta – starosta



Za zhotovitele:

Ing. Pavel Petřík – jednatel

Petr Matoulek – jednatel

 **VŠE PRO STAVBY s.r.o.**
Kamenice 113 ①
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

HARMONOGRAM PRACÍ

příloha č.1

"Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou - stavební práce"

týden	28.1.-3.2.	4.2.-10.2.	11.2.-17.2.	18.2.-24.2.	25.2.-3.3.	4.3.-10.3.	11.3.-17.3.	18.3.-24.3.	25.3.-1.4.	1.4.-7.4.	8.4.-14.4.	15.4.-21.4.	22.4.-28.4.	29.4.-5.5.	6.5.-12.5.	13.5.-19.5.	20.5.-26.5.	27.5.-31.5.
předání staveniště, montáž stavebního výřahu a lešení																		
demontáž starých zařízení, bourací práce																		
vyrovnaní podkladů betonových podlah																		
konstrukce prosvětlovad - okno ze skleněných tvarovek																		
montáž rozvodů elektro-silnoproud, slaboproud																		
montáž zateplení krovy, montáž SDK přiček																		
montáž akustických podhledů, montáž SDK podhledů																		
izolace proti vodě-montáž																		
montáž dlažeb a obkladů																		
natěračské práce-natěr zárubní																		
klempířské konstrukce-venkovní parapety																		
truhlářské kce-dodávka dveří a kování																		
kompletace ZTI a topení																		
kompletace elektro-silnoproud, slaboproud																		
dodávka a montáž MaR																		
konstrukce zámečnické- zábradlí schodiště																		
malby a tapety																		
pokládka náslapných vrstev podlah																		
dodávka a montáž plošiny pro mobilní																		
úklidové práce, demontáž výřahu a lešení																		
demontáž zařízení staveniště																		
předání dokončeného díla																		

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Kód: 585,7N

Stavba: Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov - uznatelné a neuznatelné náklady

KSO: 801 39

Místo: Hronov

CC-CZ:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

IČ: 28969553

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

3 514 174,26

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	3 514 174,26	737 976,59
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

4 252 150,85

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE UZNATELNÝCH A NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Kód: 585,7N

Stavba: Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov - uznatelné a neuznatelné náklady

Místo: Hronov

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Nác

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

UZN Stavební úpravy 4. NP č.p. 8 objekt ZUŠ Hronov - uznatelné náklady

3 514 174,26 737 976,60

UZN

2 142 129,61

449 847,22

NEU Stavební úpravy 4. NP č.p. 8 objekt ZUŠ Hronov - neuznatelné náklady

1 372 044,65

288 129,38

NEU

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 585,7N

Stavba: Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

KSO: 801 39

Místo: Hronov

CC-CZ:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28969553

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 372 044,65

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	1 372 044,65	288 129,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 660 174,03

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 585,7N

Stavba: Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Místo: Hronov

Datum:

24.3.2017

Zadavatel: Město Hronov

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Nác

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 372 044,65	1 660 174,03	
001	Vedlejší a ostatní náklady	50 000,00	60 500,00	VON
002	Stavební část	815 904,35	987 244,26	STA
003	Zdravotně technické instalace	63 251,00	76 533,71	STA
004	Ústřední vytápění	83 096,00	100 546,16	STA
005	Silnoproud	192 271,10	232 648,03	STA
006	Slaboproud	74 410,00	90 036,10	STA
008	MaR	93 112,20	112 665,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 39
Místo: Hronov

Zadavatel:
Město Hronov

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:
ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

CC-CZ: 24.3.2017
Datum:
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

Cena bez DPH		50 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 000,00	21,00%	10 500,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	60 500,00

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hronov

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Datum:

24.3.2017

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hronov

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	002	Provozní vlivy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

50 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

002 - Stavební část

KSO: 801 39

Místo: Hronov

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ28969553

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

815 904,35

DPH základní
snížená

Základ daně
815 904,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
171 339,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

987 244,26

VŠE PRO STAVBY s.r.o.

Kancelář 113
47 00 Náchod

IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

002 - Stavební část

Místo:

Hronov

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Datum:

24.3.2017

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

815 904,35

HSV - Práce a dodávky HSV

173 150,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce	375,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 942,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 543,13
997 - Přesun sutě	21 691,32
998 - Přesun hmot	10 599,50

PSV - Práce a dodávky PSV

641 403,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 616,55
713 - Izolace tepelné	788,44
714 - Akustická a protiotřesová opatření	272 819,20
763 - Konstrukce suché výstavby	35 859,76
766 - Konstrukce truhlářské	55 177,60
767 - Konstrukce zamečnické	14 280,00
771 - Podlahy z dlaždic	61 965,65

776 - Podlahy povlakové	140 782,22
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	23 784,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 693,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 636,14
OST - Ostatní	1 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

002 - Stavební část

Místo:

Hronov

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Úchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

815 904,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

173 150,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

375,00

1	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2014 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

95 942,00

3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	43,100	160,00	6 896,00	CS ÚRS 2014 01
					11,200			
					31,900			
					43,100			
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	400,019	145,00	58 002,76	CS ÚRS 2014 01

VV "4.07" (3,35*2+4,06)*2,5
VV -(2,14*1,2+0,9*1,97)
VV (2,14+2*1,2)*0,25
VV "4.08" (4,06+2*3,155)*2,5
VV -(0,9*1,97+2,13*1,2)
VV (2,13+2*1,2)*0,25
VV "4.09" (5,82+2,115)*2,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-2,1*1,2*2		-5,040			
W			2*(2,1+1,2*2)*0,25		2,250			
W			"4.10" (2,755+2*3,45)*2,5		24,138			
W			-(2*1,2+0,8*1,97)		-3,976			
W			(2+2*1,2)*0,25		1,100			
W			"4.11" (7,3+3,45+2,96)*2,5		34,275			
W			-(2,34+1,2+2,36*1,2)		-5,640			
W			(2,34+2*1,2)*0,25		1,185			
W			(2,36+2*1,2)*0,25		1,190			
W			"4.12" (3,725+3,01)*2*2,5		33,675			
W			-(0,8*1,97+1,2*1,2*2)		-4,456			
W			2*(1,2+2*1,2)*0,25		1,800			
W			"4.13" (9,1+4,8)*2*2,5		69,500			
W			-(3*2,1*1,2+0,8*1,97)		-9,136			
W			3*(2,1+2*1,2)*0,25		3,375			
W			"4.23" (6,8+6,51)*2*2,5		66,550			
W			-(1,79*1,2*2+0,8*1,97)		-5,872			
W			2*(1,79+2*1,2)*0,25		2,095			
W			"4.15" (1,4+1,6)*2,5		7,500			
W			"4.25" (5,6+1,38+4,3+1,4+2,6)*2,5		38,200			
W			5,9*3,5		20,650			
W			(2+2,82+1,93+0,5)*2,5		18,125			
W			(2,4+1,9)*3,5		15,050			
W			1,4*2,5		3,500			
W			(4,2+3,7)*4		31,600			
W			-0,8*1,97*5		-7,880			
W	stěny		Součet		400,019			
5	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,296	3 200,00	- 947,20	CS ÚRS 2014 01
W			"skladba 5 01"					
W			3,7*0,08		0,296			
W			Součet					
6	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,296	190,00	56,24	CS ÚRS 2014 01
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	27 000,00	513,00	CS ÚRS 2014 01
W			3,7*0,0044*1,15		0,019			
W			Součet		0,019			
8	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	57,360	230,00	13 192,80	CS ÚRS 2014 01
W			"lokální vyrovnaní nerovností předpoklad 30%"					
W			"skladba SN05"					
W			(226,5-35,3)*0,3		57,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		57,360			
9	K	6329001	Stávající betonová mazanina - očištění a zbavení nesoudržných částí	m2	191,200	55,00	10 516,00	
VV			"skladba SN05" 226,5-35,3		191,200			
10	K	6329002	Lokální vyrovnání podkladu a provedení adhézního můstku	m2	26,400	120,00	3 168,00	
VV			"schodiště m.č. 4.25" 45,4-19		26,400			
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1+1		2,000			
12	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
13	M	5533115601	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P - požárně odolná	kus	1,000	950,00	950,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 543,13	
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	206,990	65,00	13 454,35	CS ÚRS 2014 01
VV			dlažba+koberec		206,990			
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	12,500	65,00	812,50	CS ÚRS 2014 01
VV			"ozn. B01" 12,5		12,500			
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	190,00	299,44	CS ÚRS 2014 01
VV			"B03" 0,8*1,97		1,576			
17	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,600	88,00	140,80	CS ÚRS 2014 01
VV			"B11" 0,8*2		1,600			
18	K	9740316641	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro osazení překladu	m	1,250	150,00	187,50	
VV			"B11" 1,25		1,250			
19	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	43,100	22,00	948,20	CS ÚRS 2014 01
VV			stropy		43,100			
20	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	400,019	18,00	7 200,34	CS ÚRS 2014 01
VV			stěny		400,019			
21	K	99001	Odříznutí horní pásnice a části stojiny I profilu ozn. B19	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
22	K	99004	Ostatní drobné konstrukce a práce (sekání, začistění, zednické přímomoce apod.) jinde neuvedené	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
							21 691,32	
23	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,269	1 350,00	12 513,15	CS ÚRS 2014 01
24	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,269	255,00	2 363,60	CS ÚRS 2014 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	222,456	9,80	2 180,07	CS ÚRS 2014 01
VV					222,456			
26	K	9970138311	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,269	500,00	4 634,50	
D 998 Přesun hmot								
							10 599,50	
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,470	850,00	10 599,50	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
							641 403,40	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 616,55	
28	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	13,440	260,00	3 494,40	CS ÚRS 2014 01
VV					13,440			
29	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	34,900	3,50	122,15	CS ÚRS 2014 01
D 713 Izolace tepelné								
							788,44	
30	K	713110821R	Mechanické odstranění polystyrenového obkladu stropu ozn. B15	m2	9,000	13,50	121,50	
31	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,700	25,00	92,50	CS ÚRS 2014 01
VV					3,700			
32	M	2837636101	polystyren extrudovaný XPS tl. 30 mm	m2	3,774	97,00	366,08	
VV					3,774			
33	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	3,700	12,00	44,40	CS ÚRS 2014 01
VV					3,700			
34	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	4,070	8,00	32,56	CS ÚRS 2014 01
P Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,700*1,1		4,070			
35	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	65,700	2,00	131,40	CS ÚRS 2014 01
D		714	Akustická a protiotřesová opatření					
36	K	714001	Kompl. dod. + mtž. akustický podklad pod nášlapnou vrstvu STARLON tl. 6 mm ozn. A3	m2	16,500	290,00	4 785,00	
VV			"4.15" 16,5		16,500			
37	K	714002	Kompl. dod. + mtž. akustický obklad stěn např. POLYSON ozn. A2	m2	32,300	1 460,00	47 158,00	
VV			"m.č. 4.15" 32,3		32,300			
38	K	714120811	Demontáž akustických minerálních stěnových panelů	m2	23,000	45,00	1 035,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"B16" 23		23,000			
39	K	714121022R	Montáž akustický podhled ozn. A1	m2	111,300	280,00	31 164,00	
40	M	590364000	panel akustický Master F, alpha, 600x600x40mm	m2	116,865	1 580,00	184 646,70	CS ÚRS 2014 01
VV			111,300*1,05		116,865			
41	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	2 687,000	1,50	4 030,50	CS ÚRS 2014 01
D		763	Konstrukce suché výstavby					
42	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	10,150	17,00	172,55	CS ÚRS 2014 01
VV			10,15		10,150			
43	K	763112315R	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 40+40 mm	m2	10,150	1 450,00	14 717,50	
VV			"mezi 4.08 a 4.09"		10,150			
VV			4,06*2,5					
44	K	763121425R	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI 100 mm	m2	24,849	720,00	17 891,28	
VV			"4.07" 4,06*2,5		10,150			
VV			"4.15" 6,51*2,5-0,8*1,97		14,699			
VV			Součet		24,849			
45	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	24,849	17,00	422,43	CS ÚRS 2014 01
VV			"předstěny" 24,849		24,849			
VV			Součet		24,849			
46	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	332,000	8,00	2 656,00	CS ÚRS 2014 01
D		766	Konstrukce truhlářské					
							55 177,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	766002	Kompl. dod. + mtž. vnitřní okenní parapet, vysokotlaký HPL laminát š. 250 mm dl. 2 000 mm ozn. T/01	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce truhlářských výrobků								
48	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	113,000	75,00	8 475,00	CS ÚRS 2014 01
VV					113,000			
49	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	113,000	19,00	2 147,00	CS ÚRS 2014 01
VV					113,000			
50	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
51	M	611001	dveřní křídlo plné HPL laminát dodávka	ks	2,000	3 400,00	6 800,00	
52	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
53	M	611002	dveřní křídlo HPL laminát plně protipožární - dodávka	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
54	M	6110021	příplatek za dveře akustické 32 dB	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
55	M	6110022	příplatek za dveře akustické 42 dB	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
56	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
57	M	5491726501	samozavírač dveří hydraulický	kus	4,000	800,00	3 200,00	
58	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2014 01
59	M	611004	rozetové dveřní kování - dodávka	ks	5,000	500,00	2 500,00	
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2014 01
VV					4,000			
VV					4,000			
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
62	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2014 01
63	K	7669001	Demontáž dřevěného stupínku v. 150 mm ozn. B10	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
64	K	76699001	Kompl. dod. + mtž. dveřní zárážka	ks	5,000	150,00	750,00	
65	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	542,000	1,80	975,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767	Konstrukce zámečnické						14 280,00
66	K	767003	Kompl. dod. + mtž. schodišťové madlo ozn. Z/03	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků vč. povrchové úpravy a kotvení					
67	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	140,000	2,00	280,00	CS ÚRS 2014 01
D	771	Podlahy z dlaždic						61 965,65
68	K	771274122	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm	m	52,240	190,00	9 925,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		1,47*19		27,930			
	VV		1,43*(9+8)		24,310			
	VV		Součet		52,240			
69	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	52,240	130,00	6 791,20	CS ÚRS 2014 01
70	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	26,500	120,00	3 180,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		19*0,5+9*0,5*2+8*0,5*2		26,500			
	VV		Součet		26,500			
71	M	771001	Keramická dlažba - schodiště - dodávka (barva dle výběru investora)	m2	31,647	350,00	11 076,45	
	VV		52,24*0,5*1,1		28,732			
	VV		"soklíky" 26,5*0,1*1,1		2,915			
	VV		Součet		31,647			
72	M	771002	příplatek za schodovky	m2	17,239	650,00	11 205,35	
	VV		52,24*0,3*1,1		17,239			
73	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	24,150	80,00	1 932,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"chodba 4.25"		13,680			
	VV		2,7+5,6+1,38+4,3+1,3-0,8*2		5,970			
	VV		2*2,82+1,93-0,8*2					
	VV		"mezípodesty"		4,500			
	VV		1,5+1,5+1,5		24,150			
	VV		Součet					
74	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	15,790	340,00	5 368,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"schodiště dle skladby SN 04"					
W			"4,25" 1,43*1,47+1,43*2,82+1,29*1,43+1,38*5,66		15,790			
W			Mezisoučet		15,790			
W			Součet		15,790			
75	M	771003	Keramická dlažba -dodávka (barva dle výběru investora)	m2	20,026	350,00	7 009,10	
W			dlažba*1,1		17,369			
W			"soklíky" 24,15*0,1*1,1		2,657			
W			Součet		20,026			
76	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	41,910	35,00	1 466,85	CS ÚRS 2014 01
W			dlažba+52,24*0,5		41,910			
77	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	50,650	10,00	506,50	CS ÚRS 2014 01
W			"soklíky" 26,5+24,15		50,650			
78	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	584,000	6,00	3 504,00	CS ÚRS 2014 01
D 776 Podlahy povlakové							140 782,22	
79	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	66,000	8,00	528,00	CS ÚRS 2014 01
W			"B02" 40		40,000			
W			"B05" 8		8,000			
W			"B 07" 18		18,000			
W			Součet		66,000			
80	K	776402	Kompl. dod. + mtž. kobercový sokl	m	134,590	58,00	7 806,22	
W			"4.07" (3,35+4,06)*2-0,9		13,920			
W			"4.08" (3,155+4,06)*2-0,9		13,530			
W			"4.09" 5,82+4,06+3,525+2,5+0,5+2,115-0,9		17,620			
W			"4.10" (2,755+3,45)*2-0,8		11,610			
W			"4.11" (7,3+3,45)*2-0,9		20,600			
W			"4.12" (3,725+3,01)*2-0,8		12,670			
W			"4.13" (9,1+4,8)*2-0,8+0,3*2		27,600			
W			"4.15" (6,51+2,41)*2-0,8		17,040			
W			Součet		134,590			
81	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	97,300	20,00	1 946,00	CS ÚRS 2014 01
W			"B02" 39,7		39,700			
W			"B05" 15,1		15,100			
W			"B07" 16,5		16,500			
W			"B08" 26		26,000			
W			Součet		97,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	191,200	90,00	17 208,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"skladba SN 05"					
	W		"m.č. 4.07 - 4.13, 4.15, 4.23" 226,5-35,3		191,200			
	W		Součet		191,200			
83	M	6975101501	koberec zářezový-dodávka (barva dle výběru investora)	m2	210,320	350,00	73 612,00	
	W		koberec*1,1		210,320			
84	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa	m2	191,200	170,00	32 504,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"skladba SN05"					
	W		koberec		191,200			
85	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	97,300	60,00	5 838,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"B02" 39,7		39,700			
	W		"B05" 15,1		15,100			
	W		"B07" 16,5		16,500			
	W		"B08" 26		26,000			
	W		Součet		97,300			
86	K	7769991	Kompl. dod. + mtž. přechodová podlahová lišta	m	1,600	400,00	640,00	
	P		Poznámka k položce:					
	W		cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky lišty a ostatního potřebného materiálu					
	W		"u dveří"		1,600			
	W		0,8*2		1,600			
	W		Součet					
87	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 400,000	0,50	700,00	CS ÚRS 2014 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				23 784,32	
88	K	781001	Kompl. dod. + mtž. zrcadlo vel. 1200/600 lepené na stěnu	ks	7,000	1 200,00	8 400,00	
	P		Poznámka k položce:					
	W		cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky zrcadla					
	W		"m.č. 4.07, 4.08, 4.09, 4.11, 4.15, 4.23" 7		7,000			
	W		Součet		7,000			
89	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,440	350,00	4 704,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"SN 01 keramické obklady části stěn"					
	W		"m.č. 4.07, 4.08, 4.09, 4.11, 4.15, 4.23" 15,36-1,6*1,2		13,440			
	W		Součet		13,440			
90	M	5976107501	obkladačky keramické vel. 400/200 - dodávka (barva dle výběru investora)	m2	14,784	280,00	4 139,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			obklad*1,1		14,784			
VV			Součet		14,784			
91	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	13,440	145,00	1 948,80	CS ÚRS 2014 01
VV			obklad		13,440			
92	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	8,400	80,00	672,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1,2*7		8,400			
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	28,000	80,00	2 240,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"m.č. 4.07, 4.08, 4.09, 4.11, 4.15, 4.23"		28,000			
VV			7*(1,2+0,4+2*1,2)		28,000			
VV			Součet					
94	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	13,440	25,00	336,00	CS ÚRS 2014 01
VV			obklad		13,440			
95	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	224,000	6,00	1 344,00	CS ÚRS 2014 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 693,52	
96	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	5,688	25,00	142,20	CS ÚRS 2014 01
VV			"stávající zárubně"		5,688			
VV			3*(0,8+2*1,97)*0,4		5,688			
VV			Součet					
97	K	783221122R	Nátěry syntetické KDK - zárubně	m2	11,376	370,00	4 209,12	
VV			"stávající" 5,688		5,688			
VV			"nové"					
VV			3*(0,8+2*1,97)*0,4		5,688			
VV			Součet		11,376			
98	K	783801812	Odstanění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"B13 olejový nátěr" 8		8,000			
99	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	5,688	25,00	142,20	CS ÚRS 2014 01
VV			"stávající zárubně"					
VV			5,688		5,688			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				27 636,14	
100	K	784181101	Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	443,119	12,00	5 317,43	CS ÚRS 2014 01
VV			stropy		43,100			
VV			stěny		400,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					Součet	443,119		
101	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,372	55,00	2 660,46	CS ÚRS 2014 01
W					"omyvatelná malba"			
W					"4.25" (5,6+1,38+4,3+1,4-0,8*2+2,7)*1,2			
W					2*2,6*1,2			
W					1,47*1,2			
W					2*2,6*1,2			
W					(2,82*2+1,93+0,5-0,8*3)*1,2			
W					3,2*1,2			
W					(1,79+1,5+2,5)*1,2			
W					Součet			
W					16,536			
W					6,240			
W					1,764			
W					6,240			
W					6,804			
W					3,840			
W					6,948			
W					48,372			
W					malbyom			
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	202,260	35,00	7 079,10	CS ÚRS 2014 01
W					"4.07" ((3,35+4,06)*2-0,9)*1,5			
W					"4.08" ((4,06+3,155)*2-0,9)*1,5			
W					"4.09" (4,09+3,5+2,5+0,5-0,9)*1,5			
W					"4.10" ((2,755+3,45)*2-0,8)*1,5			
W					"4.11" ((3,45+7,3)*2-0,9)*1,5			
W					"4.12" ((3,725+3,01)*2-0,8)*1,5			
W					"4.13" ((9,1+4,8)*2-0,8)*1,5			
W					"4.23" ((6,8+6,51)*2-0,8)*1,5			
W					Součet			
W					20,880			
W					20,295			
W					14,535			
W					17,415			
W					30,900			
W					19,005			
W					40,500			
W					38,730			
W					202,260			
W					malbyotěr			
103	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	369,975	34,00	12 579,15	CS ÚRS 2014 01
W					stropy			
W					stěny			
W					podkroví			
W					"odpočet"			
W					-(malbyotěr+malbyom)			
W					"SDK konstrukce"			
W					"4.07" 4,06*2,5			
W					"4.08" 4,06*2,5			
W					"4.09" (4,06+3,5+2,5+0,5)*2,5			
W					"4.10" 2,755*2,5			
W					"4.11" (7,3+0,5)*2,5			
W					Součet			
W					43,100			
W					400,019			
W					104,400			
W					-250,632			
W					10,150			
W					10,150			
W					26,400			
W					6,888			
W					19,500			
W					369,975			

D OST Ostatní 1 350,00

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
104	K	001	Kompl. dod. + mtž. práškový ruční hasicí přístroj s hasící schopností 113B		kpl	1,000	1 350,00	1 350,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

003 - Zdravotně technické instalace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

IČ:

Město Hronov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28969553

Vše pro stavby s.r.o.

DIČ: CZ28969553

Projektant:

IČ:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 251,00

DPH základní
snižená

Základ daně
63 251,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 282,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 533,71

VŠEPROSTAVBY s.r.o.
Kamerice 113 ①
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4. NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

003 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 251,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 251,00

D1 - 1. Kanalizace

15 380,00

D2 - 2. Vodovod

3 091,00

D4 - 3. Zařizovací předměty

38 780,00

OST - Ostatní

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

003 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel: Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 251,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

57 251,00

D D1 1. Kanalizace

15 380,00

1	K	1.1	Vybourání stáv. betonové podlahy pro položení kanalizace v š. 0,3 m včetně naložení a odvozu vybourané směti na vzdálenost do 15 km s uložením na skládku, poplatkem za uložení, vyspravení podlahy podkladním betonem, oprava hydroizolace, tepelné izolace i	m	2,000	3 050,00	6 100,00	
2	K	1.2	Příplatek za zaústění do stávající kanalizace s vysazením nové odbočky vč tvarovek	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00	
3	K	1.3	Vyvedení odpadních výpustek 40	ks	2,000	100,00	200,00	
4	K	1.4	Čerpací komplet WILO OPTI BOX pro dřez	kplt	1,000	7 000,00	7 000,00	
5	K	1.5	Montáž čerpadla vč dopojení potrubí	kplt	1,000	600,00	600,00	

D D2 2. Vodovod

3 091,00

6	K	2.1	Vodovod z trub EKOPLASTIK PN 16, včetně tvarovek, podpůrných korýtek, kompenzátorů, uchycení, sekčních uzavíracích armatur, vyvedení výustek, tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce, pístěné pásy, prac. lešení, potrubí D20*2,8	m	4,000	249,00	996,00	
7	K	2.2	Příplatek za napojení na stáv OC potrubí do G2"	kpl	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	2.3	Příplatek za napojení na stáv PP potrubí vč. vysazení odbočky	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	2.4	Příplatek za dopojení na stáv potrubí (vč. přechodů na ocel)	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
10	K	2.5	Tepelná izolace MIRELONem tl. 20 mm potrubí teplé vody D20-25	m	1,000	95,00	95,00	

D
D4
3. Zařizovací předměty
38 780,00

11	K	3.6	Umyvadlo LYRA 55 cm bílé + kryt na syfón bílý	kplt	7,000	2 000,00	14 000,00	
12	K	3.7	Montáž umyvadla	kplt	7,000	500,00	3 500,00	
13	K	3.19	Ventil T 66	kplt	7,000	150,00	1 050,00	
14	K	3.20	Baterie umyvadlová stoj. GEOS GS 5500 s výpustí	kplt	7,000	1 430,00	10 010,00	
15	K	3.23	Montáž baterií stojánkových a nástěnných	kplt	7,000	240,00	1 680,00	
16	K	3.27	El. ohřívač MIRAVA MA1P - 3,5 kW vč. pákové baterie	kplt	2,000	3 770,00	7 540,00	
17	K	3.28	Montáž el. beztlakého ohřívače vč. baterie	kplt	2,000	500,00	1 000,00	

D
OST
Ostatní
6 000,00

18	K	001	Zednické přípomocce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4. NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

004 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28969553

CZ28969553

Cena bez DPH

83 096,00

DPH základní
snížená

Základ daně
83 096,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 450,16
0,00

Cena s DPH

V CZK

100 546,16

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

004 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 096,00

PSV - Práce a dodávky PSV

83 096,00

731 - Ústřední vytápění

83 096,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

004 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

83 096,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

83 096,00

D 731

Ústřední vytápění

83 096,00

1	K	Pol1	Armatury	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
2	K	Pol2	Potrubí	kpl	1,000	8 520,00	8 520,00	
3	K	Pol3	Otopná tělesa	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
4	K	Pol4	Tepelná izolace	kpl	1,000	180,00	180,00	
5	K	Pol5	Nátěry	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
6	K	Pol6	Zkoušky, zaregulování	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	Pol7	Demontáže	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
8	K	Pol9	Drobné stavební přípomoce	%	799,000	4,00	3 196,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

005 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28969553

CZ28969553

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

192 271,10

DPH základní
snížená

Základ daně
192 271,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 376,93
0,00

Cena s DPH

V CZK

232 648,03

VŠE PRO STAVBY s.r.o.

Kamenice 113
547 01 Náchod

IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

005 - Silnoproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

192 271,10

443 - Spínací zařízení

17 098,40

D1 - ROZVÁDĚČ RS 42

17 098,40

444 - Rozvody elektrické energie

41 107,40

D2 - Montáž rozvodů elektrické energie

58 464,30

445 - Osvětlení

60 521,00

D3 - Montáž osvětlení

15 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

005 - Silnoproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 271,10

D 443 Spínací zařízení

17 098,40

D D1 ROZVÁDĚČ RS 42

17 098,40

1	K	443	rozvodnice plastová, bílá, dvířka ocelový plech, třídá 3/72 pod omítku IP30	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	443.1	svorka RSA 6	ks	1,000	12,40	12,40	
3	K	443.2	vypínač 40/3	ks	1,000	485,00	485,00	
4	K	443.3	svodič přepětí 12,5-275/3+0 I.+II. st	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
5	K	443.4	impulsní relé 230V, 1/0	ks	1,000	340,00	340,00	
6	K	443.5	kompenzační blok k impulznímu relé	ks	1,000	380,00	380,00	
7	K	443.6	jistič B10/1	ks	8,000	142,00	1 136,00	
8	K	443.7	jistič B16/1	ks	13,000	142,00	1 846,00	
9	K	443.8	proudový chránič 40/4/003	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
10	K	443.9	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	1,000	390,00	390,00	
11	K	443.10	podružný materiál	ks	1,000	199,00	199,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	443.11	montáž	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
D 444 Rozvody elektrické energie 41 107,40								
13	K	444	krabice pro společnou montáž KP 68 (hloubka 43 mm)	ks	59,000	9,40	554,60	
14	K	444.1	krabice KU 68-1902	ks	2,000	7,90	15,80	
15	K	444.2	krabice KU 68-1903	ks	7,000	47,60	333,20	
16	K	444.3	krabice KR 97/5 pětivodičová	ks	8,000	76,00	608,00	
17	K	444.4	trubka PVC 20	m	4,000	4,00	16,00	
18	K	444.5	parapetní kanál 110x70 bílý	m	24,000	268,00	6 432,00	
19	K	444.6	spojovací kryt	m	10,000	77,00	770,00	
20	K	444.7	montážní rámeček pro zásuvky 45x45 do parapetního kanálu pro 2 moduly	ks	5,000	12,80	64,00	
21	K	444.8	montážní rámeček pro zásuvky 45x45 do parapetního kanálu pro 4 moduly	ks	2,000	46,00	92,00	
22	K	444.9	hmoždinka vč. vrutu - 8x60	ks	100,000	3,20	320,00	
23	K	444.10	svorka zemnicí ZSA 16	ks	14,000	9,60	134,40	
24	K	444.11	páska zemnicí úzká ZS 16	ks	14,000	9,60	134,40	
25	K	444.12	svorka kabelová 3x1-2.5	ks	50,000	3,90	195,00	
26	K	444.13	svorka kabelová 4x1-2.5	ks	50,000	4,90	245,00	
27	K	444.14	sádra stavební	q	1,000	470,00	470,00	
28	K	444.15	CY 2,5 zž	m	80,000	6,30	504,00	
29	K	444.16	CY 16 zž	m	20,000	41,00	820,00	
30	K	444.17	CYKY 02x1,5	m	26,000	9,00	234,00	
31	K	444.18	CYKY 03x1,5	m	44,000	12,00	528,00	
32	K	444.19	CYKY J3x1,5	m	330,000	12,00	3 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	444.20	CYKY J3x2,5	m	250,000	19,00	4 750,00	
34	K	444.21	CYKY J5x1,5	m	10,000	19,00	190,00	
35	K	444.22	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 1	ks	13,000	147,00	1 911,00	
36	K	444.23	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 5	ks	2,000	188,00	376,00	
37	K	444.24	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 6	ks	2,000	152,00	304,00	
38	K	444.25	tlačítko bílé, s nezadíratelným povrchem, řazení 1/0	ks	1,000	152,00	152,00	
39	K	444.26	tlačítko bílé, s nezadíratelným povrchem, řazení 1/0 vč. orientační kontrolky	ks	5,000	195,00	975,00	
40	K	444.27	jednónásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A	ks	30,000	136,00	4 080,00	
41	K	444.28	jednónásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A s přepětovou ochranou	ks	6,000	1 080,00	6 480,00	
42	K	444.29	zásuvka 45x45 - bílá	ks	5,000	55,00	275,00	
43	K	444.30	zásuvka 45x45 - bílá se svodičem přepětí	ks	4,000	950,00	3 800,00	
44	K	444.31	fotoluminiscenční plast tl.1,3 mm, zelený inverzní piktogram proveden barvou odolnou proti UV-záření i povětrnostním vlivům s označením směru úniku 200x100	ks	4,000	46,00	184,00	
45	K	444.32	podružný materiál 3% z nosného materiálu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D D2 Montáž rozvodů elektrické energie 58 464,30

46	K	444.33	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	59,000	16,90	997,10	
47	K	444.34	krabice s víčkem bez zapojení	ks	2,000	16,90	33,80	
48	K	444.35	krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení	ks	15,000	73,00	1 095,00	
49	K	444.36	trubka PVC pod omítku	m	4,000	15,00	60,00	
50	K	444.37	upevnění parapetního kanálu	m	24,000	133,00	3 192,00	
51	K	444.38	motáž rozváděče do 50 kg	ks	1,000	288,00	288,00	
52	K	444.39	tabulky a štítky na kabely	ks	20,000	19,40	388,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	444.40	uzemnění na povrchu do 50mm2	ks	14,000	24,00	336,00	
54	K	444.41	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	660,000	22,55	14 883,00	
55	K	444.42	drát do 25 mm2 pevně uložený	m	100,000	14,50	1 450,00	
56	K	444.43	ukončení kabelu do 4x10	ks	14,000	93,00	1 302,00	
57	K	444.44	připojení spínacího prvku	ks	23,000	48,80	1 122,40	
58	K	444.45	připojení zásuvek 1f.	ks	45,000	47,00	2 115,00	
59	K	444.46	demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace	m	300,000	9,40	2 820,00	
60	K	444.47	demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace	ks	20,000	23,20	464,00	
61	K	444.48	demontáže stávajících rozváděčů, vč. likvidace	ks	1,000	150,00	150,00	
62	K	444.49	zapojení ventilátoru	ks	1,000	233,00	233,00	
63	K	444.50	montáž piktogramu	ks	4,000	160,00	640,00	
64	K	444.51	Rýha v betonu - hl. 3cm š. 3cm	m	120,000	120,00	14 400,00	
65	K	444.52	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	HZS	4,000	250,00	1 000,00	
66	K	444.53	zakreslení skutečného provedení	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	
67	K	444.54	práce s revizním technikem	KPL	1,000	1 200,00	1 200,00	
68	K	444.55	zkoušky a revize	KPL	1,000	6 600,00	6 600,00	
69	K	444.56	zednické přímomoce 3% z ceny montáže	kpl	1,000	1 695,00	1 695,00	

60 521,00

D 445 Osvětlení

70	K	445	A) svítidlo zářivkové, elektronický předřadník, trubice T5/49W, opálový difuzor, kovové těleso svítidla	ks	25,000	1 470,00	36 750,00	
71	K	445.1	C) svítidlo LED s difuzorem z translucentního polykarbonátu(PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy , provedení CRI > 80: 4000 K, IP20, tok svítidla 2350 lm	ks	6,000	1 660,00	9 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	445.2	E) Přisazené svítidlo se skládá z montury vyrobené z ocelového plechu upraveného práškovým lakováním a stínítka ze skla TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem. Stínítko je uchycené sklápovacími drážky zdroj 100 W, nebo LED	ks	3,000	548,00	1 644,00	
73	K	445.3	svítidlo žárovkové "ŽELVA" 1x100W IP 54	ks	2,000	366,00	732,00	
74	K	445.4	nouzové svítidlo 108 NM1h At	ks	2,000	1 520,00	3 040,00	
75	K	445.5	zdroj 49W/T5/840	ks	50,000	148,00	7 400,00	
76	K	445.6	žárovka LED	ks	5,000	199,00	995,00	

D		D3	Montáž osvětlení					
77	K	445.7	upevnění žárovkových svítidel	ks	7,000	150,00	1 050,00	
78	K	445.8	upevnění zářivkových svítidel vč.připoj.	ks	25,000	340,00	8 500,00	
79	K	445.9	upevnění LED svítidel vč.připoj.	ks	9,000	320,00	2 880,00	
80	K	445.10	upevnění nouzových svítidel	ks	2,000	220,00	440,00	
81	K	445.11	doplnění světelných zdrojů a startérů	ks	55,000	12,00	660,00	
82	K	445.12	demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace	ks	10,000	155,00	1 550,00	
							15 080,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

006 - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28969553

DIČ:

CZ28969553

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 410,00

DPH základní
snížená

Základ daně
74 410,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 626,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 036,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

006 - Slaboproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

74 410,00

D1 - Strukturovaná kabeláž

43 955,00

D2 - Zabezpečovací signalizace

30 455,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuvažitelné náklady

Objekt:

006 - Slaboproud

Misto:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel: Město Hronov
Uchazeč: Vše pro stavbu

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

74 410,00

D		D1	Strukturovaná kabeláž					43 955,00	
1	K	Pol10	MODUL 2xVL		ks	4,000	2 640,00	10 560,00	
2	K	Pol11	Zásuvka 2xCAT5E		m	11,000	215,00	2 365,00	
3	K	Pol12	SOLARIX UTP 125 MHz CAT 5e		m	1 350,000	13,60	18 360,00	
4	K	Pol13	SYKFY 15x2x0.5 pod omítkou		m	6,000	28,00	168,00	
5	K	Pol14	Path panel 24xC5E UTP		ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
6	K	Pol15	Path panel 25xC3		ks	1,000	999,00	999,00	
7	K	Pol16	Proměření segmentu		ks	37,000	36,00	1 332,00	
8	K	Pol17	Zapojení keystone		ks	56,000	38,00	2 128,00	
9	K	Pol18	Trubka el.inst.PVC 23		m	70,000	54,00	3 780,00	
10	K	Pol19	Krabička KU 68/1		ks	14,000	40,00	560,00	
11	K	Pol20	Krabička KO 125		ks	3,000	107,00	321,00	
12	K	Pol21	Krabička KO 97		ks	4,000	58,00	232,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol22	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	650,00	650,00	
14	K	Pol23	PPV 6%	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00	
15	K	Pol24	Doprava	kpl	20,000	8,00	160,00	

D

D2

Zabezpečovací signalizace

30 455,00

16	K	Pol25	APR3-ZX4 BUS expander	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	K	Pol26	OPTEX RX 40QZ-C	ks	10,000	550,00	5 500,00	
18	K	Pol27	VAR-TEC FDR-Z6-S optickokouřový	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	
19	K	Pol28	FW-102/106 samolepící ,povrchový	ks	1,000	135,00	135,00	
20	K	Pol29	Převodník VBP 300 / twist / přepětová ochrana 1 pár	ks	2,000	750,00	1 500,00	
21	K	Pol30	Samsung 2,8-12mm 600TVř,WDR,den/noc DOOM	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
22	K	Pol31	SOLARIX UTP 125 MHz CAT 5e	m	105,000	23,00	2 415,00	
23	K	Pol32	VD06 kabel 3x2x0.5 instalace nad podhledem	m	135,000	45,00	6 075,00	
24	K	Pol33	J-Y st Y 2x2x0.8	m	10,000	31,00	310,00	
25	K	Pol34	Trubka FX 16 (12mm)	m	60,000	40,00	2 400,00	
26	K	Pol35	Trubka FX 20 (15mm)	m	20,000	44,00	880,00	
27	K	Pol36	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	450,00	450,00	
28	K	Pol37	PPV 6%	kpl	1,000	850,00	850,00	
29	K	Pol24	Doprava	kpl	50,000	8,00	400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

008 - MaR

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

IČ: 28969553

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (9)).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároven, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
- a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži
- 6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
- 7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky max. +5,000m. Práce ve venkovním prostředí jsou prováděny na střeše c

Cena bez DPH

93 112,20

DPH základní
snížená

Základ daně
93 112,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 553,56
0,00

Cena s DPH

V CZK

112 665,76

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Máchod ①
IČ 289 69 563 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuuznatelné náklady

Objekt:

008 - MaR

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1. - Periferie	93 112,20
2. - Řídící systém	21 580,00
3. - Elektroinstalační materiál	18 120,00
	53 412,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-neuznatelné náklady

Objekt:

008 - MaR

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 112,20

D 1. Periferie

21 580,00

1	K	BT1_	Vnitřní prostorový snímač teploty pro DIRC, , rozsah -30° ..70° C, montáž na zónovou jednotku	ks	9,000	780,00	7 020,00	
---	---	------	---	----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
TS-40-538

2	K	TP_	Termopohon radiátorových ventilů, nap. 24V ac/dc, doba otevření cca 8min, NO (vyrábí Coterm s.r.o. Příbram)	ks	14,000	1 040,00	14 560,00	
---	---	-----	---	----	--------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
95REM-24V

D 2. Řídicí systém

18 120,00

3	K	RC_	Zónová jednotka, napájení 24Vdc/max. po sběrnici DPL, max.2 připojené termopohonů, montáž na omítku	ks	8,000	1 990,00	15 920,00	
---	---	-----	---	----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
PRE-BI-9K-12

4	K	RC_1	Zónová jednotka, napájení 24Vdc/max. po sběrnici DPL, max.4 připojené termopohonů, montáž na omítku	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
---	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> PRE-BI-9K-14; Pozn. Transakční jednotka pro výše uvedené zónové jednotky je společná pro část A+B a je v části rozpočtu A.								
D	3.	Elektroinstalační materiál					53 412,20	
5	K	3.1	Kabelový vodič SYKFY 1x2x0,5mm	bm	223,000	24,20	5 396,60	
P <i>Poznámka k položce:</i> SYKFY 1x2x0,5								
6	K	3.2	Kabelový vodič J-Y(st)Y 2x2x0,8mm	bm	197,000	39,80	7 840,60	
P <i>Poznámka k položce:</i> J-Y(st)Y 2x2x0,8								
7	K	3.4	Plastová lišta podlahová, rozměr 25x80mm, superbíla	bm	95,000	161,00	15 295,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> LP 80x25 HA								
8	K	3.5	Plastová lišta elegantní kulatá, rozměr 40x19mm, bílá	bm	50,000	68,00	3 400,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> LE 40 HD								
9	K	3.6	Plastová lišta rohová, rozměr 39x24,5mm, bílá	bm	5,000	166,00	830,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> LR 30 HB								
10	K	3.7	Ostatní drobný montážní materiál (rozboč. PVC krabíčky, hmoždinky, šrouby, apod.)	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>								
11	K	99.1	Technická příprava akce	hod	3,000	350,00	1 050,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>								
12	K	99.1.1	Montážní práce jinde neuvedené (např. stavební přípomoce)	hod	5,000	280,00	1 400,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>								
13	K	99.1.2	Funkční kontrola zařízení	hod	2,000	350,00	700,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>								
14	K	99.1.3	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	hod	1,000	400,00	400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
15	K	99.1.4	Úpravy stávajícího ŘS - SW technik MaR	hod	10,000	400,00	4 000,00	
Poznámka k položce:								
16	K	99.1.5	Úpravy stávající vizualizace - SW technik MaR	hod	10,000	400,00	4 000,00	
Poznámka k položce:								
17	K	99.2	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	400,00	400,00	
Poznámka k položce:								
18	K	99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	600,00	600,00	
Poznámka k položce:								
19	K	99.4	Dokumentace pro předání díla :, - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,, - protokol o zaškolení, , - protokol o předání,, - ostatní potřebné protokoly	hod	2,000	450,00	900,00	
Poznámka k položce:								
20	K	99.5	Doprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce:								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 585,7U
Stavba: Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

KSO: 801 39
Místo: Hronov
CC-CZ: 24.3.2017

Zadavatel: Město Hronov
Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		2 142 129,61
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 142 129,61 0,00
Cena s DPH		V CZK 2 591 976,83

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 585,7U

Stavba: Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Místo: Hronov

Datum:

24.3.2017

Zadavatel: Město Hronov

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Nác

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00	48 400,00	VON
002	Stavební část	1 378 269,01	1 667 705,50	STA
003	Zdravotně technické instalace	155 821,00	188 543,41	STA
004	Ústřední vytápění	70 854,00	85 733,34	STA
005	Silnoproud	245 052,60	296 513,65	STA
006	Slaboproud	100 841,00	122 017,61	STA
007	Vzduchotechnika	56 285,00	68 104,85	STA
008	MaR	95 007,00	114 958,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 39
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 24.3.2017

Zadavatel:
Město Hronov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.

IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

Projektant:
ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		40 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 000,00	21,00%	8 400,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		48 400,00	

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hronov

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Datum:

24.3.2017

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hronov

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

1	K 001		Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K 002		Provozní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

002 - Stavební část

KSO: 801 39
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 24.3.2017

Zadavatel:
Město Hronov


IČ:
DIČ:
IČ: 28969553
DIČ: CZ28969553

Uchazeč:
Vše pro stavby s.r.o.

Projektant:
ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH		1 378 269,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 378 269,01	21,00%	289 436,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 667 705,50	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

002 - Stavební část

Místo:

Hronov

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 378 269,01

HSV - Práce a dodávky HSV

186 286,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	109 784,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 870,24
997 - Přesun sutě	14 675,55
998 - Přesun hmot	11 956,10

PSV - Práce a dodávky PSV

871 632,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 861,80
713 - Izolace tepelné	83 086,10
761 - Konstrukce prosvětlovací	7 534,80
763 - Konstrukce suché výstavby	197 725,30
764 - Konstrukce klempířské	754,60
766 - Konstrukce truhlářské	184 120,00
767 - Konstrukce zámečnické	56 678,00
771 - Podlahy z dlaždic	49 067,85

776 - Podlahy povlakové	136 083,52
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	80 837,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 244,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 638,71
OST - Ostatní	320 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

002 - Stavební část

Místo:

Hronov

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 378 269,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

186 286,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

109 784,54

1	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	137,400	168,00	23 083,20	CS ÚRS 2014 01
W			"4.01" 8		8,000			
W			"4.04" 16,3		16,300			
W			"4.05" 22,3		22,300			
W			"4.06" 9		9,000			
W			"4.14" 1,6		1,600			
W			"4.26" 30		30,000			
W			"4.27" 13,5		13,500			
W			"4.28" 35,3		35,300			
W			"4.29" 1,4		1,400			
W	stropy		Součet		137,400			
2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	362,856	140,00	50 799,84	CS ÚRS 2014 01
W			"4.02" (2*5,795+12,8)*0,7		17,073			
W			12,8*2,5		32,000			
W			-0,9*1,97		-1,773			
W			2,5*0,25*2		1,250			
W			"4.04" (3,09+5,29)*2*2,5		41,900			
W			-(0,8*1,97+2,1*1,2)		-4,096			
W			(2,1+2*1,2)*0,2		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"4.05" (5,21+5,88)*2*2,5		55,450			
W			-(2*2,1*1,2+0,8*1,97)		-6,616			
W			2*(2,1+2*1,2)*0,25		2,250			
W			"4.26" ((9,07+2,6)*2-2,1-3)*2,5+2*1,8*2,5+2*1,9*2,5		64,100			
W			-(0,8*1,97*4+0,9*1,97+0,6*1,97)		-9,259			
W			"4.27" (2*4,5+3)*3,5		42,000			
W			"4.01" (1,785+1,135)*2*0,5		2,920			
W			(1,5+2,37)*2*0,5		3,870			
W			(0,9+2,37)*2*0,5		3,270			
W			"4.06" (1,93+1,1)*2*0,5		3,030			
W			(2,9+1,4)*2*0,5		4,300			
W			(1,45+0,9)*2*0,5		2,350			
W			(1,45+0,9)*2*0,5		2,350			
W			"4.29" (1,2+1,16)*2*2,5		11,800			
W			-(0,6*1,97+0,6*0,8)		-1,662			
W			(0,6+0,8)*2*0,25		0,550			
W			"4.28" (1,16+1,4+1,755+12,2+1,69+1,3+8,4-2,1)*2,5		97,013			
W			-(0,9*1,97*2+0,8*1,97*3+0,6*1,97-2,1*1,2+0,84*1,2)		-7,944			
W			(2,1+2*1,2)*0,25		1,125			
W			(1,18+2*2)*0,25		1,295			
W			(0,84+2*1,2)*0,25		0,810			
W			"4.14" (1,8+0,8)*2*0,5		2,600			
W			Součet		362,856			
3	K	6299001	Začištění fasády po osazení nových sklobetonů, VZT mřížek apod.	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
4	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,180	3 200,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
W			"rampa ozn. P03"		0,180			
W			1,5*1,2*0,1		0,180			
W			Součet					
5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,180	185,00	33,30	CS ÚRS 2014 01
6	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,180	80,00	14,40	CS ÚRS 2014 01
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	27 000,00	243,00	CS ÚRS 2014 01
W			1,5*1,2*0,0044*1,15		0,009			
W			Součet		0,009			
8	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	69,810	230,00	16 056,30	CS ÚRS 2014 01
W			"lokální vyrovnaní nerovností předpoklad 30%"					
W			"skladba SN05"					
W			(147,4+35,3)*0,3		54,810			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W		"galerie ozn. P09"		15,000			
W		15		69,810			
W		Součet					
9 K	6329001	Stávající betonová mazanina - očištění a zbarvení nesoudržných částí	m2	182,700	55,00	10 048,50	
W		"skladba SN05"		182,700			
W		147,4+35,3					
10 K	6329002	Lokální vyrovnání podkladu a provedení adhézního můstku	m2	19,000	120,00	2 280,00	
W		"schodiště m.č. 4.27" 19		19,000			
11 K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
W		3		3,000			
12 M	553311520	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2014 01
13 M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 870,24	
14 K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	220,860	60,00	13 251,60	CS ÚRS 2014 01
W		dlažba+koberec+pvc		220,860			
15 K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	17,000	55,00	935,00	CS ÚRS 2014 01
W		"B20" 17		17,000			
16 K	968082015	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy do 1 m2	m2	1,200	290,00	348,00	CS ÚRS 2014 01
W		"B21" 1,2		1,200			
17 K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2014 01
W		"BV5" 1		1,000			
18 K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,000	40,00	280,00	CS ÚRS 2014 01
W		"BV2" 5		5,000			
W		"BV7" 2		2,000			
W		Součet		7,000			
19 K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2014 01
W		"BV3" 1		1,000			
W		"BV4" 2		2,000			
W		Součet		3,000			
20 K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	137,400	22,00	3 022,80	CS ÚRS 2014 01
W		stropy		137,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % stěny	m2	362,856	15,00	5 442,84	CS ÚRS 2014 01
VV								
22	K	99002	Kompl. dod. + mtž. vytvoření prostupu stropem a střechou vč. začistění a uvedení do původního stavu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
P								
Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu								
VV								
23	K	99003	Kompl. dod. + mtž. příprava trasy pro budoucí osazení potrubí a kabelu ozn. BV6	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
P								
Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu								
24	K	99004	Ostatní drobné konstrukce a práce (sekání, začistění, zednické přípomoce apod.) jinde neuvedené	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D 997 Přesun sutě								
14 675,55								
25	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,422	1 300,00	8 348,60	CS ÚRS 2014 01
26	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,422	250,00	1 605,50	CS ÚRS 2014 01
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	154,128	9,80	1 510,45	CS ÚRS 2014 01
VV								
6,422*24 'Přepočtené koeficientem množství								
28	K	9970138311	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,422	500,00	3 211,00	
D 998 Přesun hmot								
11 956,10								
29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	14,066	850,00	11 956,10	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
871 632,58								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
28 861,80								
30	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	18,600	355,00	6 603,00	CS ÚRS 2014 01
VV								
"skladba ŠN 03"								
"m.č. 4.01, 4.06, 4.14" 18,6								
VV								
Součet								
31	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	82,380	260,00	21 418,80	CS ÚRS 2014 01
VV								
"pod obklad " obklad								
82,380								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	280,000	3,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
D 713 Izolace tepelné							83 086,10
33	K 713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	313,200	70,00	21 924,00	CS ÚRS 2014 01
W "3 vrstvy"				313,200			
W podkrovní*3							
34	M 6315082201	minerální izolace tl., 60 mm	m2	109,620	75,00	8 221,50	
W podkrovní*1,05				109,620			
35	M 6315084901	minerální izolace tl. 100 mm	m2	219,240	115,00	25 212,60	
W podkrovní*2*1,05				219,240			
36	K 71399001	Kompl. dod. + mž. pomocný svěšený rošt pro montáž tepelné izolace skladba S03	m2	104,400	250,00	26 100,00	
W podkrovní				104,400			
37	K 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	814,000	2,00	1 628,00	CS ÚRS 2014 01
D 761 Konstrukce prosvětlovací							7 534,80
38	K 761611212	Okno zděné ze skleněných tváric 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén rovná	m2	1,120	6 500,00	7 280,00	CS ÚRS 2014 01
W "ozn. P09"				1,120			
W 0,6*0,8+0,8*0,8							
39	K 998761203	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m	%	72,800	3,50	254,80	CS ÚRS 2014 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							197 725,30
40	K 763111417R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 75 mm	m2	38,516	1 220,00	46 989,52	
W "dělicí SDK stěna"				15,477			
W (3,8+2,6+0,5)*2,5-0,9*1,97				5,312			
W 2,755*2,5-0,8*1,97				17,727			
W (7,3+0,5)*2,5-0,9*1,97				38,516			
W Součet							
41	K 763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	72,766	15,00	1 091,49	CS ÚRS 2014 01
W 38,516+2,25+32				72,766			
42	K 763112333R	SDK příčka tl 230 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 TI 200 mm EI 30	m2	32,000	1 350,00	43 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ozn. P07"		32,000			
VV			"4.02" 12,8*2,5					
43	K	763113341R	SDK příčka instalační tl 150 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm	m2	2,250	1 650,00	3 712,50	
VV			"ozn. P04"		2,250			
VV			"4.14" 0,9*2,5					
44	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	16,020	22,00	352,44	CS ÚRS 2014 01
VV			"obklady, kapotáže" 9*1,2+2,5+3,4*0,8		16,020			
VV			Součet		16,020			
45	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	9,100	150,00	1 365,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"B17" 9,1		9,100			
46	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	104,400	22,00	2 296,80	CS ÚRS 2014 01
VV			podkrovní		104,400			
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	104,400	20,00	2 088,00	CS ÚRS 2014 01
VV			podkrovní		104,400			
48	M	2832921001	zábrana parotěsná	m2	114,840	35,00	4 019,40	
VV			podkrovní*1,1		114,840			
49	K	763161721R	SDK podkrovní deska 1xDF 15 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	104,400	660,00	68 904,00	
VV			"4.02"					
VV			(12,8+2,5)*8*0,5		61,200			
VV			2*5,4*8*0,5		43,200			
VV			Součet		104,400			
50	K	763164231R	SDK obklad VZT potrubí desky 1xA 12,5	m	9,000	450,00	4 050,00	
VV			"kapotáž VZT potrubí ozn. P01"		9,000			
VV			8,1+0,9					
51	K	763164316	SDK obklad dřevěných kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	3,393	550,00	1 866,15	CS ÚRS 2014 01
VV			"ozn P05 dřevěné sloupky"		3,393			
VV			3,393					
52	K	763164356R	SDK obklad dřevěných kci uzavřeného tvaru desky 1xDF 15	m2	2,500	550,00	1 375,00	
VV			"ozn. P06 vaznice"		2,500			
VV			2,5					
53	K	763171111	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro přičky a předsazené stěny	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
54	M	5903015901	klapka revizní otvor 200 x 400	kus	2,000	850,00	1 700,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K 763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2014 01
VV				3,000			
56	M 553315430	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2014 01
57	M 553315420	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2014 01
58	K 998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 883,000	5,00	9 415,00	CS ÚRS 2014 01
D 764						754,60	
59	K 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,400	40,00	56,00	CS ÚRS 2014 01
VV				1,400			
60	K 764226444R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z poplastovaného Al plechu rŠ 330 mm	m	1,400	450,00	630,00	
VV				0,600			
VV				0,800			
VV				1,400			
61	K 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	68,600	1,00	68,60	CS ÚRS 2014 01
D 766						184 120,00	
62	K 766001	Kompl. dod. + mtž. doplnění systémového otevírání střešních oken - elektorpohon	kpl	2,000	12 400,00	24 800,00	
P							
Poznámka k položce:							
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu:							
-ovladač a napájecí zdroj							
-motor+dešťový senzor							
-dálkový ovladač							
63	K 766003	Kompl. dod. + mtž. vnitřní okenní parapet, vysokotlaký HPL laminát š. 125 mm dl. 2 000 mm ozn T/02	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
P							
Poznámka k položce:							
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce truhlářských výrobků							
64	K 766004	Kompl. dod. + mtž. vnitřní okenní parapet, vysokotlaký HPL laminát š. 200 mm dl. 600 mm ozn T/03	ks	1,000	900,00	900,00	
P							
Poznámka k položce:							
cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce truhlářských výrobků							
65	K 766005	Kompl. dod. + mtž. vnitřní okenní parapet, vysokotlaký HPL laminát š. 200 mm dl. 800 mm ozn T/04	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce truhlářských výrobků								
66	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2014 01
W				2,000				
67	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2014 01
68	M	611001	dveřní křídlo plné HPL laminát dodávka	ks	10,000	3 400,00	34 000,00	
69	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
70	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	611002	dveřní křídlo HPL laminát plné protipožární - dodávka	ks	10,000	4 500,00	45 000,00	
72	M	6110021	příplatek za dveře akustické 32 dB	ks	7,000	2 500,00	17 500,00	
73	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2014 01
74	M	5491726501	samozavírač dveří hydraulický	kus	11,000	1 300,00	14 300,00	
75	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
76	M	611003	mřížka - dodávka	ks	4,000	150,00	600,00	
77	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
78	M	611004	rozetové dveřní kování - dodávka	ks	20,000	500,00	10 000,00	
79	K	766691914	Vyřešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
W				1,000				
W				4,000				
W				5,000				
80	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
81	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2014 01
82	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
83	K	7669002	Demontáž dřevěné dekorativní stěny ozn. B14	kpl	1,000	800,00	800,00	
84	K	76699001	Kompl. dod. + mtž. dveřní zárážka	ks	20,000	150,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	76699002	podříznutí dřevního křídla 20 mm	ks	4,000	90,00	360,00	
86	K	76699004	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře atypické ozn. D/24 vel. 700 x 1 100 vč. zárubně a kování	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky materiálu, kování a povrchové úpravy</i>								
87	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 805,000	2,00	3 610,00	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické 56 678,00								
88	K	767001	Kompl. dod. + mtž. protipožární skládací Al schody ozn. Z/01	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení vč. vybourání a začistění otvoru a dodávky schodů dle popisu v tabulce zámečnických výrobků</i>								
89	K	767002	Kompl. dod. + mtž. zábradlí schodiště ozn. Z/02	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků vč. madla, povrchové úpravy a kotvení</i>								
90	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	9,800	160,00	1 568,00	CS ÚRS 2014 01
W "B18" 9,8								
91	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	555,000	2,00	1 110,00	CS ÚRS 2014 01
D 771 Podlahy z dlaždic 49 067,85								
92	K	771274122	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm	m	30,800	195,00	6 006,00	CS ÚRS 2014 01
W 1,4*(11+11) Součet								
93	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	30,800	135,00	4 158,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
W 11*0,5+11*0,5 Součet								
95	M	771001	Keramická dlažba - schodiště - dodávka (barva dle výběru investora)	m2	18,150	350,00	6 352,50	
W 30,8*0,5+1,1 "soklíky" 11*0,1+1,1								
W 16,940 1,210								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					Součet	18,150		
96	M	771002	příplatek za schodovky	m2	10,164	650,00	6 606,60	
W					10,164			
97	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	6,120	75,00	459,00	CS ÚRS 2014 01
W					"mezipodesty"			
W					1,7+3+1,42			
W					Součet	6,120		
98	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	22,860	340,00	7 772,40	CS ÚRS 2014 01
W					"schodiště dle skladby SN 04"			
W					"4,27" 3*1,42			
W					Mezisoučet	4,260		
W					"skladba SN 03"			
W					"m.č. 4.01, 4.06, 4.14" 18,6			
W					Mezisoučet	18,600		
W					Součet	22,860		
99	M	771003	Keramická dlažba -dodávka (barva dle výběru investora)	m2	25,819	350,00	9 036,65	
W					dlažba*1,1	25,146		
W					"soklíky" 6,12*0,1*1,1	0,673		
W					Součet	25,819		
100	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	38,260	35,00	1 339,10	CS ÚRS 2014 01
W					dlažba+30,8*0,5	38,260		
101	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	m	17,120	10,00	171,20	CS ÚRS 2014 01
W					"soklíky" 11+6,12	17,120		
102	K	771990111R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm	m2	18,600	165,00	3 069,00	
W					"skladba SN 03"			
W					"m.č. 4.01, 4.06, 4.14" 18,6	18,600		
W					Součet	18,600		
103	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	462,900	6,00	2 777,40	CS ÚRS 2014 01
D					776	Podlahy povlakové	136 083,52	
104	K	776402	Kompl. dod. + mtž. kobercový sokl	m	17,040	60,00	1 022,40	
W					"4,28" (6,51+2,41)*2-0,8	17,040		
W					Součet	17,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	102,000	18,00	1 836,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"4.02" (12,8+5,795)*2-0,9+0,325*2		36,940			
	VV		"4.04" (3,09+5,29)*2-0,8		15,960			
	VV		"4.05" (5,88+5,29)*2-0,8		21,540			
	VV		"4.29" (1,16+1,2)*2-0,6		4,120			
	VV		"4.26" (9,42+2,6)*2+2*1,8+2*2+0,3*2+0,25*2*2		33,240			
	VV		-(2,1+3+0,8*4+0,9+0,6)		-9,800			
	VV		Součet		102,000			
106	M	2841100301	soklík PVC - dodávka	m	86,416	20,00	1 728,32	
	VV		78,560*1,1		86,416			
107	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	17,000	25,00	425,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"B12" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
108	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	162,700	90,00	14 643,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"skladba SN 05"					
	VV		"m.č. 4.02, 4.04, 4.05, 4.26, 4.29" 147,7		147,700			
	VV		"ozn P08"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		162,700			
109	M	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm (barva dle výběru investora)	m2	178,970	290,00	51 901,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		pvc*1,1		178,970			
110	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	35,300	90,00	3 177,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"skladba SN 05"					
	VV		"m.č. 4.28" 35,3		35,300			
	VV		Součet		35,300			
111	M	6975101501	koberec zátěžový-dodávka (barva dle výběru investora)	m2	38,830	350,00	13 590,50	
	VV		koberec*1,1		38,830			
112	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	198,000	170,00	33 660,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"skladba SN05"					
	VV		pvc-koberec		198,000			
113	K	776991851	Odstanění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m2	17,000	90,00	1 530,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"b12" 17		17,000			
114	K	7769991	Kompl. dod. + mž. přechodová podlahová lišta	m	7,200	400,00	2 880,00	

P
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky lišty a ostatního potřebného materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"mezi 4.28 a 4.26"					
VV			2,1		2,100			
VV			"u dveří"					
VV			0,9+0,8*3+0,6*3		5,100			
VV			Součet		7,200			
115	K	7769992	Kompl. dod. + mtž. Al rohová lišta	m	12,800	600,00	7 680,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky lišty a ostatního potřebného materiálu					
VV			"podlaha ozn. P08"					
VV			12,8		12,800			
116	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 340,000	1,50	2 010,00	CS ÚRS 2014 01
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické					
117	K	781001	Kompl. dod. + mtž. zrcadlo vel. 1200/600 lepené na stěnu	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky zrcadla					
VV			"m.č. 4.05" 1		1,000			
VV			"m.č. 4.02" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
118	K	781002	Kompl. dod. + mtž. zrcadlo vel. 800/600 lepené na stěnu	ks	3,000	800,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky zrcadla					
VV			"m.č. 4.01, 4.06, 4.14" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
119	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	82,380	350,00	28 833,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"SN 01 keramické obklady části stěn"					
VV			"m.č. 4.05" 1,6*1,2		1,920			
VV			"m.č. 4.02" 2,88		2,880			
VV			"SN 02"					
VV			"m.č. 4.01, 4.06, 4.14" 77,58		77,580			
VV			Součet		82,380			
120	M	5976107501	obkladačky keramické vel. 400/200 - dodávka (barva dle výběru investora)	m2	91,410	280,00	25 594,80	
VV			obklad*1,1		90,618			
VV			"parapety" 3,6*0,2*1,1		0,792			
VV			Součet		91,410			
121	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	82,380	145,00	11 945,10	CS ÚRS 2014 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		obklad		82,380			
122	K 781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	1,200	80,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
W		1,2*1		1,200			
123	K 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	51,600	80,00	4 128,00	CS ÚRS 2014 01
W		"m.č. 4.05"					
W		1*(1,2+0,4+2*1,2)		4,000			
W		"4.02" 2,4+2*1,2		4,800			
W		"4.01" (2,37+1,5)*2-0,6*2		6,540			
W		(1,785+1,135)*2-0,6		5,240			
W		(0,9+2,37)*2-0,6		5,940			
W		"4.06" (1,93+1,1)*2-0,8-0,6		4,660			
W		(2,93+1,4)*2-0,6		8,060			
W		(1,45+0,9)*2-0,6*2		3,500			
W		(1,45+0,9)*2-0,6		4,100			
W		"4.14" (1,8+0,88)*2-0,6		4,760			
W		Součet		51,600			
124	K 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	82,380	25,00	2 059,50	CS ÚRS 2014 01
W		obklad		82,380			
125	K 781671113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	3,600	180,00	648,00	CS ÚRS 2014 01
W		"4.01" 1,8		1,800			
W		"4.06" 1,8		1,800			
W		Součet		3,600			
126	K 998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	781,000	3,50	2 733,50	CS ÚRS 2014 01
D	783	Dokončovací práce - natěry				16 244,00	
127	K 783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	26,264	25,00	656,60	CS ÚRS 2014 01
W		"stávající zárubně"					
W		6*(0,8+2*1,97)*0,4		11,376			
W		5*(0,6+2*1,97)*0,4		9,080			
W		3*(0,9+2*1,97)*0,4		5,808			
W		Součet		26,264			
128	K 783221122R	Natěry syntetické KDK - zárubně	m2	37,560	370,00	13 897,20	
W		"stávající" 26,264					
W		"nové"					
W		2*(0,8+2*1,97)*0,4		3,792			
W		2*(0,6+2*1,97)*0,4		3,632			
W		2*(0,9+2*1,97)*0,4		3,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		Součet						
129	K	783801812	Odstanění nátěrů z ornítek stěn oškrábáním s obroušením.	m2	47,000	18,00	846,00	CS ÚRS 2014 01
W		"B13 olejový nátěr" 47						
130	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	33,768	25,00	844,20	CS ÚRS 2014 01
W		"stávající zárubně"						
W		33,768						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					30 638,71
131	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	500,256	12,00	6 003,07	CS ÚRS 2014 01
W		stropy						
W		stěny						
W		Součet						
W		137,400						
W		362,856						
W		500,256						
132	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	119,252	55,00	6 558,86	CS ÚRS 2014 01
W		"omyvatelná malba"						
W		"4.26" ((9,07+2,6)*2-2,1-3-2*1,8+2*1,9-0,8*4-0,9-0,6)*1,5						
W		"4.27" (2*3,6+1,7+3+1,42)*1,2						
W		"4.28" (1,16+14,4+1,755+12,3+1,69+8,4-2,1-0,9*2-0,8*3-0,6)*1,5						
W		(3,8+2,6+10,8+0,5-0,9*2-0,8)*1,5						
W		Součet						
W		119,252						
133	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	68,540	35,00	2 398,90	CS ÚRS 2014 01
W		"4.02" (12,8-0,9+0,25*2)*1,5						
W		"4.04" ((3,09+5,25)*2-0,8)*1,5						
W		"4.05" ((5,29+5,88)*2-0,9)-1,5						
W		"4.29" ((1,2+1,16)*2-0,6)*1,5						
W		Součet						
W		18,600						
W		23,820						
W		19,940						
W		6,180						
W		68,540						
134	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	461,114	34,00	15 677,88	CS ÚRS 2014 01
W		stropy						
W		stěny						
W		podkrovní						
W		"odpočet"						
W		-(malbyotěr-malbyom)						
W		"SDK konstrukce"						
W		"4.28" (3,8+2,6+10,8+0,5)*2,5						
W		Součet						
W		137,400						
W		362,856						
W		104,400						
W		-187,792						
W		44,250						
W		461,114						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D			OST	Ostatní				
135	K	001	Kompl. dod. + mtž. práškový ruční hasící přístroj s hasící schopností 113B	kpl	5,000	1 350,00	6 750,00	
136	K	002	Kompl. dod. + mtž. sněhový ruční hasící přístroj S15	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	
137	K	003	Kompl. dod. + mtž. plošina pro imobilní	kpl	1,000	312 000,00	312 000,00	
							320 350,00	

P

Poznámka k položce:
Požadavky na šikmou schodišťovou plošinu pro imobilní do schodiště č.m. 4.27:
-provedení - vnitřní
-počet stanic - 2
-pozice - levá při dolním pohledu na rameno, u schodišťového zrcadla
-zdvih - 3800 mm
-délka jízdní dráhy - 11 000 mm
-překonaný počet ramen; schodů- 2; 11 + 11 schody
-zatáčky - 1x180° na mezipodestě + 2x90° v dolní a horní stanici
-sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér - automatické
-plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka) - 800 mm x 900 až 1050 mm
-nosnost - 250 kg
-rychlost jízdy - variabilní 3 až 6 m/min
-výjetí plošiny na horní podestu - ano, včetně parkovací stanice na horní podestě o 90°
-pohon - elektrický, včetně záložní baterie - UPS (nouzového zdroje napájení)
-kotvení - na ocelové sloupky vrtané do nástlapů
-ovládání - ve stanicích a na plošině (automatické provedení - samoobslužné)
-bezpečnostní prvky - všechny dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

003 - Zdravotně technické instalace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

IČ: 28969553

Vše pro stavby s.r.o.

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 821,00

DPH základní
snížená

Základ daně
155 821,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 772,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

188 543,41

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113 ①
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

003 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 821,00

PSV - Práce a dodávky PSV

143 321,00

D1 - 1. Kanalizace

12 205,00

D2 - 2. Vodovod

20 136,00

D4 - 3. Zařizovací předměty

110 980,00

OST - Ostatní

12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

003 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

155 821,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

143 321,00

D D1 1. Kanalizace

12 205,00

1	K	1.1	Potrubí připojovací z trub HT 40, včetně tvarovek a upevnění	m	15,000	198,00	2 970,00	
2	K	1.2	Dtto,ale HT 50	m	4,000	212,00	848,00	
3	K	1.3	Dtto,ale HT 100	m	1,000	350,00	350,00	
4	K	1.4	Příplatek za zaústění do stávajícího vývodu kanalizace z předchozí etapy vč tvarovek	kpl	3,000	499,00	1 497,00	
5	K	1.5	Příplatek za zaústění do stávající kanalizace s vysazením nové odbočky vč tvarovek	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
6	K	1.6	Vyvedení odpadních výpustek 40	ks	9,000	50,00	450,00	
7	K	1.7	Vyvedení odpadních výpustek 50	ks	6,000	60,00	360,00	
8	K	1.8	Vyvedení odpadních výpustek 100	ks	4,000	80,00	320,00	
9	K	1.9	Zápachová uzávěrka HL 136N (úkapy VZT)	kpl	1,000	740,00	740,00	
10	K	1.10	Zápachová uzávěrka HL 138 (úkapy VZT)	kpl	1,000	700,00	700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	1.11	Dopojení úkapů VZT hadicí 1/2" L=do 2 m	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
12	K	1.12	Zápachová uzávěrka HL 21	kpl	3,000	480,00	1 440,00	
13	K	1.13	Zaslepení stáv vývodů kanalizace do DN50	kpl	3,000	60,00	180,00	

D D2 2. Vodovod

20 136,00

14	K	2.1	Vodovod z trub EKOPLASTIK PN 16, včetně tvarovek, podpůrných korýtek, kompenzátorů, uchycení, sekčních uzavíracích armatur, vyvedení výustek, tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce, plstěné pásy, prac.lešení, potrubí D20*2,8	m	6,000	250,00	1 500,00	
15	K	2.2	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných, včetně tvarovek, uchycení, sekčních uzavíracích armatur, vyvedení výustek, izolace MIRELONem tl 10 mm, tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce, prac.lešení, potrubí DN 5/4"	m	1,000	650,00	650,00	
16	K	2.3	Příplatek za napojení na stáv OC potrubí do G2"	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
17	K	2.4	Příplatek za napojení na stáv PP potrubí vč vysazení odbočky	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
18	K	2.5	Příplatek za dopojení na stáv potrubí (vč přechodů na ocel)	kpl	4,000	500,00	2 000,00	
19	K	2.6	Zaslepení stáv vývodů vodovodu	kpl	6,000	60,00	360,00	
20	K	2.7	Tepelná izolace MIRELONem tl. 20mm pro potrubí teplé vody D20-25	m	2,000	98,00	196,00	
21	K	2.8	Vnitřní hydrant HSH 25/30	kpl	1,000	12 930,00	12 930,00	
22	K	2.9	Oddělení hydrantu od rozvodu pitné vody (KK5/4", VK1/2", ZK5/4")	kpl	1,000	500,00	500,00	

3. Zařizovací předměty

110 980,00

23	K	3.1	Demontáž stáv zařiz předmětů vč líkvídice	kpl	2,000	150,00	300,00	
24	K	3.2	Závěsný WC LYRA PLUS bílý kompletní vč sedátka	kpl	3,000	1 950,00	5 850,00	
25	K	3.3	WC modul GEBERIT KOMBIFIX pro zazdění kompletní + příslušenství	kpl	3,000	6 980,00	20 940,00	
26	K	3.4	Montáž WC	kpl	3,000	500,00	1 500,00	
27	K	3.5	Montáž rámu	kpl	3,000	500,00	1 500,00	
28	K	3.6	Umyvadlo LYRA 55 cm bílé + kryt na syfón bílý	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	3.7	Montáž umyvadla	kplt	3,000	500,00	1 500,00	
30	K	3.8	Závěsný bidet LYRA keramický bílý	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00	
31	K	3.9	Bidetový modul pro zazdění kompletní + příslušenství	kplt	1,000	3 500,00	3 500,00	
32	K	3.10	Montáž bidetu	kplt	1,000	500,00	500,00	
33	K	3.11	Montáž rámu	kplt	1,000	500,00	500,00	
34	K	3.12	Výlevka MIRA + nízkopoložená nádržka	kplt	1,000	4 900,00	4 900,00	
35	K	3.13	Montáž výlevky a nádržky	kplt	1,000	1 000,00	1 000,00	
36	K	3.14	Nástěnná výlevka ABU Multiset vč odkládací soupravy a dávkovače mýdla	kplt	3,000	1 900,00	5 700,00	
37	K	3.15	Montáž výlevky	kplt	3,000	500,00	1 500,00	
38	K	3.16	Pisoár keramický bílý FONDO se skrytým přívodem i syfonem + radarové splachování SANELA SLP 07RZ	kplt	2,000	8 500,00	17 000,00	
39	K	3.17	Montáž pisoáru	kplt	2,000	500,00	1 000,00	
40	K	3.18	Příslušenství pisoáru (KKV1/2"+ZK1/2"+filtr+instal dvířka 300/300)	kplt	1,000	750,00	750,00	
41	K	3.19	Ventil T 66	kplt	19,000	150,00	2 850,00	
42	K	3.20	Baterie umyvadlová stoj. GEOS GS 5500 s výpustí	kplt	3,000	1 500,00	4 500,00	
43	K	3.21	Baterie bidetová stojánková chromovaná s keramickou kartuší a s výpustí	kplt	1,000	1 500,00	1 500,00	
44	K	3.22	Baterie dřezová nástěnná páková chromovaná + ramínko 300 mm (VL+VN)	kplt	4,000	1 500,00	6 000,00	
45	K	3.23	Montáž baterií stojánkových a nástěnných	kplt	8,000	240,00	1 920,00	
46	K	3.24	El ohřivač tlakový Dražice TO 20 V=20 l, P=2,2 kW	kplt	3,000	4 120,00	12 360,00	
47	K	3.25	Montáž el tlakového ohřivače	kplt	3,000	480,00	1 440,00	
48	K	3.26	Příslušenství ohřivače TUV DN3/4" uzávěr, zpětný ventil, tlakoměr, pojistný ventil, zaústění úkapů PV,	kplt	3,000	1 490,00	4 470,00	

12 500,00

D OST Ostatní

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
49	K	001	Zednické připomoce		kpl	1,000	12 500,00	12 500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

004 - Ústřední vytápění

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

IČ: 28969553

Vše pro stavby s.r.o.

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 854,00

DPH základní
snížená

Základ daně
70 854,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 879,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 733,34

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

004 - Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Datum:

24.3.2017

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 854,00

PSV - Práce a dodávky PSV

70 854,00

731 - Ústřední vytápění

70 854,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

004 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel: Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 854,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

70 854,00

D 731

Ústřední vytápění

70 854,00

1	K	Pol1	Armatury	kpl	1,000	15 050,00	15 050,00	
2	K	Pol2	Potrubí	kpl	1,000	16 310,00	16 310,00	
3	K	Pol3	Otopná tělesa	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
4	K	Pol4	Tepelná izolace	kpl	1,000	300,00	300,00	
5	K	Pol5	Nátěry	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	
6	K	Pol6	Zkoušky, zaregulování	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	Pol7	Demontáže	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	Pol8	Drobné stavební přímocce	%	684,000	3,50	2 394,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

005 - Silnoproud

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

IČ: 28969553

Vše pro stavby s.r.o.

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 052,60

DPH základní
snížená

Základ daně
245 052,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 461,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

296 513,65

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113
537 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

005 - Silnoproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

245 052,60

443 - Spínací zařízení

20 203,20

D1 - ROZVÁDĚČ RS 41

20 203,20

444 - Rozvody elektrické energie

41 595,90

D2 - Montáž rozvodů elektrické energie

68 440,50

445 - Osvětlení

93 453,00

D3 - Montáž osvětlení

21 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. Čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

005 - Silnoproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 052,60

D 443

Spínací zařízení

20 203,20

D D1

ROZVÁDEČ RS 41

20 203,20

1	K	443	rozvodnice plastová, bílá, dvířka ocelový plech, čtyřřadá 4/56 pod omítku IP30	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	
2	K	443.1	svorka RSA 6	ks	3,000	12,40	37,20	
3	K	443.2	vypínač40/3	ks	1,000	485,00	485,00	
4	K	443.3	svodič přepětí 12,5-275/3+0 I.-II. st	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
5	K	443.4	impulsní relé 230V, 1/0	ks	2,000	340,00	680,00	
6	K	443.5	kompenzační blok k impulznímu relé	ks	2,000	374,00	748,00	
7	K	443.6	jistič B10/1	ks	9,000	142,00	1 278,00	
8	K	443.7	jistič B16/1	ks	10,000	142,00	1 420,00	
9	K	443.8	jistič C16/1	ks	1,000	142,00	142,00	
10	K	443.9	jistič B16/3	ks	1,000	448,00	448,00	
11	K	443.10	proudový chránič 40/4/003	ks	2,000	2 480,00	4 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	443.11	lišta propojovací 10-3P-3TE	ks	1,000	380,00	380,00	
13	K	443.12	podružný materiál	ks	1,000	205,00	205,00	
14	K	443.13	montáž	ks	1,000	3 160,00	3 160,00	

41 595,90

Rozvody elektrické energie

D	444							
15	K	444	konstrukční ocel	kg	200,000	55,00	11 000,00	
16	K	444.1	krabice pro společnou montáž KP 68 (hloubka 43 mm)	ks	47,000	9,30	437,10	
17	K	444.2	krabice KU 68-1902	ks	18,000	7,90	142,20	
18	K	444.3	krabice KU 68-1903	ks	9,000	47,60	428,40	
19	K	444.4	krabice KR 97/5 pěti vodičová	ks	5,000	76,00	380,00	
20	K	444.5	krabice lištová A 8/5 IP 54	ks	6,000	57,00	342,00	
21	K	444.6	trubka PVC 20	m	26,000	4,00	104,00	
22	K	444.7	pevná trubka se střední odolností, vnitřní Ø 16,9 vč. spojek a uchycení	m	26,000	16,50	429,00	
23	K	444.8	hmoždinka vč. vrtu - 8x60	ks	100,000	3,20	320,00	
24	K	444.9	svorka zemnicí ZSA 16	ks	26,000	9,60	249,60	
25	K	444.10	páska zemnicí úzká ZS 16	ks	26,000	9,60	249,60	
26	K	444.11	svorka kabelová 3x1-2.5	ks	50,000	3,80	190,00	
27	K	444.12	svorka kabelová 4x1-2.5	ks	50,000	4,90	245,00	
28	K	444.13	sádra stavební	q	1,000	458,00	458,00	
29	K	444.14	CY 2,5 zž	m	120,000	6,20	744,00	
30	K	444.15	CY 16 zž	m	30,000	41,00	1 230,00	
31	K	444.16	CYKY Ø2x1,5	m	20,000	9,00	180,00	
32	K	444.17	CYKY Ø3x1,5	m	100,000	12,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	444.18	CYKY J3x1,5	m	280,000	12,00	3 360,00	
34	K	444.19	CYKY J3x2,5	m	190,000	19,00	3 610,00	
35	K	444.20	CYKY J5x1,5	m	30,000	19,50	585,00	
36	K	444.21	CYKY J5x2,5	m	20,000	31,00	620,00	
37	K	444.22	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 1	ks	10,000	147,00	1 470,00	
38	K	444.23	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 1, vč. kontrolky	ks	1,000	186,00	186,00	
39	K	444.24	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 5	ks	1,000	186,00	186,00	
40	K	444.25	vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 6	ks	4,000	153,00	612,00	
41	K	444.26	tlačítko bílé, s nezadíratelným povrchem, řazení 1/0 vč. orientační kontrolky	ks	5,000	193,00	965,00	
42	K	444.27	žaluziový spínač bílý, s nezadíratelným povrchem	ks	1,000	530,00	530,00	
43	K	444.28	jednónásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A	ks	24,000	136,00	3 264,00	
44	K	444.29	jednónásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A s přepětovou ochranou	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	
45	K	444.30	jednónásobná zásuvka bílá 230V/16A IP 44	ks	1,000	149,00	149,00	
46	K	444.31	zásuvka 5x32A pod omítku IP 44	ks	1,000	890,00	890,00	
47	K	444.32	pohybový senzor 180° IP20	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
48	K	444.33	fotoluminiscenční plast tl.1,3 mm, zelený inverzní piktogram proveden barvou odolnou proti UV-záření i povětrnostním vlivům s označením směru úniku 200x100	ks	4,000	45,00	180,00	
49	K	444.34	podružný materiál 3% z nosného materiálu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D		D2	Montáž rozvodů elektrické energie			68 440,50		
50	K	444.35	výroba ocelové konstrukce	kg	200,000	43,00	8 600,00	
51	K	444.36	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	48,000	17,00	816,00	
52	K	444.37	krabice s víčkem bez zapojení	ks	18,000	17,00	306,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	444.38	krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení	ks	14,000	73,00	1 022,00	
54	K	444.39	krabicová rozvodka lištová vč. zapojení	ks	6,000	82,00	492,00	
55	K	444.40	trubka PVC pod omítku	m	16,000	14,60	233,60	
56	K	444.41	upevnění plastových lišt	m	26,000	31,40	816,40	
57	K	444.42	motáž rozváděče do 50 kg	ks	1,000	287,00	287,00	
58	K	444.43	tabulky a štitky na kabely	ks	22,000	19,30	424,60	
59	K	444.44	uzemnění na povrchu do 50mm2	ks	26,000	24,00	624,00	
60	K	444.45	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	540,000	22,60	12 204,00	
61	K	444.46	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	100,000	13,80	1 380,00	
62	K	444.47	drát do 25 mm2 pevně uložen	m	150,000	14,50	2 175,00	
63	K	444.48	příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg	m	100,000	6,20	620,00	
64	K	444.49	ukončení kabelu do 4x10	ks	22,000	93,00	2 046,00	
65	K	444.50	připojení spínacího prvku	ks	22,000	48,80	1 073,60	
66	K	444.51	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostátů	ks	2,000	185,00	370,00	
67	K	444.52	připojení prvku v GO	ks	1,000	52,30	52,30	
68	K	444.53	připojení zásuvek 1f.	ks	26,000	46,50	1 209,00	
69	K	444.54	připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace	ks	1,000	156,00	156,00	
70	K	444.55	zapojení transformátoru do200VA	ks	1,000	89,00	89,00	
71	K	444.56	přetočení kabelu z bubnu	m	20,000	11,00	220,00	
72	K	444.57	demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace	m	300,000	9,50	2 850,00	
73	K	444.58	demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace	ks	20,000	23,20	464,00	
74	K	444.59	demontáže stávajících rozváděčů, vč. likvidace	ks	1,000	150,00	150,00	
75	K	444.60	zapojení ventilátoru	ks	2,000	230,00	460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	444.61	montáž piktogramu	ks	4,000	150,00	600,00	
77	K	444.62	Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm	m	120,000	120,00	14 400,00	
78	K	444.63	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	HZS	8,000	250,00	2 000,00	
79	K	444.64	zakreslení skutečného provedení	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	
80	K	444.65	práce s revizním technikem	KPL	1,000	1 200,00	1 200,00	
81	K	444.66	zkoušky a revize	KPL	1,000	6 600,00	6 600,00	
82	K	444.67	zednické přípomoc 3% z ceny montáže	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

93 453,00

D 445 Osvětlení

83	K	445	A) svítidlo zářivkové, elektronický předřadník, trubice T5/49W, opalový difuzor, kovové těleso svítidla	ks	19,000	1 470,00	27 930,00	
84	K	445.1	B) svítidlo zářivkové, elektronický předřadník, trubice T5/49W, opalový difuzor, kovové těleso svítidla	ks	5,000	1 355,00	6 775,00	
85	K	445.2	C) svítidlo LED s difuzorem z translucenčního polykarbonátu(PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy , provedení CRI > 80: 4000 K, IP20, tok svítidla 2350 lm	ks	14,000	1 655,00	23 170,00	
86	K	445.3	D) svítidlo LED s difuzorem z translucenčního polykarbonátu(PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy , provedení CRI > 80: 4000 K, IP54, tok svítidla 1490 lm	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
87	K	445.4	E) Přisazené svítidlo se skládá z montury vyrobené z ocelového plechu upraveného práškovým lakováním a stínítka ze skla TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem. Stínítko je uchycené sclipovacími držáky zdroj 100 W, nebo LED	ks	12,000	550,00	6 600,00	
88	K	445.5	nouzové svítidlo 108 NM1h At	ks	8,000	1 520,00	12 160,00	
89	K	445.5	nouzové svítidlo 108 NM1h At	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
90	K	445.6	signalizační svítidlo rámečku ve tvaru vypínače s nezadíratelným povrchem	ks	3,000	594,00	1 782,00	
91	K	445.7	zdroj 28W/T5/840	ks	10,000	147,00	1 470,00	
92	K	445.8	zdroj 49W/T5/840	ks	38,000	147,00	5 586,00	
93	K	445.9	žárovka LED	ks	10,000	203,00	2 030,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	--------------------

P
Poznámka k položce:
CELKEM

D	D3	Montáž osvětlení					21 360,00
94	K 445.10	upevnění žárovkových svítidel	ks	12,000	149,00	1 788,00	
95	K 445.11	upevnění zářivkových svítidel vč.připoj.	ks	24,000	340,00	8 160,00	
96	K 445.12	upevnění LED svítidel vč.připoj.	ks	24,000	300,00	7 200,00	
97	K 445.13	upevnění nouzových svítidel	ks	9,000	222,00	1 998,00	
98	K 445.14	doplnění světelných zdrojů a startérů	ks	60,000	11,90	714,00	
99	K 445.15	demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace	ks	10,000	150,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

006 - Slaboproud

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

IČ: 28969553

Vše pro stavby s.r.o.

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 841,00

DPH základní
snížená

Základ daně
100 841,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 176,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

122 017,61

VŠEPROSTAVBY s.r.o.
Kamenice 113 ①
547 01 Náchod
IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

006 - Slaboproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

100 841,00

D1 - Strukturovaná kabeláž

56 701,00

D2 - Zabezpečovací signalizace

44 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

006 - Slaboproud

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

100 841,00

D D1

Strukturovaná kabeláž

56 701,00

1	K	Pol9	Rozvaděč 15U 600x600	ks	1,000	3 550,00	3 550,00	
2	K	Pol10	OMEGA základní modul	ks	1,000	4 670,00	4 670,00	
3	K	Pol11	MODUL 1xCO / 1xVL	ks	2,000	2 650,00	5 300,00	
4	K	Pol12	MODUL 2xVL	ks	6,000	2 650,00	15 900,00	
5	K	Pol13	Zásuvka 2xCAT5E	ks	6,000	199,00	1 194,00	
6	K	Pol14	SOLARIX UTP 125 MHz CAT 5e	m	860,000	14,20	12 212,00	
7	K	Pol15	SYKFY 15x2x0.5 pod omítkou	m	14,000	28,00	392,00	
8	K	Pol16	Napájecí panel 6x230V 19"	ks	1,000	920,00	920,00	
9	K	Pol17	Path panel 24xC5E UTP	ks	1,000	990,00	990,00	
10	K	Pol18	Path panel 25xC3	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
11	K	Pol19	Proměření segmentu	ks	12,000	35,00	420,00	
12	K	Pol20	Zapojení keystone	ks	12,000	48,00	576,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol21	Trubka el.inst. PVC 23	m	80,000	53,00	4 240,00	
14	K	Pol22	Krabička KU 68/1	ks	6,000	39,00	234,00	
15	K	Pol23	Krabička KO 125	ks	1,000	107,00	107,00	
16	K	Pol24	Krabička KO 97	ks	2,000	58,00	116,00	
17	K	Pol25	Demontáž stavající tel.ústředny,úprava kabelizace pro novou tů.	kpl	6,000	450,00	2 700,00	
18	K	Pol26	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
19	K	Pol27	PPV	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
20	K	Pol28	Doprava	km	20,000	8,00	160,00	

44 140,00

D D2 Zabezpečovací signalizace

21	K	Pol29	EVO-641 LCD CZ	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
22	K	Pol30	EVO192 panel	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
23	K	Pol31	APR3-ZX4 BUS expander	ks	0,000	1 500,00	0,00	
24	K	Pol32	APR3-ZX8 BUS expander	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
25	K	Pol33	DGP2-PS17 BUS zdroj	ks	1,000	2 920,00	2 920,00	
26	K	Pol34	TRN15/40 transform.zalitý,pojistka	ks	1,000	480,00	480,00	
27	K	Pol35	Kryt kláv.210x135x40 tamper	ks	1,000	385,00	385,00	
28	K	Pol36	BOX V 39x29x8,5cm , tamper	ks	1,000	730,00	730,00	
29	K	Pol37	OPTEX RX 40QZ-C	ks	3,000	580,00	1 740,00	
30	K	Pol38	VAR-TEC FDR-16-HR termodiferenciální	ks	6,000	990,00	5 940,00	
31	K	Pol39	VAR-TEC FDR-26-5 optickokouřový	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
32	K	Pol40	FM-102/106 samolepící ,povrchový	ks	1,000	125,00	125,00	
33	K	Pol41	AKU 18Ah Prof	ks	1,000	970,00	970,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol42	Převodník VBP 300 / twist / přepětová ochrana 1 pár	ks	1,000	650,00	650,00	
35	K	Pol43	Samsung 2,8-12mm 600TVř, WDR, den/noc DOOM	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
36	K	Pol44	SOLARIX UTP 125 MHz CAT 5e	m	95,000	23,00	2 185,00	
37	K	Pol45	VD06 kabel 3x2x0.5 instalace nad podhledem	m	125,000	25,00	3 125,00	
38	K	Pol46	J-Y st Y 2x2x0.8	m	70,000	29,00	2 030,00	
39	K	Pol47	Trubka FX 16 (12mm)	m	60,000	41,00	2 460,00	
40	K	Pol48	Trubka FX 20 (15mm)	m	20,000	46,00	920,00	
41	K	Pol49	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
42	K	Pol50	PPV	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
43	K	Pol28	Doprava	km	50,000	12,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

007 - Vzduchotechnika

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Hronov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě SW licencí).
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).
 - pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a záruční, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
 - a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži
- 6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
- 7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky max. +5,000m. Práce ve venkovním prostředí jsou prováděny na střeše c

Cena bez DPH		56 285,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	56 285,00	11 819,85
	0,00	0,00
Cena s DPH		68 104,85


VŠE PRO STAVBY s.r.o.
 Kamenice 113 ①
 547 01 Náchod
 IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

007 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Datum:

24.3.2017

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1. - Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí	56 285,00
2. - Zařízení č. 2 - Větrání skladu 4.29	21 930,00
3. - Zařízení č. 3 - Chlazení výtvarné učebny 4.02	1 835,00
	32 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

007 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 285,00

D 1. Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí

21 930,00

1	K	1.B.1	Odvodní ventilátor potrubní, diagonální, dvoutáčkový, s časovým doběhem 1-30min, skříň i oběžné kolo z plastu, průměr hrdel 125mm,	ks	2,000	4 330,00	8 660,00	
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

MIXVENT, TD-350/125 T

2	K	1.B.2	Odvodní ventilátor nástěnný, radiální, na omítku, standardní provedení, se zpěnou klapkou a filtrem, čas. doběh 2-20min	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

KNZT-AP-100

3	K	1.C.1	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí, , průměr 125 mm	ks	2,000	250,00	500,00	
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:

RSKR-Z 125

4	K	1.D.1	Protidešťová žaluzie venkovní, pro přívod a odvod vzduchu, vč. černé sítky proti hmyzu, materiál eloxovaný hliník, rozměr 200x200mm	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

WF331 200x200

5	K	1.D.2	Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, barva RAL 9010 bílá, průměr 100 mm	ks	7,000	129,00	903,00	
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:

DVS 100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
6	K	1.D.3	Protidešťová stříška s ochrannou mřížkou, pozink. plech, průměr 100mm	ks	1,000	490,00	490,00		
P Poznámka k položce: RH100A									
7	K	1.E.1	Tepelně a hlukově izolovaná hadice, tl. izolace 25mm, průměr 102mm, hliníková	bm	3,000	99,00	297,00		
P Poznámka k položce: SONOVAC DS102									
8	K	1.E.2	Tepelně a hlukově izolovaná hadice, tl. izolace 25mm, průměr 127mm, hliníková	bm	5,000	130,00	650,00		
P Poznámka k položce: SONOVAC DS127									
9	K	1.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 70% tvarovek, Průměr 100 mm	bm	2,000	95,00	190,00		
P Poznámka k položce: SPIRO 100									
10	K	1.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 100% tvarovek, Průměr 125 mm	bm	2,000	115,00	230,00		
P Poznámka k položce: SPIRO 125									
11	K	1.E.5	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 100% tvarovek., do obvodu 900 mm	bm	1,000	1 300,00	1 300,00		
P Poznámka k položce:									
12	K	1.J.1	Závěšový, montážní, spojovací a těsnící materiál. , Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí nebo ventilátor připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou, plechové potru	kg	7,000	390,00	2 730,00		
P Poznámka k položce:									
D 2. Zařízení č. 2 - Větrání skladu 4.29							1 835,00		
13	K	2.D.1	Uzavíratelná mřížka do stěny, pro přívod, ocel, barva RAL9010 bílá, rozměr 254x102mm	ks	2,000	410,00	820,00		
P Poznámka k položce: GF161 254x102									
14	K	2.D.2	Uzavíratelná mřížka do stěny, pro přívod, ocel, barva RAL9010 bílá, rozměr 254x102mm	ks	2,000	410,00	820,00		
P Poznámka k položce: GF161 254x102									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	2.J.1	Montážní a těsnící materiál. , Drobný montážní materiál nutný k instalaci stěnových mřížek do zdi (např. pozední rámy, šrouby, hmoždinky, PUR pěna, tmely, apod.).	kg	0,500	390,00	195,00	
Poznámka k položce:								
P								
D 3. Zařízení č. 3 - Chlazení výtvarné učebny 4.02 32 520,00								
16	K	3.A.1	Venkovní klimatizační jednotka Daikin, napájení 230V, tř. A, max. jističní 20A, rozměr 940x900x320mm, 78kg,	ks	0,000	45 800,00	0,00	
Poznámka k položce: RZQSG71L3Y1 V této etapě plánované rekonstrukce 4.NP budou provedeny jen takové přípravné činnosti, které umožní v budoucnu případnou doinstalaci klimatizačního zařízení pro chlazení dotčeného prostoru výtvarné učebny m.č. 4.02. To znamená, že v rámci této rekonstrukce by byly provedeny montáže chladičového potrubí a propojovacího kabelu mezi venkovní a vnitřní jednotkou a bude provedena instalace odpadního plást. potrubí napojené na kanalizaci. Všechny konce musí být zakončeny tak, aby nedošlo k vniknutí nečistot do potrubí.								
P								
17	K	3.A.2	Vnitřní klimatizační jednotka Daikin, nástěnné provedení, Qch=6,8kW/QT=7,5kW, pr. 9,52/15,9mm, napájení 230V (z venk. jednotky!!!), rozměr 1050x290x240mm, 13kg	ks	0,000	10 000,00	0,00	
Poznámka k položce: FAQ71C								
18	K	3.C.1	Dálkový ovladač - bezdrátový, součástí vnitřní jednotky	ks	0,000	6 000,00	0,00	
Poznámka k položce: BRC7EB518								
19	K	3.E.1	Chladičové potrubí - měděné, předizolované, průměr 9 mm	bm	15,000	170,00	2 550,00	
Poznámka k položce: FRIGOTEC PLUS								
20	K	3.E.2	Chladičové potrubí - měděné, předizolované, průměr 16 mm	bm	15,000	305,00	4 575,00	
Poznámka k položce: FRIGOTEC PLUS								
21	K	3.H.1	Samolepící izolační kaučuková páska - délka 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm	ks	1,000	320,00	320,00	
Poznámka k položce:								
22	K	3.R.1	Plechový žlab 125x100mm - pro vedení rozvodů chladu. Žlab je včetně víka, spojek a tvarovek., Žlab bude povrchově ošetřen proti korozi	bm	1,000	570,00	570,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P								
23	K	3.S.1	Betonové dlaždice 50x25x8cm pro uchycení venkovní jednotky, včetně podložení dlaždic izolační gumou (pryží) pro ochranu střešního pláště	kpl	0,000	240,00	0,00	
Poznámka k položce:								
P								
24	K	3.S.2	Ochrana chladivového potrubí+izolace před UV záření	bm	1,000	205,00	205,00	
Poznámka k položce:								
P								
25	K	3.W.1	Napájecí a komunikační kabel mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou, min. 2P+N+PE	bm	15,000	76,00	1 140,00	
Poznámka k položce: CYKY 5Cx1,5mm								
P								
26	K	3.X.1	Chladivo R410a	kg	0,000	480,00	0,00	
Poznámka k položce:								
P								
27	K	3.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. , Drobný montážní materiál nutný k přípravné montáži CU-potrubí a její trasy a k přípravě pro budoucí montáž samotných klim. jednotek (izolované příchytky potrubí, konzole, spojky, apod.).	kg	4,000	390,00	1 560,00	
Poznámka k položce:								
P								
28	K	99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování	hod	20,000	400,00	8 000,00	
Poznámka k položce:								
P								
29	K	99.2	Zaškolení provozovatele	hod	2,000	400,00	800,00	
Poznámka k položce:								
P								
30	K	99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	3,000	400,00	1 200,00	
Poznámka k položce:								
P								
31	K	99.4	Dokumentace pro předání díla :, - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,, - protokol o zaškolení, , - protokol o předání,, - ostatní potřebné protokoly	hod	4,000	400,00	1 600,00	
Poznámka k položce:								
P								
32	K	99.5	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P

Poznámka k položce:

.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

008 - MaR

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

IČ: 28969553

DIČ: CZ28969553

Projektant:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (9)).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároven, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži
- 6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
- 7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky max. +5,000m. Práce ve venkovním prostředí jsou prováděny na střeše c

Cena bez DPH

95 007,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
95 007,00
0,00

Výše daně
19 951,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

114 958,47

VŠE PRO STAVBY s.r.o.
Kamenice 113 ①
547 01 Máchod
IČ 289 69 663 DIČ CZ28969553

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP. Čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

008 - MaR

Místo:

Datum: 24.3.2017

Zadavatel:

Město Hronov

Uchazeč:

Vše pro stavby s.r.o.

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 007,00

1. - Periferie

9 900,00

2. - Řídící systém

24 840,00

3. - Elektroinstalační materiál

60 267,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 4.NP, čp. 8 objekt ZUŠ Hronov-uznatelné náklady

Objekt:

008 - MaR

Místo:

Zadavatel: Město Hronov

Uchazeč: Vše pro stavby s.r.o.

Datum: 24.3.2017

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o. Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 007,00

D 1. Periferie

9 900,00

1	K	BT1_	Vnitřní prostorový snímač teploty pro DIRC, , rozsah -30° ..70°C, montáž na zónovou jednotku	ks	3,000	780,00	2 340,00	
P			Poznámka k položce: TS-40-538					

2	K	TP_	Termopohon radiátorových ventilů, nap. 24V ac/dc, doba otevření cca 8min, NO (vyrábí Coterm s.r.o. Příbram)	ks	7,000	1 080,00	7 560,00	
P			Poznámka k položce: 95REM-24V					

D 2. Řídicí systém

24 840,00

3	K	RC_	Zónová jednotka, napájení 24Vdc/max. po sběrnici DPL, max.2 připojené termopohonů, montáž na omítku	ks	2,000	2 040,00	4 080,00	
P			Poznámka k položce: PRE-BI-9K-12					

4	K	RC_.1	Zónová jednotka, napájení 24Vdc/max. po sběrnici DPL, max.4 připojené termopohonů, montáž na omítku	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	
P			Poznámka k položce: PRE-BI-9K-14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	TJ4.1	Transakční jednotka pro DIRC, nap. 24Vdc, montáž na DIN,, včetně plast. elektroinstalační skříně pro 12M a další výstroje (hl. vypínač 40A/1, přepěť. ochrana tř. D, napájecí zdroj 230Vac/24Vdc, 1,73A	kpl	1,000	18 400,00	18 400,00	
P			Poznámka k položce: TRU-9K-24					
D	3.		Elektroinstalační materiál				60 267,00	
6	K	3.1	Kabelový vodič SYKFY 1x2x0,5mm	bm	148,000	25,00	3 700,00	
P			Poznámka k položce: SYKFY 1x2x0,5					
7	K	3.2	Kabelový vodič J-Y(st)Y 2x2x0,8mm	bm	77,000	41,00	3 157,00	
P			Poznámka k položce: J-Y(st)Y 2x2x0,8					
8	K	3.3	Kabelový vodič datový S-FTP 4P Cat. 5e	bm	78,000	70,00	5 460,00	
P			Poznámka k položce: S-FTP 4P Cat.5e					
9	K	3.4	Plastová tišta podlahová, rozměr 25x80mm, superbílá	bm	55,000	170,00	9 350,00	
P			Poznámka k položce: LP 80x25 HA					
10	K	3.5	Plastová tišta elegantní kulatá, rozměr 40x19mm, bílá	bm	15,000	70,00	1 050,00	
P			Poznámka k položce: LE 40 HD					
11	K	3.6	Plastová tišta rohová, rozměr 39x24,5mm, bílá	bm	5,000	170,00	850,00	
P			Poznámka k položce: LR 30 HB					
12	K	3.7	Ostatní drobný montážní materiál (rozboč. PVC krabičky, hmoždinky, šrouby, apod.)	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
P			Poznámka k položce:					
13	K	99.1	Technická příprava akce	hod	5,000	360,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce:					
14	K	99.1.1	Montážní práce jinde neuvedené (např. stavební přípomoc)	hod	5,000	360,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	99.1.2	Funkční kontrola zařízení	hod	4,000	490,00	1 960,00	
Poznámková položka:								
16	K	99.1.3	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	hod	3,000	490,00	1 470,00	
Poznámková položka:								
17	K	99.1.4	Úpravy stávajícího ŘS - SW technik MaR	hod	20,000	490,00	9 800,00	
Poznámková položka:								
18	K	99.1.5	Úpravy stávající vizualizace - SW technik MaR	hod	20,000	490,00	9 800,00	
Poznámková položka:								
19	K	99.2	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	490,00	490,00	
Poznámková položka:								
20	K	99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	2,000	370,00	740,00	
Poznámková položka:								
21	K	99.4	Dokumentace pro předání díla :, - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,, - protokol o zaškolení, , - protokol o předání,, - ostatní potřebné protokoly	hod	2,000	370,00	740,00	
Poznámková položka:								
22	K	99.5	Doprava	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
Poznámková položka:								

soupis komponentů podléhajících záruce od výrobce - příloha č. 3
minimálně však 36 měsíců

elektro-sílnoproud

rozvodnice plastová, bílá, dvířka ocelový plech, čtyřřadá 4/56 pod omítku IP30
svorka RSA 6
vypínač 40/3
svodič přepětí 12,5-275/3+0 I.+II. st
impulsní relé 230V, 1/0
kompensační blok k impulsnímu relé
jistič B10/1
jistič B16/1
jistič C16/1
jistič B16/3
proudový chránič 40/4/003
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 1
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 1, vč. kontrolky
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 5
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 6
tlačítko bílé, s nezadíratelným povrchem, řazení 1/0 vč. orientační kontrolky
žaluziový spínač bílý, s nezadíratelným povrchem
jednonásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A
jednonásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A s přepětovou ochranou
jednonásobná zásuvka bílá 230V/16A IP 44
zásuvka 5x32A pod omítku IP 44
pohybový senzor 180° IP20
fotoluminiscenční plast tl.1,3 mm, zelený inverzní piktogram proveden barvou odolnou proti UV-záření i povětrnostním vlivům s označením směru úniku 200x100
A) svítidlo zářivkové, elektronický předřadník, trubice T5/49W, opálový difuzor, kovové těleso svítidla
B) svítidlo zářivkové, elektronický předřadník, trubice T5/49W, opálový difuzor, kovové těleso svítidla
C) svítidlo LED s difuzorem z translucentního polykarbonátu(PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy , provedení CRI > 80: 4000 K, IP20, tok svítidla 2350 lm
D) svítidlo LED s difuzorem z translucentního polykarbonátu(PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy , provedení CRI > 80: 4000 K, IP54, tok svítidla 1490 lm
E) Přisazené svítidlo se skládá z montury vyrobené z ocelového plechu upraveného práškovým lakováním a stínítka ze skla TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem. Stínítko je uchycené sklápovacími držáky zdroj 100 W, nebo LED
nouzové svítidlo 108 NM1h At
nouzové svítidlo 108 NM1h At
signalizační svítidlo rámečku ve tvaru vypínače s nezadíratelným povrchem
zdroj 28W/T5/840
zdroj 49W/T5/840
žárovka LED
rozvodnice plastová, bílá, dvířka ocelový plech, třířadá 3/72 pod omítku IP30
svorka RSA 6
vypínač 40/3
svodič přepětí 12,5-275/3+0 I.+II. st
impulsní relé 230V, 1/0
kompensační blok k impulsnímu relé
jistič B10/1
jistič B16/1
proudový chránič 40/4/003
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 1
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 5
vypínač bílý, s nezadíratelným povrchem, řazení 6
tlačítko bílé, s nezadíratelným povrchem, řazení 1/0
tlačítko bílé, s nezadíratelným povrchem, řazení 1/0 vč. orientační kontrolky
jednonásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A

jednonásobná zásuvka s ochranným kolíkem s nezadíratelným povrchem, 230V/16A s přepětovou ochranou
zásuvka 45x45 - bílá
zásuvka 45x45 - bílá se svodičem přepětí
A) svítidlo zářivkové, elektronický předřadník, trubice T5/49W, opálový difuzor, kovové těleso svítidla
C) svítidlo LED s difuzorem z translucentního polykarbonátu(PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy , provedení CRI > 80: 4000 K, IP20, tok svítidla 2350 lm
E) Přisazené svítidlo se skládá z montury vyrobené z ocelového plechu upraveného práškovým lakováním a stínítka ze skla TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem. Stínítka je uchycené sklápovacími držáky zdroj 100 W, nebo LED
svítidlo žárovkové "ŽELVA" 1x100W IP 54
nouzové svítidlo 108 NM1h At
zdroj 49W/T5/840
žárovka LED

ZTI

Závěsný WC LYRA PLUS bílý kompletní vč sedátka
WC modul GEBERIT KOMBIFIX pro zazdění kompletní + příslušenství
Umyvadlo LYRA 55 cm bílé + kryt na syfón bílý
Závěsný bidet LYRA keramický bílý
Bidetový modul pro zazdění kompletní + příslušenství
Výlevka MIRA + nízkopoložená nádržka
Nástěnná výlevka ABU Multiset vč odkládací soupravy a dávkovače mýdla
Pisoár keramický bílý FONDO se skrytým přívodem i syfónem + radarové splachování SANELA SLP 07RZ
Příslušenství pisoáru (KKV1/2"+ZK1/2"+filtr+instal dvířka 300/300)
Baterie umyvadlová stoj.GEOS GS 5500 s výpustí
Baterie bidetová stojánková chromovaná s keramickou kartuší a s výpustí
Baterie dřezová nástěnná páková chromovaná + ramínko 300 mm (VL+VN)
El ohříváč tlakový Dražice TO 20 V=20 l, P=2,2 kW
Příslušenství ohříváče TUV DN3/4"- uzávěr, zpětný ventil, tlakoměr, pojistný ventil
Čerpací komplet WILO OPTI BOX pro dřež
Ventil T 66
Baterie umyvadlová stoj.GEOS GS 5500 s výpustí
El ohříváč MIRA MA1P - 3,5 kW vč pákové baterie

topení

termostatické ventily

otopná tělesa

slaboproud

MODUL 2xVL
Zásuvka 2xCAT5E
Path panel 24xC5E UTP
Path panel 25xC3
APR3-ZX4 BUS expander
OPTEX RX 40QZ-C
VAR-TEC FDR-26-S optickokouřový
FM-102/106 samolepící ,povrchový
Převodník VBP 300 / twist / přepětová ochrana 1 pár
Samsung 2,8-12mm 600TVř,WDR,den/noc DOOM
Rozvaděč 15U 600x600
OMEGA základní modul
MODUL 1xCO / 1xVL
MODUL 2xVL
Zásuvka 2xCAT5E
Path panel 24xC5E UTP
Path panel 25xC3
EVO-641 LCD CZ

EVO192 panel
APR3-ZX4 BUS expander
APR3-ZX8 BUS expander
DGP2-PS17 BUS zdroj
TRN15/40 transform.zalitý,pojistka
Kryt kláv.210x135x40 tamper
BOX V 39x29x8,5cm ,tamper
OPTEX RX 40QZ-C
VAR-TEC FDR-16-HR termodiferenciální
VAR-TEC FDR-26-S optickokouřový
FM-102/106 samolepící ,povrchový
AKU 18Ah Prof
Převodník VBP 300 / twist / přepětová ochrana 1 pár
Samsung 2,8-12mm 600TVř,WDR,den/noc DOOM

MaR

Vnitřní prostorový snímač teploty pro DIRC, , rozsah -30°..70°C, montáž na zónovou jednotku
Termopohon radiátorových ventilů, nap. 24V ac/dc, doba otevření cca 8min, NO (vyrábí Coterm s.r.o. Příbram)
Zónová jednotka, napájení 24Vdc/max. po sběrnici DPL, max.2 připojené termopohonů, montáž na omítku
Zónová jednotka, napájení 24Vdc/max. po sběrnici DPL, max.4 připojené termopohonů, montáž na omítku
Transakční jednotka pro DIRC, nap. 24Vdc, montáž na DIN,, včetně plast. elektroinstalační skříně pro 12M a další výstroje (hl. vypínač 40A/1, přepět. ochrana tř. D, napájecí zdroj 230Vac/24Vdc, 1,73A

Vzduchotechnika

Odvodní ventilátor potrubní, diagonální, dvouotáčkový, s časovým doběhem 1-30min, skříň i oběžné kolo z plastu, průměr hrdel 125mm,
Odvodní ventilátor nástěnný, radiální, na omítku, standardní provedení, se zpětnou klapkou a filtrem, čas. doběh 2-20min
Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí, , průměr 125 mm
Protidešťová žaluzie venkovní, pro přívod a odvod vzduchu, vč. černé sítky proti hmyzu, materiál eloxovaný hliník, rozměr 200x200mm
Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, barva RAL 9010 bílá, průměr 100 mm
Venkovní klimatizační jednotka Daikin, napájení 230V, tř. A, max. jistění 20A, rozměr 940x900x320mm, 78kg,
Vnitřní klimatizační jednotka Daikin, nástěnné provedení, Qch=6,8kW/Qt=7,5kW, pr. 9,52/15,9mm, napájení 230V (z venk. jednotky!!!), rozměr 1050x290x240mm, 13kg
Dálkový ovladač - bezdrátový, součástí vnitřní jednotky




VŠE PRO STAVBY s.r.o.

Kamenice 113 ①
547 01 Náchod

IČ 289 69 553 DIČ CZ28969553

Ing. Pavel Petřík-jednatel



Pojistná smlouva

č. 8602631040

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

VPS vše pro stavby s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Petr Matoulek, statutární zástupce

Ing. Pavel Petřík, statutární zástupce

IČ: 28969553, výpis ze Živnost. rejstříku ze dne 9.3.2010

se sídlem: Kubelíkova 1224, č. or. 42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Korespondenční adresa: Volovnice 141, 547 01 Náchod, Česká republika

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 603538765

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 9.3.2010.
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 17.3.2010

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8602951771

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Vše pro stavby s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Petr Matoulek, statutární zástupce

Ing. Pavel Petřík, statutární zástupce

IČ: 28969553, výpis ze Živnost. rejstříku ze dne 9.3.2010

se sídlem / bydlištěm: Kamenice 113, 547 01 Náchod, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: XXXXX

e-mail: XXXXX

Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku pod č. j. / č. PD 7073/2013 ze dne 14.1.2019

4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu

kteřé jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. **Doba trvání pojištění**

Počátek účinnosti dodatku: 15.1.2019

Výroční den počátku pojištění: 01.09.

Konec pojištění: 31.8.2023

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

2.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění

Roční pojistné XXXXX

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné XXXXX

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné XXXXX

Celkové roční pojistné před úpravou XXXXX

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období XXXXX

Jiná sleva / přírážka XXXXX

Saldo přírážek a slev XXXXX

Celkové roční pojistné po úpravě 8 080 Kč

Pojistné za pojistné období 8 080 Kč

2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:

k 01.09.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602951771

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK VI.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
4. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
5. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: n8tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvést: 8602951771/1. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK VII.

Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
 - a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM**

☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Datum: 14.1.2019

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): XXXXX

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: XXXXX

Telefonní číslo: XXXXX

Email: XXXXX

XXXXX

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

XXXXX

.....
Podpis pojistníka

ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
 - b) provozováním zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
 - c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
 - d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, pouťí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
 - e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
 - f) činností kaskadérů,
 - g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
 - h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
 - i) činností agentury práce,
 - j) směnářskou činností,
 - k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
 - l) výrobou, opravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
 - b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
 - c) obchodem s léčivy,
 - d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
 - e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
 - f) prováděním geologických prací,
 - g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
 - h) obchodem s erotickým zbožím.
3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
 - d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,poskytne pojišťitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) poskytováním technických služeb,
 - d) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojišťitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitostí, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkově pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.