

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Borovany**
se sídlem : Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany
zastoupené : starostou Ing. Petrem Jenknerem
IČ : 002 44 686
DIČ : CZ00244686
bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 152765723/0300

na straně jedné a

Zhotovitel: **Demostav, spol. s r.o.**
se sídlem : Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1509.
zastoupený : jednatelem Ing. Martinem Sedlickým a Jaroslavem Šimkem
IČ : 466 78 573
DIČ : CZ46678573
bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu: 12105993/0300

na straně druhé se dohodli na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. **Zástupce objednatele:**

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

Ing. Jaroslav Havel
telefon : 387 001 349; 739 532 521
e-mail : investice@borovany-cb.cz

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Uvedený zástupce objednatele není oprávněn sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.

I. 2. Zástupce zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Ing. Martin Sedlický
telefon : 725 423 655
e-mail : sedlicky@demostav.cz

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Stavební úpravy části objektu čp. 107 pro oční optiku“ v obci Borovany.
- II.2. Rozsah předmětu díla je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou společností Ateliér Svět, Daskabát 268, Třeboň, IČ: 168 15 211, pod zakázkovým číslem 828/2018 a podmínkami stavebního povolení č.j.: Bor/0079/2019 vydaného 10. ledna 2019 Stavebním úřadem Městského úřadu Borovany.
- II.3. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení. Nabídkový rozpočet je přílohou této smlouvy.
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III. Cena za dílo

- III.1. Cena za dílo dle článku II. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

cena bez DPH	1 439 307,01 Kč
DPH 21%	302 254,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1 741 561,00 Kč

(slovy: jedenmiliónsedmsetčtyřicetjedentisícpětsetšedesátjedna koruna česká)

- III.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III.3. Oboustranně potvrzený nabídkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele je přílohou této smlouvy.

článek IV. Doba plnění

- IV.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne 18. února 2019.
- IV.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 29. června 2019.

článek V. Způsob provádění díla

- V.1. Stavební práce budou prováděné za provozu zbývajících prostor objektu. Z toho důvodu si objednatel vyhrazuje právo ve výjimečných a oprávněných případech vyloučit činnosti způsobující hluk, případně přerušit veškeré práce.
- V.2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat dotčené technické normy a dotčené technologické předpisy.

- V.3. Při provádění díla nesmí zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele provádět změny oproti materiálovým a technologickým podmínkám daných projektovou dokumentací.
- V.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby zajistil jednak kvalitní a včasné provedení díla podle podmínek této smlouvy a dále aby vyloučil škody na zdraví a majetku zúčastněných osob zhotovitele, osob objednatele a třetích osob.
- V.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla.
- V.6. Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla plně zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů. Případné postihy ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů jdou plně k tíži a na náklady zhotovitele bez ohledu na to, která osoba podílející se na provádění díla zavinila k postihu příčinu.
- V.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště.
- V.8. Zhotovitel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů v prostoru staveniště.
- V.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující řádné provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti bezodkladně a písemně objednateli a zároveň navrhnout vhodná opatření, popřípadě změny díla.
- V.10. Kontrola postupu a provádění prací bude předmětem pravidelných kontrolních dnů svolávaných objednatelem.
- V.11. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 48 hodin předem a dohodnout s ním termín kontroly. Pokud tak neučiní, je povinen zakryté práce a konstrukce na výzvu zhotovitele odkrýt. V případě, že objednatel neprovede kontrolu v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
- V.12. Zhotovitel je povinen vést po dobu realizace stavby stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po dokončení díla předá originální listy stavebního deníku objednateli.

článek VI.

Místo plnění - staveniště

- VI.1. Místem plnění – staveništěm je prostor potřebný k realizaci předmětu díla. Zahrnuje prostory v objektu v rozsahu potřebném pro realizaci díla a část pozemků sousedících s objektem, které objednatel poskytne zhotoviteli pro potřeby uložení materiálu a techniky.
- VI.2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklad.
- VI.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději do termínu uvedeného v odstavci IV.1. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- VI.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
- VI.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- VI.6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- VI.7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.
- VI.8. Kromě technického dozoru jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze se souhlasem stavbyvedoucího.

- VI.9. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována podle skutečné spotřeby na základě odečtu měřidel instalovaných zhotovitelem.
- VI.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.
- VI.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- VI.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do termínu dohodnutého v protokolu o předání a převzetí díla a odstranit svá zařízení tak, aby předané prostory odpovídaly projektové dokumentaci.

článek VII.

Předání a převzetí díla

- XII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 10 kalendářních dnů předem.
- XII.2. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- XII.3. Řádným dokončením díla se rozumí:
- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků včetně provedení veškerých zkoušek a revizí,
 - předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - doklady o technické způsobilosti použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a dalšími technickými a právními předpisy,
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení,
 - doložení dokladů o narovnání práv třetích osob, v případě že v souvislosti s prováděním díla došlo k zásahu do práv těchto osob,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a
 - stavební deník.

Veškeré doklady budou v českém jazyce.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- VII.5. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
- VII.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit,
 - zhotovitel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí.

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

- VII.7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatелеm stanovené lhůtě.

- VII.8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- VII.9. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, originál obdrží objednatel, kopii protokolu zhotovitel.
- VII.10. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.
- VII.11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

článek VIII. **Platební podmínky**

- VIII.1. Cena za předmět díla bude uhrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a to pouze za skutečně provedené práce podložené soupisem provedených prací. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- VIII.2. Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně soupisu provedených prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.
- VIII.3. Objednatel ve lhůtě do pěti dnů od obdržení faktury a soupisu provedených prací provede kontrolu účtovaných prací a dodávek oproti provedené skutečnosti a s výsledkem seznámí zhotovitele. V případě, že faktura bude obsahovat i práce a dodávky, které nebyly provedeny, vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení se splatností. Zhotovitel je pak ve lhůtě do sedmi dnů povinen předložit opravenou fakturu, přičemž datum zdanitelného plnění bude shodné s datem vystavení této faktury.
- VIII.4. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 21 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla účtována částka, případně snížená podle předchozího odstavce, prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- VIII.5. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- Faktury bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli.
- VIII.6. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

článek IX.

Záruky za jakost díla

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem.
- IX.2. Záruční doba na výrobky a zařízení, které jsou součástí předmětu díla, je totožná se záruční dobou poskytnutou jejich prodejcem a činí nejméně 24 měsíců od data převzetí kompletního díla.
- IX.3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
- IX.4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
- IX.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- IX.6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
- IX.7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně písemně (e-mailem, prostřednictvím datové schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
 - společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - uzavřít s objednatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na klimatické podmínky)
 - zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.
- IX.8. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
- IX.9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem.

článek X.

Smluvní pokuty

- X.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a. s termínem zahájení díla podle odstavce IV.1.,
 - b. s termínem dokončení díla podle odstavce IV.2. a jeho předání ve smyslu článku VII.,
 - c. s vyklizením staveniště podle odstavce VI.12.,
 - d. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla podle odstavce VII.8. a
 - e. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle odstavců IX.7. a 8. smlouvy.
- X.2. Výše smluvních pokut v případech podle odstavce X.1. činí:
- | | |
|-------------|---|
| ad písm. a. | základní částku 2.000,- Kč plus 500,- Kč za každý den prodlení |
| ad písm. b. | základní částku 20.000,- Kč plus 1.000,- Kč za každý den prodlení |
| ad písm. c. | 1.000,- Kč za každý den prodlení |
| ad písm. d. | 500,- Kč za každou vadu a den prodlení |
| ad písm. e. | základní částku 5.000,- Kč plus 500,- Kč za každý den prodlení |

- X.3. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- X.4. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
 - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.
- X.5. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- X.6. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

článek XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- XI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- XI.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. Tímto není dotčeno ustanovení článku IX. této smlouvy.
- XI.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle článků V. a VI. této smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.

článek XII.


Všeobecná ustanovení

- XII.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- XII.3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- XII.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
- XII.5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- XII.6. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle článku IX. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.
- XII.7. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

- XII.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; smluvní strany zároveň potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- XII.9. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlasené usnesením Rady města Borovany č. RM 903/III./10. ze dne 12. února 2019.

Za objednatele:


V Borovanech, dne 12. února 2019


.....
Ing. Petr Jenkner
starosta

MĚSTO BORO VANY
Žižkovo náměstí 107
373 12 BORO VANY

Za zhotovitele:

V Hluboké nad Vltavou, dne 14. února 2019


.....

Ing. Martin Sedlický
jedenatel

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 853
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 604 522 779
IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46678573
e-mail: info@demostav.cz

Jaroslav Šimek
jedenatel

příloha: nabídkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany**

Objednatel: **Město Borovany** IČO: **002 44 686**
Žižkovo nám. 107 DIČ: **CZ00244686**
37312 Borovany

Zhotovitel: **Demostav, spol. s r.o.** IČO: **466 78 573**
Mánesova 853 DIČ: **CZ46678573**
373 41 Hluboká nad Vltavou

Rozpis ceny			Celkem
HSV			469 973,93
PSV			672 479,55
MON			192 853,53
Vedlejší náklady			97 000,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			1 439 307,01

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 439 307,01 CZK
Základní DPH	21 %	302 254,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH **1 741 561,00 CZK**

v

dne

08.02.2019

DEMOSTAV spol. s r.o.

Mánesova 853

373 41 Hluboká nad Vlt.

tel.: 327 965 760, 604 522 779

IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46678573

e-mail: info@demostav.cz

Za zhotovitele

MĚSTO BOROVANY

Žižkovo náměstí 107

373 12 BOROVANY

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	104 000	21 840	125 840	7
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	104 000	21 840	125 840	7
01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107	0	1 335 307	280 414	1 615 721	93
1	Stavební úpravy - úprava	0	1 058 139	222 209	1 280 348	74
2	ZTI	0	53 392	11 212	64 604	4
3	ÚT	0	30 923	6 494	37 416	2
4	Elektroinstalace	0	192 854	40 499	233 353	13
Celkem za stavbu		0	1 439 307	302 254	1 741 561	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 366,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			70 963,03	5
46	Zpevněné plochy	HSV			17 223,50	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			106 065,80	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 466,25	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 460,00	0
766B	Výplně otvorů z hliníku	HSV			187 425,00	13
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 760,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 106,20	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 931,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 222,38	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 984,57	0
711	Izolace proti vodě	PSV			10 084,26	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 712,49	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 320,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			27 359,27	2
733	Rozvod potrubí	PSV			9 449,41	1

734	Armatury	PSV			1 081,70	0
735	Otopná tělesa	PSV			18 466,49	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			129 780,00	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			51 044,70	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 486,96	1
776	Podlahy povlakové	PSV			62 257,36	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			60 600,96	4
781	Obklady keramické	PSV			35 137,45	2
783	Nátěry	PSV			3 941,50	0
784	Malby	PSV			44 552,00	3
797	Vnitřní vybavení	PSV			181 205,00	13
M21	Elektromontáže	MON			192 853,53	13
VN	Vedlejší náklady	VN			97 000,00	7
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	0
Cena celkem					1 439 307,01	100

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				97 000,00
1	005122010R	Provoz objednatele + dodatečná informace č. 1, 2, 3	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
4	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00
5	004111020R	Vypracování výrobní projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						104 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy části budovy čp- 102 v Borovanech pro oční optiku-
dodatečná informace

JKSO:
Místo: Borovany

CC-CZ:
Datum: 07.02.2019

Objednatel:
Město Borovany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Demostav, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 024,00
Ostatní náklady	1 701,48

Cena bez DPH	67 725,48
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	67 725,48	14 222,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	81 947,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: **Razítko**

MĚSTO BOROVANY
Žižkovo náměstí 107
373 12 BOROVANY

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 253
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 604 522 779
ICO: 406 78 573 DIČ: 077 46678573
e-mail: info@demostav.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy části budovy čp- 102 v Borovanech pro oční optiku-
dodatečná informace

Místo: Borovany

Datum: 07.02.2019

Objednatel: Město Borovany

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 024,00
HSV - Práce a dodávky HSV	216,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	216,00
PSV - Práce a dodávky PSV	56 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	56 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 308,00
2) Ostatní náklady	1 701,48
Zařízení staveniště	1 701,48
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 725,48

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy části budovy čp- 102 v Borovanech pro oční optiku-
dodatečná informace

Místo: Borovany

Datum: 07.02.2019

Objednatel: Město Borovany

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 024,00

HSV - Práce a dodávky HSV

216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

216,00

1	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm_k bodu 1	kus	1,000	216,00	216,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

56 500,00

2	K	766691510	D+M kuchyňské linky dle požadavku, dle návrhu vč el. tla.ohříváče o objemu 10l_k bodu 3	kpl	1,000	56 500,00	56 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 308,00

3	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný-otočení pantů_k bodu 2	hod	4,000	352,00	1 408,00
4	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-posunutí tělesa_k bodu 1	hod	8,000	395,00	3 160,00
5	K	HZS2212R2	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-úprava Zl_k bodu 3	hod	4,000	395,00	1 580,00
6	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-úprava EI_k bodu 3	hod	8,000	395,00	3 160,00

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 366,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00000	850,00	1 700,00
		č.v. D.1.1.3, skladby podlah, TZ - pro obrubníky a rampu - odhad : 2		2,00000		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,00000	235,00	470,00
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,00000	88,00	176,00
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,00000	55,00	110,00
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	2,00000	125,00	250,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,00000	10,00	20,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00000	10,00	200,00
		č.v. D.1.1.3, skladby podlah - rampa : 20		20,00000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,00000	220,00	440,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				70 963,03
9	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,07938	6 500,00	515,97
		č.v. D.1.1.3 : 0,2*0,21*0,9*2,1		0,07938		
10	311941112R00	Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez.kotvou nastřel.	m	24,30000	115,00	2 794,50
		č.v. D.1.1.3 : 2,7*9		24,30000		
11	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,01668	29 500,00	492,06
		č.v. D.1.1.3 : 1*2*0,00834		0,01668		
12	342012224R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášť., RFI 12,5mm	m2	3,53000	800,00	2 824,00
		č.v.D.1.1.3 : 2,7*1,9		5,13000		
		-0,8*2		-1,60000		
13	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	27,54000	800,00	22 032,00
		č.v. D.1.1.3 : 0,7*2,1+2,7*(2,9+3,7)		19,29000		
		2,6*(1,2+3,1+2,7+1,1)		21,06000		
		-2,1*(2,3+2,7+1,1)		-12,81000		
14	342016222R00	Příčka SDK tl.205mm, 2x ocel.kce, 2x oplášť., RF 12,5	m2	16,90000	1 210,00	20 449,00
		č.v. D.1.1.3 : 2,6*6,5		16,90000		
15	342016322R00	Příčka SDK tl.255mm, 2x ocel.kce, 2x oplášť., RF 12,5	m2	10,14000	1 320,00	13 384,80
		č.v. D.1.1.3 : 2,6*(2,4+1,5)		10,14000		
16	342263991RU2	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, GKF na obou stranách příčky, nebo z jedné dvojité	m2	28,51000	1,00	28,51
		č.v. D.1.1.3 : 2,6*6,5		16,90000		
		2,6*(2,4+1,5)		10,14000		
		0,7*2,1		1,47000		
17	342091011R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 1x opl.	kus	1,00000	1,00	1,00
18	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	27,04000	1,00	27,04
		č.v. D.1.1.3 : 2,6*6,5		16,90000		
		2,6*(2,4+1,5)		10,14000		
19	342263998RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy do 2 m2	m2	1,47000	1,00	1,47
		č.v. D.1.1.3 : 0,7*2,1		1,47000		
20	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,20000	355,00	71,00
		č.v. D.1.1.3 : 1*0,1*2		0,20000		
21	342000	D+M provětrávací mřížky 150/150 mm v SDK příčce	kus	2,00000	255,00	510,00

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	342001	D+M lemovacího profilu napojení AI stěn a SDK příček	m	25,20000	145,00	3 654,00

č.v. D.1.1.3 : 2,1*6+(2,4+2,7+1,2)*2 25,20000

23	631405871R	Deska izolační polotuhá 1000x610x150 mm, akustická, protipožární	m2	27,85120	150,00	4 177,68
----	------------	--	----	----------	--------	----------

Začátek provozního součtu

č.v. D.1.1.3 : 2,6*6,5 16,90000

2,6*(2,4+1,5) 10,14000

Konec provozního součtu

27,04*1,03 27,85120

Díl: 46	Zpevněné plochy	17 223,50
----------------	------------------------	------------------

24	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,00000	45,00	900,00
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

č.v. D.1.1.3, skladby podlah - pro zpětné použití! : 20 20,00000

25	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	20,00000	75,00	1 500,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

č.v. D.1.1.3, skladby podlah - rampa : 20 20,00000

26	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	20,00000	165,00	3 300,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

č.v. D.1.1.3, skladby podlah - rampa : 20 20,00000

27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,10000	85,00	1 878,50
----	--------------	---------------------------------	---	----------	-------	----------

č.v.D.1.1.3, TZ - rampa : 5*2+5+3,3+2,4+0,7*2 22,10000

28	46001	Odstranění kačírku z okap chodníku+zpětné rozprostření	m2	1,00000	500,00	500,00
----	-------	--	----	---------	--------	--------

č.v.D.1.1.2, TZ : 1 1,00000

29	56425111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 6-16 mm	m2	20,00000	120,00	2 400,00
----	----------	--	----	----------	--------	----------

č.v. D.1.1.3, skladby podlah - rampa : 20 20,00000

30	5648511	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 16-32 mm	m2	20,00000	125,00	2 500,00
----	---------	--	----	----------	--------	----------

č.v. D.1.1.3, skladby podlah - rampa : 20 20,00000

31	56485111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 32-64 mm	m2	20,00000	135,00	2 700,00
----	----------	--	----	----------	--------	----------

č.v. D.1.1.3, skladby podlah - rampa : 20 20,00000

32	596001	Příplatek k zámkové dlažbě za spádování	m2	20,00000	11,00	220,00
----	--------	---	----	----------	-------	--------

33	5924500	Dlažba betonová, typ dle stávající	m2	5,00000	265,00	1 325,00
----	---------	------------------------------------	----	---------	--------	----------

doplnění + ztratné - odhad : 5 5,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	106 065,80
----------------	-------------------------------	-------------------

34	601016191R00	Penetrační nátěr stropů D+M	m2	58,33000	25,00	1 458,25
----	--------------	-----------------------------	----	----------	-------	----------

č.v. D.1.1.3 : 5,6+1,2*2 8,00000

26,75+4,12 30,87000

5,9+13,56 19,46000

35	602016191R00	Penetrační nátěr stěn D+M	m2	232,01000	20,00	4 640,20
----	--------------	---------------------------	----	-----------	-------	----------

č.v. D.1.1.3 : 0,6*(1,8*4+0,9*4+2,8*2+2*2) 12,24000

2,7*(2,9+1,4+7+3,1+0,2*2+7,1+8+0,2+1,5) 85,32000

2,6*(6,3+3,1+4,6+1,3*3) 46,54000

-(1,1*1,5*6+1*2,2) -12,10000

0,5*(1,1+1,5*2)*6 12,30000

č.v. D.1.1.3 - 7B,7A : 54,60000

2,6*(2*2+6,4+0,5*2+2,6*2+1,9*2+0,3*2)

-(1,1*2+1,2*2) -4,60000

č.v. D.1.1.3 - pod obklady : 2,1*(2,8*2+2+1,7) 19,53000

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-(0,6*2*2+0,8*2)		-4,00000		
		2,1*(1,3*4+0,9*4)		18,48000		
		-0,6*2*2		-2,40000		
		0,5*(0,75*4+0,6*2)		2,10000		
		-0,6*0,75*2		-0,90000		
		1,4*(0,6*2+2,3)		4,90000		
36	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,32000	25,00	308,00
		č.v. D.1.1.3 : 1,1*1,5*6+1,1*2,2		12,32000		
37	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	5,50000	35,00	192,50
		č.v. D.1.1.3 : 1,1+2,2*2		5,50000		
38	611423231R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-štukových	m2	19,46000	85,00	1 654,10
		č.v. D.1.1.3 : 5,9+13,56		19,46000		
39	611423421R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl.-hladkých	m2	43,91000	235,00	10 318,85
		č.v. D.1.1.3 : 5,04+5,6+1,2*2		13,04000		
		26,75+4,12		30,87000		
40	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	43,91000	115,00	5 049,65
		č.v. D.1.1.3 : 5,04+5,6+1,2*2		13,04000		
		26,75+4,12		30,87000		
41	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,50000	115,00	632,50
		č.v. D.1.1.3 : 1,1+2,2*2		5,50000		
42	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	29,93000	125,00	3 741,25
		č.v. D.1.1.3 - pod obklady : 2,1*(2,4*2+2,1)		14,49000		
		-(1*2)		-2,00000		
		2,1*(1,8*2+1,8)		11,34000		
		0,5*(0,75*4+0,6*2)		2,10000		
		-0,6*0,75*2		-0,90000		
		1,4*(0,6*2+2,3)		4,90000		
43	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	50,00000	80,00	4 000,00
		č.v. D.1.1.3 - 7B,7A :		54,60000		
		2,6*(2*2+6,4+0,5*2+2,6*2+1,9*2+0,3*2)				
		-(1,1*2+1,2*2)		-4,60000		
44	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	139,44000	215,00	29 979,60
		č.v. D.1.1.3 : 0,6*(1,8*2+1,8+2,4*2+2,1)		7,38000		
		2,7*(2,9+1,4+7+3,1+0,2*2+7,1+8+0,2+1,5)		85,32000		
		2,6*(6,3+3,1+4,6+1,3*3)		46,54000		
		-(1,1*1,5*6+1*2,2)		-12,10000		
		0,5*(1,1+1,5*2)*6		12,30000		
45	612431111R00	Omítka sádkartonových stěn	m2	108,50000	265,00	28 752,50
		Začátek provozního součtu				
		č.v. D.1.1.3 : 2,6*6,5		16,90000		
		č.v. D.1.1.3 : 2,6*(2,4+1,5)		10,14000		
		č.v. D.1.1.3 : 0,7*2,1+2,7*(2,9+3,7)		19,29000		
		2,6*(1,2+3,1+2,7+1,1)		21,06000		
		-2,1*(2,3+2,7+1,1)		-12,81000		
		-0,7*2,1		-1,47000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		53,11*2+0,6*1,9*2		108,50000		
46	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	139,44000	110,00	15 338,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 466,25
47	620991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 9 mm	m	5,50000	35,00	192,50
		č.v. D.1.1.3 : 1,1+2,2*2		5,50000		
48	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	2,42000	25,00	60,50
		č.v. D.1.1.3 : 1,1*2,2		2,42000		
49	622323041R00	Penetrace podkladu D+M	m2	3,85000	25,00	96,25
		č.v. D.1.1.3 : 0,7*(1,1+2,2*2)		3,85000		
50	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový	m2	3,85000	185,00	712,25
		č.v. D.1.1.3 : 0,7*(1,1+2,2*2)		3,85000		
51	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	3,85000	235,00	904,75
		č.v. D.1.1.3 : 0,7*(1,1+2,2*2)		3,85000		
52	622002	Odstranění šambány pod stáv. oknem(cca 0,2m2) + doplnění šambrány dle stáv. dveří(cca 0,1m2), vč. začištění a nátěru	kus	1,00000	500,00	500,00
		č.v.D.1.1.5,6, TZ : 1		1,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 460,00
53	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,12000	3 500,00	420,00
		č.v. D.1.1.3 : 0,1*1,1*0,7		0,07700		
		0,1*0,1*(1,3+1,9+1,1)		0,04300		
54	632411115R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	8,00000	255,00	2 040,00
		č.v.D.1.1.2, TZ - po vybour. dlažbách : 5,6+1,2+1,2		8,00000		
Díl: 766B		Výplně otvorů z hliníku				187 425,00
55	01/O	D+M prosklené Al stěny zádveří 2690/2100+1100/2100mm(dveře 900/1970 mm), kompl. dodávka dle tab. výrobků ozn. 01/O	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00
		č.v.D.1.1.7 - 01/O : 1		1,00000		
56	02/O	D+M prosklené Al stěny zádveří 2360/2100mm(dveře 900/1970 mm)+plechové žaluzie, kompl. dodávka dle tab. výrobků ozn. 02/O	kus	1,00000	78 500,00	78 500,00
		č.v.D.1.1.7 - 02/O : 1		1,00000		
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 785,00000	5,00	8 925,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 760,00
58	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	6,00000	65,00	390,00
		č.v.D.1.1.2, TZ - pro zpět. montáž! : 6		6,00000		
59	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	6,00000	185,00	1 110,00
		č.v.D.1.1.2, TZ - obrubníky z dmtž : 6		6,00000		
60	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,36000	3 500,00	1 260,00
		č.v.D.1.1.2, TZ - obrubníky z dmtž : 6*0,2*0,3		0,36000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 106,20
61	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	117,32000	35,00	4 106,20
		č.v. D.1.1.3 :		111,72000		
		5,04+26,75+38,23+10,12+5,6+4,12+1,2*2+5,9+13,56				
		1*(2,4+1,7+1,5)		5,60000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 931,20
62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	117,32000	35,00	4 106,20

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		č.v. D.1.1.3 :		111,72000		
		5,04+26,75+38,23+10,12+5,6+4,12+1,2*2+5,9+13,56				
		1*(2,4+1,7+1,5)		5,60000		
63	95001	Stavební přípomoc pro profese ZTI, UT, EI, (sekání drážek, podlah, řezání apod. vč. zpětného vyspravení a dod. materiálu)	hod	55,00000	215,00	11 825,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				54 222,38
64	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	20,00000	90,00	1 800,00
		č.v. D.1.1.3, skladby podlah : 20		20,00000		
65	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	5,97000	85,00	507,45
		č.v.D.1.1.2. : 2,7*(1,8+1,3)-0,6*2*2		5,97000		
66	962036125R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	9,62000	65,00	625,30
		č.v.D.1.1.2, TZ : 2,6*(2,5+1,2)		9,62000		
67	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	8,00000	65,00	520,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 5,6+1,2+1,2		8,00000		
68	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,44000	65,00	28,60
		č.v.D.1.1.2. : 0,1*2,2*2		0,44000		
69	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	1,00	2,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 2		2,00000		
70	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00000	1,00	9,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 9		9,00000		
71	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,65000	125,00	206,25
		č.v.D.1.1.2, TZ : 1,1*1,5		1,65000		
72	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20000	165,00	1 188,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 0,8*2*3+0,6*2*2		7,20000		
73	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,15000	100,00	115,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 1,15		1,15000		
74	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	3,00000	450,00	1 350,00
		č.v. D.1.1.2 : 1*2+0,5*2		3,00000		
75	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,48000	250,00	120,00
		č.v. D.1.1.2 : 0,6*0,8		0,48000		
76	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	0,76800	1 500,00	1 152,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 0,8*0,8*1,2		0,76800		
77	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,00000	125,00	125,00
		č.v. D.1.1.3 : 1		1,00000		
78	976085411R00	Vybourání kanal.rámu a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000	250,00	250,00
		č.v.D.1.1.2. : 1		1,00000		
79	978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 %	m2	19,46000	15,00	291,90
		č.v. D.1.1.3 : 5,9+13,56		19,46000		
80	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	92,26000	30,00	2 767,80
		č.v. D.1.1.3 : 5,04+26,75+38,23+10,12+5,6+4,12+1,2*2		92,26000		
81	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	50,00000	10,00	500,00
		č.v. D.1.1.3 - 7B,7A :		54,60000		
		2,6*(2*2+6,4+0,5*2+2,6*2+1,9*2+0,3*2)				
		-(1,1*2+1,2*2)		-4,60000		
82	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	139,44000	25,00	3 486,00

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		č.v. D.1.1.3 : $0,6 \cdot (1,8 \cdot 2 + 1,8 + 2,4 \cdot 2 + 2,1)$		7,38000		
		$2,7 \cdot (2,9 + 1,4 + 7 + 3,1 + 0,2 \cdot 2 + 7,1 + 8 + 0,2 + 1,5)$		85,32000		
		$2,6 \cdot (6,3 + 3,1 + 4,6 + 1,3 \cdot 3)$		46,54000		
		$-(1,1 \cdot 1,5 \cdot 6 + 1 \cdot 2,2)$		-12,10000		
		$0,5 \cdot (1,1 + 1,5 \cdot 2) \cdot 6$		12,30000		
83	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	29,13600	45,00	1 311,12
		č.v.D.1.1.2, TZ :		38,24000		
		$2 \cdot (1,3 \cdot 4 + 0,8 \cdot 4 + 2,8 \cdot 2 + 1,9 + 2) + 0,5 \cdot (0,6 + 0,92 \cdot 2) \cdot 2$				
		$-(0,6 \cdot 0,92 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2 \cdot 4 + 0,8 \cdot 2 \cdot 2)$		-9,10400		
84	725640801R00	Demontáž těles otopných článkových, plyn	soubor	1,00000	500,00	500,00
		č.v.D.1.1.10 : 1		1,00000		
85	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,15000	10,00	11,50
		č.v.D.1.1.2, TZ : 1,15		1,15000		
86	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00000	1,00	6,00
		č.v.D.1.1.2, TZ : 6		6,00000		
87	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	95,70000	45,00	4 306,50
		č.v.D.1.1.2, TZ - lamelové podlahy : 46,7+49		95,70000		
88	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	5,30000	10,00	53,00
		č.v. D.1.1.2 - m.č. 3B : $2,5 + 0,8 \cdot 2 + 2,4 + 0,2 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2$		5,30000		
89	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	5,26000	5,00	26,30
		č.v. D.1.1.2 - m.č. 3B : $1,7 \cdot 2,4 + 0,2 \cdot 1,1 + 0,8 \cdot 1,2$		5,26000		
90	725001	Dmž rozvodů ZTI, vč. likvidace	hod	15,00000	200,00	3 000,00
91	7301	Vyřezání a dmž potrubí v novém zádveři vedeného nad podlahou, vč. likvidace	hod	3,00000	200,00	600,00
92	96001	Dmž rozvaděče, vč. likvidace	hod	2,00000	200,00	400,00
93	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	50,00	100,00
		č.v. D.1.1.2 : 2		2,00000		
94	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	50,00	50,00
		č.v. D.1.1.2 : 1		1,00000		
95	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,77250	250,00	6 443,13
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,77250	335,00	8 633,79
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,31749	16,00	1 237,08
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,77250	88,00	2 267,98
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,08998	44,00	4 535,96
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,77250	220,00	5 669,95
101	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,77250	1,00	25,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 984,57
102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,98971	1 500,00	2 984,57
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 084,26
103	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti	m2	34,71000	220,00	7 636,20
		č.v. D.1.1.3 : $2,1 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,1 + 1,9)$		18,48000		
		$-(1 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2)$		-3,60000		
		$2,1 \cdot (1,8 \cdot 2 + 1,9 + 1,8)$		15,33000		
		$-0,8 \cdot 2$		-1,60000		
		$0,5 \cdot (0,75 \cdot 4 + 0,6 \cdot 2)$		2,10000		

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-0,6*0,75*2		-0,90000		
		1,4*(0,6*2+2,3)		4,90000		
104	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	8,94480	220,00	1 967,86
		12,4+0,1*7,6		13,16000		
		-(2,08*1,44+0,8*1,15+0,3*1)		-4,21520		
105	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	96,04060	5,00	480,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				129 780,00
106	01/T	D+M dřevěných vstupních dveří 900/2170 mm vč. rámové zárubně, členící příčky proskl. části oboustr., odstín hnědý dle stáv. oken, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 01/T	kus	1,00000	34 500,00	34 500,00
		č.v.D.1.1.7 - 01/T : 1		1,00000		
107	02/T	Stáv. vnitřní dřevěné dveře 800/1970 mm - údržba, provedení nátěru, dle popisu v tab. výrobků ozn. 02/T	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00
		č.v.D.1.1.7 - ozn. 02/T : 2		2,00000		
108	03/O	D+M kuchyňské linky 2305x600 mm vč. spotřebičů a dřezu, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 03/O	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
		č.v.D.1.1.7 - 03/O : 1		1,00000		
109	03/T	Stáv. vnitřní dřevěné dveře 600/1970 mm - údržba, provedení nátěru, dle popisu v tab. výrobků ozn. 03/T	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
		č.v.D.1.1.7 - ozn. 03/T : 1		1,00000		
110	04/T	Stáv. vstupní dřevěné dveře 900/1970 mm - údržba, provedení nátěru, dle popisu v tab. výrobků ozn. 04/T	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
		č.v.D.1.1.7 - ozn. 04/T : 1		1,00000		
111	05/T	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm vč. ocel. zárubně+nátěr, madel, okop. plechu, kování a klik, kompl. dodávka dle ozn. 05/T	kus	2,00000	12 350,00	24 700,00
112	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 236,00000	5,00	6 180,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				51 044,70
113	767586201RU3	Podhled minerální kazetový, kazety 18 mm, omyvatelné	m2	48,35000	840,00	40 614,00
		č.v. D.1.1.3 : 38,23+10,12		48,35000		
114	01/Z	Úprava stáv. vnějších vrat - otočení pantů, zkrácení, nátěr , dle popisu úprav v tab. výrobků ozn. 01/Z	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
		č.v.D.1.1.7 - 01/Z : 1		1,00000		
115	02/Z	Úprava stávajícího poklopu 650/800 mm vč. nově vybudovaného překladu, kompl. dodávka dle popisu 02/Z	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
116	76701	Dmž brány a branky vč. uložení pro další použití	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		č.v. D.1.1.2 : 1		1,00000		
117	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	486,14000	5,00	2 430,70
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 486,96
118	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	7,60000	65,00	494,00
		1,8*2+2,9*2-(1+0,8)		7,60000		
119	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	13,16000	10,00	131,60
		12,4+0,1*7,6		13,16000		

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
120	771575109RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm, flexi lep. vč. silikon.	m2	12,40000	385,00	4 774,00
		č.v. D.1.1.3 : 8,25+3,4+0,75		12,40000		
121	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,21520	1,00	4,22
		2,08*1,44+0,8*1,15+0,3*1		4,21520		
122	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,94480	1,00	8,94
		12,4+0,1*7,6		13,16000		
		-(2,08*1,44+0,8*1,15+0,3*1)		-4,21520		
123	5970001	Dodávka keram. dlažby dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 400,-/m2	m2	13,81800	400,00	5 527,20
		13,16*1,05		13,81800		
124	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	109,39960	5,00	547,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				62 257,36
125	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	78,00000	85,00	6 630,00
		č.v. D.1.1.3 : 1,3*2+2,6-0,9		4,30000		
		1,3+1,8+6,5*2+6,3+2+0,7+0,3+1,2+0,9		27,50000		
		8+0,2+1,5+0,8+1,1+0,8+1,1+3,1+0,2+2,3+2,9+3,7+4,1-0,9		28,90000		
		3,7*2+2,7+3-0,9		12,20000		
		doplnění : 2,4+1,7+0,5*2		5,10000		
126	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	80,16000	135,00	10 821,60
		č.v. D.1.1.3 - P1 : 5,04+26,75+38,25+10,12		80,16000		
127	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy	m2	80,16000	10,00	801,60
		č.v. D.1.1.3 - P1 : 5,04+26,75+38,25+10,12		80,16000		
128	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	6,30000	350,00	2 205,00
		č.v. D.1.1.3 : 0,8*2+0,9*4+1,1		6,30000		
129	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	80,16000	15,00	1 202,40
130	28342458R	Lišta soklová měkké PVC 30x30 mm, dl. 50 m, barevná	m	85,80000	35,00	3 003,00
		78*1,1		85,80000		
131	28412285R	Podlahovina PVC zátěžové protiskluzné 1500x2,0 mm	m2	96,19200	350,00	33 667,20
		80,16*1,2		96,19200		
132	625001	Podložka pod PVC z lisovaného rouna	m2	96,19200	10,00	961,92
		80,16*1,2		96,19200		
133	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	592,92720	5,00	2 964,64
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				60 600,96
134	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 5mm	m2	80,16000	320,00	25 651,20
		č.v. D.1.1.3 - P1 : 5,04+26,75+38,25+10,12		80,16000		
135	777551499R00	Příplatek za další 1mm tl. stěrky	m2	400,80000	80,00	32 064,00
		č.v. D.1.1.3 - P1 : (5,04+26,75+38,25+10,12)*5		400,80000		
136	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	577,15200	5,00	2 885,76
Díl: 781		Obklady keramické				35 137,45
137	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, D+M	m2	34,71000	10,00	347,10
138	781415013RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, vodonepropustné flexibilní lepidlo+spár. hmota	m2	34,71000	400,00	13 884,00
		č.v. D.1.1.3 : 2,1*(2,4*2+2,1+1,9)		18,48000		
		-(1*2+0,8*2)		-3,60000		
		2,1*(1,8*2+1,9+1,8)		15,33000		

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-0,8*2		-1,60000		
		0,5*(0,75*4+0,6*2)		2,10000		
		-0,6*0,75*2		-0,90000		
		1,4*(0,6*2+2,3)		4,90000		
139	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	34,71000	1,00	34,71
140	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	19,60000	125,00	2 450,00
		č.v. D.1.1.3 : 2,1+1,9+2,4*2+1,8*2+1,9+1,8		16,10000		
		(0,6*2+2,3)		3,50000		
141	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	9,50000	155,00	1 472,50
		č.v. D.1.1.3 : 0,75*4+0,6*2+2,1*2+1,1		9,50000		
142	78101	D+M doplnění obkladu v m.č.6 dle stávajícího, vč. spárování	m2	1,68000	1 500,00	2 520,00
		č.v. D.1.1.3 : 0,8*2,1		1,68000		
143	597002	Dodávka keram. obkladu dle výběru investora do ceníkové hodnoty 350,-/m2	m2	36,44550	350,00	12 755,93
		34,71*1,05		36,44550		
144	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	334,64240	5,00	1 673,21
Díl: 783		Nátěry				2 016,50
145	783104821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "D" opálením	m2	5,45000	85,00	463,25
		č.v.D.1.1.10 - stáv. radiátory :		5,45000		
		0,9*0,7*5+0,2*(0,7*10+0,9*5)				
146	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	5,45000	285,00	1 553,25
		č.v.D.1.1.10 - stáv. radiátory :		5,45000		
		0,9*0,7*5+0,2*(0,7*10+0,9*5)				
Díl: 784		Malby				44 552,00
147	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	233,35000	125,00	29 168,75
		43,91+50+139,44		233,35000		
148	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	341,85000	45,00	15 383,25
		43,91+50+139,44+108,5		341,85000		
Díl: 797		Vnitřní vybavení				181 205,00
149	04/O	D+M průběžné atyp. dřev. garnýže 140x350 mm pro rozvod ÚT vč. nátěru, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 04/O	m	15,09000	4 500,00	67 905,00
		č.v.D.1.1.7 - 04/O : 15,09		15,09000		
150	05/O	D+M horizontální žaluzie pro okno 1100x2000mm - 1x, pro dveře 800/2100mm - 1x vč. garnýže, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 05/O	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
		č.v.D.1.1.7 - 05/O : 1		1,00000		
151	06/O	D+M vertikální žaluzie pro okno 1100/1500 mm v. 2,4m, pojezd v garnýži 04/O, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 06/O	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00
		č.v.D.1.1.7 - 06/O : 6		6,00000		
152	07/O	D+M zásobníku na papírové ubrousky nerez., kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 07/O	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
		č.v.D.1.1.7 - 07/O : 2		2,00000		
153	08/O	D+M zásobníku na toaletní papír nerez., kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 08/O	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	1	Stavební úpravy - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		č.v.D.1.1.7 - 08/O : 1		1,00000		
154	09/O	WC souprava, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 09/O	kus	1,00000	500,00	500,00
		č.v.D.1.1.7 - 09/O : 1		1,00000		
155	10/O	D+M dvojháčku na odložení oděvů v kabině WC nerez, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 10/O	kus	1,00000	650,00	650,00
		č.v.D.1.1.7 - 10/O : 1		1,00000		
156	11/O	Odpadkový koš nášlapný 25l nerez, dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 11/O	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
		č.v.D.1.1.7 - 11/O : 4		4,00000		
157	12/O	D+M dávkovače tekutého mýdla 0,5l nerez, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 12/O	kus	3,00000	850,00	2 550,00
		č.v.D.1.1.7 - 12/O : 3		3,00000		
158	13/O	D+M zrcadla 600/600 mm do Al rámu	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
		č.v.D.1.1.7 - 13/O : 2		2,00000		
159	13b/O	D+M otočného zrcadla pro ZTP 600x600 mm, dle ozn. 13b/O	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00
160	14/O	D+M el. ohřivače vody 25l	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00
		č.v.D.1.1.7 - 14/O : 2		2,00000		
161	15/O	D+M vestavěné skříně soklu 1060x750x2510, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 15/O	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
		č.v.D.1.1.7 - 15/O : 1		1,00000		
162	16/O	D+M vestavěné skříně soklu 1160x300x2510, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 16/O	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		č.v.D.1.1.7 - 15/O : 1		1,00000		
163	17/O	D+M vertikálního textilního závěsu 1300x2100 vč. garnýže, kompl. dodávka dle popisu tab. výrobků ozn. 17/O	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
		č.v.D.1.1.7 - 17/O : 1		1,00000		
164	18/O	Vestavěná úklidová skříň 1500x550x2510, kompl. dodávka dle ozn. 18/O	kus	1,00000	26 500,00	26 500,00
165	19/O	D+M sklopného madla pro ZTP, dle ozn. 19/O	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
166	20/O	D+M pevného šikmého madla pro ZTP	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Celkem						1 058 139,12

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 712,49
1	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000	147,20	147,20
2	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	3,00000	113,85	341,55
3	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,00000	177,10	1 239,70
4	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00000	193,20	1 932,00
5	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	342,70	2 056,20
úprava pro výlevku : 6				6,00000		
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	97,75	391,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	142,60	285,20
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	63.92850	5,00	319,64
Díl: 722		Vnitřní vodovod				19 320,00
9	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	36,00000	48,30	1 738,80
10	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00000	213,90	1 069,50
11	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	11,00000	269,10	2 960,10
12	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	4,00000	361,10	1 444,40
13	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom.	m	5,00000	213,90	1 069,50
14	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	11,00000	269,10	2 960,10
15	722181212RT6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	5,00000	12,65	63,25
16	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	11,00000	16,10	177,10
17	722181212RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	4,00000	17,25	69,00
18	722181213RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	5,00000	13,80	69,00
19	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	11,00000	18,40	202,40
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00000	97,75	488,75
21	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,00000	142,60	713,00
22	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	189,75	379,50
bojler : 2				2,00000		
23	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	8,00000	41,40	331,20
24	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	396,75	793,50
25	722202217R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR3/4	kus	2,00000	89,70	179,40
26	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00000	189,75	379,50
27	722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	3,00000	204,70	614,10
28	722235573R00	Kohout vod.kulový ,51F DN 25	kus	1,00000	297,85	297,85
29	722237324R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 25	kus	1,00000	297,85	297,85
30	722264211R00	Vodoměr bytový DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	1,00000	653,20	653,20
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00000	40,25	1 449,00
32	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	184.00000	5,00	920,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				27 359,27
33	725013128R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý	soubor	1,00000	3 023,50	3 023,50
34	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00
35	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	2,00000	524,40	1 048,80
36	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
37	725536242R00	Ohřívač elek. zásobníkový závěsný EOVS 50	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
38	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	8,00000	245,00	1 960,00

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
40	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00000	396,75	1 190,25
41	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,00000	85,00	85,00
42	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	3,00000	350,00	1 050,00
43	725869218R00	Montáž sifonu	kus	1,00000	98,90	98,90
44	55145030R	Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp	kus	3,00000	750,00	2 250,00
45	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
46	64213620R	Umyvadlo 65x48,5 cm otvor pro baterii, bílé	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
47	64215340R	Umyvadlo 55x42 cm otvor pro baterii , bílé	kus	1,00000	850,00	850,00
48	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	260,56450	5,00	1 302,82

Celkem

53 391,76

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				9 449,41
1	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	15,40000	430,10	6 623,54
		2,5*4		10,00000		
		2,7+2,7		5,40000		
2	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm	m	3,00000	102,35	307,05
3	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	2,00000	257,60	515,20
4	733194918R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí, D odbočky 57	kus	4,00000	246,10	984,40
5	196313525R	Trubka měděná 18 x 1 mm, polotvrdá	m	3,00000	189,75	569,25
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	89,99440	5,00	449,97
Díl: 734		Armatury				1 081,70
7	734226111RT2	Ventil term.přímý, vnitř.z. DN 10, s termostatickou hlavici	kus	1,00000	736,00	736,00
8	734266222R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 15	kus	1,00000	342,70	342,70
9	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00060	5 000,00	3,00
Díl: 735		Otopná tělesa				18 466,49
10	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00
11	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,00000	396,75	2 380,50
12	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	10,44000	626,75	6 543,27
		stávající OT na patře : 8,64		8,64000		
		nové OT : 1*0,6*3		1,80000		
13	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,64000	372,60	3 219,26
		cca rozměr 1200*600 - 22 : (1,2*0,6*2)*6		8,64000		
14	48457336R	Těleso otopné des. v.600dl.1000	kus	1,00000	3 632,85	3 632,85
15	551272711R	Šroubení pro 2trubk. soustavy Rp rohové, pro otopná tělesa typu "ventil kompaktní"	kus	1,00000	431,25	431,25
16	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	175,87130	5,00	879,36
Díl: 783		Nátěry				1 925,00
17	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	15,40000	125,00	1 925,00
Celkem						30 922,60

Položkový rozpočet

S:	2018/075	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
O:	01	Stavební úpravy části objektu č.p. 107 pro oční optiku, Borovany
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				192 853,53
1	21001	EI - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	192 853,53	192 853,53
Celkem						192 853,53

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU
č.p. 107 PRO OČNÍ OPTIKU**

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -(cena bez DPH)

1.	SILNOPROUD				65 226,67		
2.	ROZVADĚČE-DODÁVKA				22 707,90		
3.	HZS				40 917,00		
4.	EL.ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE				40 378,16		
5.	ZVONKOVÁ INSTALACE				1 730,20		
6.	NOUZOVÁ SIGNALIZACE WC				17 076,86		
7.	ZEDNICKÉ PRÁCE				4 816,75		
	ELEKTROINSTALACE--CELKEM				192 853,53		

č.p.		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
SILNOPROUD								
Krabice,trubky,příchytky								
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	35	6,58	230,23	34,50	1 207,50
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	16	25,65	410,32	34,50	552,00
3.		Ochran.ekvipotenc.připojnice EKV	ks	1	227,70	227,70	161,00	161,00
4.	210 01-0521	Odvíčkování a zavíčk.krabic	ks	16	0,00		17,25	276,00
5.	210 02-0951	Výstražné a označ.tabulky	ks	2	46,00	92,00	13,80	27,60
6.	210 02-0951	Popisné štítky na kabely	ks	25	6,90	172,50	13,80	345,00
7.	210 02-0144	Kabelová příchytka kabelových svazků nad podhledem	ks	25	6,90	172,50	13,80	345,00
Kabely,šnúry,vodiče								
					0,00		0,00	
8.	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	25	9,57	239,20	13,80	345,00
9.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	210	12,63	2 651,67	13,80	2 898,00
10.	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	120	20,93	2 511,60	16,10	1 932,00
11.	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	18	20,93	376,74	16,10	289,80
12.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 4x6	m	2	69,24	138,48	27,60	55,20
13.	210 80-0002	Vodič CYA 6 mm2 zž	m	15	18,60	278,93	13,80	207,00
14.	210 80-0006	Vodič CYA 16mm2 zž	m	25	48,48	1 212,10	13,80	345,00
15.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	62	0	0,00	14,95	926,90
16.	210 10-0104	Ukončení kabelů CYKY do 4x6	ks	2	0	0,00	20,70	41,40
Vypínače,přepínače zásuvky-standard např. TANGO								
					0		0	
17.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20	ks	5	150,65	753,25	52,90	264,50
18.	210 11-0036	Přepínač sériový IP20	ks	3	187,45	562,35	57,50	172,50
19.	210 11-0037	Přepínač střídavý IP20	ks	4	193,20	772,80	57,50	230,00
20.	210 11-0105	Stropní pohybové čidlo	ks	3	253,00	759,00	230,00	690,00
21.	210 11-1011	Zásuvka 230V/16A IP20 kompletní	ks	9	143,75	1 293,75	71,30	641,70
22.	210 11-1012	Dvozásuvka 230V/16A IP20 kompletní	ks	21	170,20	3 574,20	71,30	1 497,30
23.	21019-0003	Montáž modulové rozvodnice pod omítku	ks	1	897	897,00	368,00	368,00
Svítlidla vč. zdrojů								
					0		0,00	
24.	210 20-3003	Svítlidlo stropní kruhové,mléčný kryt,patice E27			0,00		0,00	
		LED žárovka,IP20,pr.220mm ozn. A	ks	2	477,25	954,50	276,00	552,00
25.	210 20-3003	Svítlidlo stropní kruhové,mléčný kryt,patice E27			0,00		0,00	
		LED žárovka,IP20,pr.350mm ozn. B	ks	2	535,90	1 071,80	276,00	552,00

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
26.	210 20-3011 Nstěnné venkovní svítidlo kruhové, plastové, barva bílá LED žárovka, IP54 ozn. C	ks	1	654,35	654,35	276,00	276,00
27.	210 20-3038 Světelný panel do podhledu 600x600mm, LED zdroj 7600lm, IP20 ozn. D	ks	9	1 133,90	10 205,10	276,00	2 484,00
28.	210 20-3052 LED zářivkové stropní svítidlo přisazené bílé AL mřížka, 6500lm, dl. 1500mm IP20 ozn. E	ks	3	1 048,80	3 146,40	276,00	828,00
29.	210 20-3052 LED zářivkové stropní svítidlo přisazené bílé AL mřížka, 4150lm, dl. 1200mm IP20 ozn. F	ks	3	1 018,90	3 056,70	276,00	828,00
29.	210 20-3052 Nouzové svítidlo s LED zdrojem, 1hod. N	ks	2	547,40	1 094,80	276,00	552,00
30.	210 20-3111 LED pásek vč.hliníkové lišty, barva světla bílá ,dl.4m	ks	2	1 306,40	2 612,80	276,00	552,00
31.	210 19-0006 Napájecí trafo pro LED lišty	ks	1	557,75	557,75	276,00	276,00
32.	210 20-3112 LED pásek vč.hliníkové lišty, barva světla teplebílá ,dl.1,2m vč. napájecího trafo	ks	1	680,80	680,80	276,00	276,00
	SOUČET				41 361,33		20 994,40
	Přirážka na prořez	%	5		370,44		
	Přirážka na podružný materiál	%	3		1 240,84		
	PPV	%	6				1 259,66
	MEZISOUČET				42 972,60		22 254,06
	SILNOPROUD CELKEM					65 226,67	
DODÁVKA - ROZVADĚČE							
1.	Rozvaděč R-ordinace						
	Zapuštěný rozvaděč, plechová dvířka barva bílá, 48 modulů	ks	1	2 070,00	2 070,00	966,00	966,00
	Hlavní vypínač 400V/25A	ks	1	483,00	483,00	172,50	172,50
	Přepěťová ochrana I.+II.st. 3+N	ks	1	4 416,00	4 416,00	172,50	172,50
	Podružný digitální elektroměr, přímé měření	ks	1	1 656,00	1 656,00	276,00	276,00
	Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	6	143,75	862,50	82,80	496,80
	Proudový chránič kombin. 16A/1+N/30mA	ks	6	1 518,00	9 108,00	110,40	662,40
	Zvonkový transformátor	ks	1	632,50	632,50	101,20	101,20
	Podružný materiál+svorky, popisné štítky	ks	1	345,00	345,00	287,50	287,50
	SOUČET			0,00	19 573,00		3 134,90
	ROZVADĚČ R- ordinace CELKEM					22 707,90	

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace							
1.	220 28-0054 EZS ústředna 4-smyčková vč.GSM komunikátoru a záložního akumulátoru 17Ah AKU	ks	1	9 256,35	9 256,35	897,00	897,00
2.	220 26-0553 Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	85	10,58	899,30	19,55	1 661,75
3.	220 50-1031 Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	12	6,58	78,94	34,50	414,00
4.	220 28-0105 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	140	7,07	990,15	13,80	1 932,00
5.	220 28-0105 Kabel UFAU 2x0,6	m	12	6,79	81,42	13,80	165,60
6.	220 28-0071 Ethernet modul E080	ks	1	11 006,65	11 006,65	207,00	207,00
7.	220 28-0210 Klávesnice v uzamykatel.krytu	ks	1	5 278,50	5 278,50	483,00	483,00
8.	220 28-0218 Pohybové čidlo PIR vějíř	ks	4	549,70	2 198,80	345,00	1 380,00
9.	220 28-0401 Odzkoušení celého systému	ks	1		0,00	3 447,70	3 447,70
	SOUČET				29 790,11		10 588,05
	EZS CELKEM					40 378,16	
Zvonková instalace							
1.	220 26-0553 Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	18	10,58	190,44	19,55	351,90
2.	220 26-0051 Krabice přístrojová KU68	ks	1	6,58	6,58	34,50	34,50
3.	220 28-0411 Kabel JYTY 2x1	m	18	18,29	329,13	13,80	248,40
4.	220 26-0114 Zvonkové tlačítko	ks	1	72,45	72,45	52,90	52,90
5.	220 26-0118 Zvonek	ks	1	271,40	271,40	172,50	172,50
	Zvonková instalace -SOUČET				870,00		860,20
	Zvonková instalace celkem					1 730,20	
Nouzová signalizace z WC invalidy							
1.	220 26-0553 Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	25	10,58	264,50	19,55	488,75
2.	220 26-0022 Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	2	6,58	13,16	34,50	69,00
3.	220 28-0411 Kabel SYKFY3x2x0,5	m	30	7,02	210,45	13,80	414,00
4.	220 26-0022 Sada pro nouzovou signalizaci(2xtísňová tlačítka	ks	1	6 750,50	6 750,50	1 058,00	1 058,00
	kontrolní modul s alarmem,optický alarm,resetovací tlačítko,napájecí zdroj)	ks	1	6 750,50	6 750,50	1 058,00	1 058,00
	Signalizace z WC součet				13 989,11		3 087,75
	Signalizace z WC -CELKEM					17 076,86	

č.p.		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
		HZS						
1.	P210-01HZS	Výchozí revize	kpl	1			7 475,00	7 475,00
2.	P210-02HZS	Demontáž a úpravy stávající el. instalace, zjištění stávajícího stavu	kpl	1			0,00	2 576,00
3.	P210-03HZS	Úprava ve stávajícím rozvaděči	kpl	1			2 576,00	2 576,00
4.	P210-04HZS	Zpracování prováděcí dokumentace elektroinstalace	soub.	1			6 900,00	6 900,00
5.	P210-05HZS	Konrola TIČR	ks	1			21 390,00	21 390,00
		HZS CELKEM						40 917,00
		ZEDNICKÉ PRÁCE						
1.	210 26-1622	Frézování drážky 5x3cm ve zdivu	m	80			0	1 380,00
2.	210 26-1624	Frézování drážky 10x5cm ve zdivu	m	45			17,25	1 086,75
3.	210 26-1699	Začištění po drážkování	m2	10			24,15	2 350,00
		ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM					235,00	4 816,75