

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Obec Nová Ves u Chotěboře
Sídlo: Nová Ves u Chotěboře
Zastoupený: Ing. Milošem Uchytilem, starostou obce
IČO: 00579980
Bankovní spojení: KB a.s., Chotěboř
Číslo účtu: 29621521/0100
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: WANDEL CZECH s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený: Martinem Vavříčkou
IČO: 289 77 955
DIČ: CZ28977955
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka – 107 – 4144640267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové , odd. C, vložka 31813
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva").

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název stavby:

Vestavba odborných učeben do půdního prostoru ZŠ vč. zajištění
bezbariérového přístupu do učeben a úpravy venkovního prostranství
školy

Místo stavby:

Nová Ves u Chotěboře, č.p. 114, k.ú. Nová Ves u Chotěboře, č. parc.
st. 181 a 79/2

Investor:

Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63,
582 73 Nová Ves u Chotěboře, IČ: 00579980

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Vestavba odborných učeben do půdního prostoru ZŠ vč. zajištění bezbariérového přístupu do učeben a úpravy venkovního prostranství školy“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Vestavba odborných učeben do půdního prostoru včetně zajištění bezbariérového přístupu“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003671, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

4. Vymezení některých pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo realizace na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména:
 - vymezení staveniště
 - přístupy na staveniště
 - místa na napojení na inženýrské sítě
 - předávané doklady
- g) Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace.
- h) Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné práce na staveništi, které směřují k realizaci díla podle projektové dokumentace.
- i) Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu plnění tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a je v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo českými technickými normami. Práce jsou dokončeny dnem, kdy jejich dokončení písemně zhotovitel oznámí objednateli či TDI.
- j) Předání a převzetí stavby je okamžik oboustranného podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
- k) Počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: „Vestavba odborných učeben do půdního prostoru ZŠ vč. zajištění bezbariérového přístupu do učeben a úpravy venkovního prostoru školy“ (dále jen „dílo“), které bude realizováno v rozsahu a v souladu s vydaným stavebním povolením, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Václavem Markem, Nová Ves u Chotěboře 192, 582 73 Nová Ves u Chotěboře, IČ: 45587191 s názvem: Vestavba odborných učeben do podkrovní Základní školy v Nové Vsi u Chotěboře včetně zabezpečení bezbariérového přístupu.
- Dílo bude provedeno včetně všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle zadávacích podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět výše uvedené veřejné zakázky.

2. Odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese objednatel.
3. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které jsou dále pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně s tím, že listina smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s jejich obsahem:

- a) Projektové dokumentace „Vestavba odborných učeben do podkrovní základní školy v Nové Vsi u Chotěboře včetně zabezpečení bezbariérového přístupu“,
- b) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- c) Nabídka zhotovitele v předmetném výběrovém řízení,
- d) Stavební povolení a v něm stanovené podmínky.

4. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty dle odst. 3 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, alespoň v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace, stavební povolení a nabídka tvoří oddělitelnou přílohu smlouvy. Oceněný soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen jako „soupis prací“ nebo „položkový rozpočet“) je nedílně přiložen k této smlouvě.
5. Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace a stavební povolení dle odst. 1 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
8. Objednatel se zavazuje převztít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy.
9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti ve výběrovém řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná provedení a typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka/ investora (dále také jen "TDI") či objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Lnůty pro realizaci díla jsou následující:
Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště
Dokončení hlavních stavebních prací : do 30.8.2018 ostatní do 30.9.2018
Předání a převzetí díla (stavby) : do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne dne předání dokončeného díla
Počátek běhu záruční lnůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

3. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku o více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

4. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne předání, případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána, podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Cena celkem bez DPH: 4 658 542,07 Kč

(slovy

čtyřmilionšestsetpadesátosm tisíc pět set čtyřicet dvacelych sedm korun českých)
DPH 21 %: 978 293,83 Kč

Celková cena včetně DPH: 5 636 835,90 Kč (slovy

pětmilionu šest set třiceti šesti tisíc osm set třiceti pět celých devadesát korun českých)

V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

2. Cena bude objednatelem zaplácena na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle zadávacích podmínek vč. vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, nákladů na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze přepočít pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem požadovaných objednatelem.

5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použito aktuálních jednotkových cen dle ceníku URS Praha. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a smluvní cena bude upravena o odpočet.
10. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejích realizací písemně odsouhlasen objednatelem.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude následně 1 x měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.
2. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu „Vestavba odborných učeben do půdního prostoru včetně zajištění bezbariérového přístupu; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003671“.

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených objednatelem nebo TDI se stanovuje **na 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
4. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle čl. III této smlouvy až do výše 95 % z celkové ceny díla. Zbýlých 5 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury zhotovitele po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
5. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
6. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající bankovní záruky nahrazující zádržné vzniká zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu po provedení příslušných prací i před předáním a převzetím díla. Tato faktura bude následně objednatelem uhrazena ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.
7. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, čísla a názvu projektu, lhůty splatnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatel nebo TDI schválený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti či k ní nebude připojen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodloužení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu smlouvy, jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před uvedeným termínem je po vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 písm. f) této smlouvy.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou a projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuta ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel poskytne při napojování na zdroje médií nutnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI a případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevykliď-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na stavbě kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název a místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ TDI
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušného orgánu veřejné správy.
5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jiné obecně závazné předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, vydané jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít v okamžiku podpisu této smlouvy uzavřené platné **pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám**, které bude krytí v plném rozsahu případné škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. ve výši **ceny tohoto díla** na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele max. ve výši 10 % z ceny díla. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. době provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na staveništi do doby vyklizení staveniště.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takoveto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví podrobnější zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDI.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 14 dnů a dále dle dohody. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dní před jeho konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum

konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém kontrolním dnu objednateli nebo TDI stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

10. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

12. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným výkonem autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla.

13. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, jmenuje objednatel na stavbě povinně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“). Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí.

16. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.

17. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti	: Ing. Miloš Uchytíl
pro technické záležitosti	: Ing. Arch Václav Marek
pro výkon TDI	: Ing. Arch Václav Marek

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti:	Martin Vavříčka
pro realizaci stavby:	Ing. Jiří Machač
osoba s autorizací v oboru dopr. stavby :	Ing. Jiří Machač

X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. K předání a převzetí díla objednatel přizve vždy TDI a případně také autorský dozor.
2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - 1x originál a 1x kopie stavebního deníku
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - seznam zařízení se zkrácenou zárukou
 - veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků
 - revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla
 - dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové části
 - kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní listky) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
 - osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny a doloženy, není objednatel povinen dílo převzít.
3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svému účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, bude zde zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je pak povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 14 dnů od předání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak a tuto svou dohodu neuvedly do protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělků v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.
6. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro nepřevzetí. V případě, že je objednatелеm přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Pokud zhotovitel **nedokončí** a objednateli **nepředá dílo v termínu** podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
 - b) Pokud zhotovitel **nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů** ode dne předání staveniště či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
 - c) Smluvní pokuta za **každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 % z ceny díla**, za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání smluvních stran.
 - d) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či **nedodělký nebránícím užíváním díla** v souladu s ust. čl. X odst. 5 a zhotovitel je **neodstraní ve stanoveném termínu**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
 - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s **úhradou peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur** podle této Smlouvy, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.
 - f) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby **nebude dodržovat předpisy BOZP**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový zjištěný případ uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném termínu.
 - g) Pokud zhotovitel **nevyklidí staveniště** ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své vůle, ustoupit.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v **délce 60 měsíců (záruční lhůta)**. Tato záruční lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu se na základě této skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejmeně však v délce 24 měsíců.

V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. § 2113 až 2173 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel přijímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla objednatel bez vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny písemně na adrese: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou, nebo e-mailem: wandel@wandel.cz, případně telefonicky na čísle: 777 728 220

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatel nebo vnější události (zejména vyšší mocí).

9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

2. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatel a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění výtknutých závad.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit.

4. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatелеm nebo pokynů daných objednatелеm.
5. Žádnou stavební činnost zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
6. Žádnou stavební činnost zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s pojištěným jemu uhradit.
7. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodoužena o dobu, v níž byl objednatel v prodloužení s úhradou faktur.
8. Zhotovitel může pověřit realizaci díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou může být ze závažného důvodu odepřen.
9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
10. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím poddodavatele je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve zadávacím řízení.
11. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny poddodavatele dle odst. 10 tohoto článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím původního poddodavatele, včetně příslušné smlouvy se novým poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového poddodavatele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné informace o této osobě a jejích schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě poddodavatele mohl vyvstát závažný důvod ovlivňující kvalitu podmínek provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované osoby.
12. V případě zajištění odborné způsobilosti zaměstnancem zhotovitele, je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, přičemž nová osoba musí splňovat odbornou způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.

2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran,
 - c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně přerušil práce na provedení díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu na straně objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek,
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod.,
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu,
 - h) jestliže zhotovitel nezahájí práce na příslušné etapě díla do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho straně převzít,
 - i) nesplnění termínu předání staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - j) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní.
3. Objednatel je oprávněn bezsankčně odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že budou dodržena technická kritéria uvedená v nabídce, bude přesažena nabídnutá cena, či jinak porušeny podmínky zadávacího řízení.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který jí k takovému kroku opravňuje. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.
6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací, přičemž mu objednatel následně uhradí náklady s tímto prokazatelně spojené.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky, včetně účetních dokladů nejméně do konce roku 2028.

3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Neoddělitelné přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem v nabídce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Nové Vsi u Chotěboře dne

15.6.2018

V Ledči nad Sázavou dne

15.6.2018

**Obec
Nová Ves u Chotěboře**

PSČ: 582 73

Ing. Miloš Uchytíl, starosta: 579980

WANDEL CZECH S.R.O.

Havlíčkova 408

584 01 Ledč nad Sázavou

IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955

Tel. 777 728 220

Martin Vavříčka, jednatel

Položkový rozpočet stavby - propočet

Stavba: **1** **NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Wandel Czech, s.r.o.**

IČ: 28977955

Havičkova 408

DIČ: CZ28977955

584 01 Ledec nad Sázavou

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem	
Dílicí kapitoly stavby		4 557 775,41	
Související náklady		100 003,29	
		0,00	
		0,00	
Ostatní náklady		763,36	
Celkem		4 658 542,07	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 658 542,07 CZK
Základní DPH	21 %		978 293,83 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 636 835,90 CZK

v Chotěboři dne

WANDEL CZECH s.r.o.

Havičkova 408
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Za zhotovitele

Obec Nová Ves u Chotěboře

PSČ 582 73
IČ: 579980

Za objednatele

Rozpočet neřeší okna T/4 - jsou již provedeny - vč. parapetů!
Rozpočet vychází ze skutečnosti, že je již hotová nosná betonová kce stropu s TPI

Položkový rozpočet

S:	1	NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP + STŘECHA S KROVEM
R:	3	Stavební část, zdravotnické instalace

P.č. Díl:	Číslo položky D.	Název položky DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	D0001	Stavební část	soubor	1,00	3 889 186,89	3 889 186,89
2	D0002	Zdravotnické instalace	soubor	1,00	101 965,48	101 965,48
3	D0003	Ústřední vytápění	soubor	1,00	266 324,25	266 324,25
4	D0004	Elektroinstalace	soubor	1,00	252 085,00	252 085,00
4	D0004	Zahradní úpravy	soubor	1,00	48 213,80	48 213,80
Díl:	O2	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU STAVBY				100 003,29
5	O20001	Dokumentace provedení stavby, výro. dokumentace, statická část	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
6	O20002	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
7	O20003	Autorský dozor	soubor	1,00	100,00	100,00
8	O20004	Technický dozor	soubor	1,00	100,00	100,00
9	O20005	Dokumentace pro výběr dodavatele	soubor	1,00	100,00	100,00
10	O20006	Kompletační činnost dodavatele	%	0,43	4 557 775,41	19 598,43
11	O20007	Provozní vlivy	%	0,23	4 557 775,41	10 482,88
12	O20008	Přesun kapacit	%	0,11	4 557 775,41	5 013,55
13	O20009	Zařízení staveniště (zřízení, náklady na provoz, uklid a vyčištění staveniště)	%	0,88	4 557 775,41	40 108,42
14	O20010	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, vedení, aj.)	soubor	1,00	500,00	500,00
15	O20011	Vývěny stavby	soubor	1,00	500,00	500,00
16	O20012	Geologický průzkum	soubor	1,00	0,00	0,00
17	O20013	Vypracování evakuačního řádu, vč. orientačních tabulek	soubor	1,00	0,00	0,00
18	O20014	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00	0,00	0,00
19	O20015	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	500,00	500,00
20	O20016	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00	500,00	500,00
21	O20017	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
22	O20018	Zkoušky a revize (ostatní)	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
23	O20019	Kolaudace stavby a uvedení do užívání	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Nová Ves u Chotěboře
PSČ: 582 73
IČO: 579980

Položkový rozpočet

S:	3	NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP + STŘECHA S KROVEM
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	02	Ostatní náklady				8 850,00
1	900RT4	Hzs - nezmetitelné práce stavební pomocné a přípravné práce, manipulace	hod	10,00000	450,00	4 500,00
2	020001	Protiprašné opatření - příčka SDK, fólie dle potřeby	m2	5,80000	750,00	4 350,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				133 529,60
3	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	4,23000	2 500,00	10 575,00
4	311231116R00	Dozdítky cihelné děrované	m3	0,50000	3 168,00	1 584,00
5	311238144R01	Zdivo z keramických cihel 30 Profi P15 tl. 30 cm	m2	60,40000	1 500,00	90 600,00
6	311238244R00	Zdivo z keramických cihel 44 Profi P 10 tl. 44 cm	m2	9,60000	1 800,00	17 280,00
7	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	0,40000	1 500,00	600,00
8	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	1,50000	317,70	476,55
9	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,50000	138,60	207,90
10	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,02000	40 000,00	800,00
11	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,01000	40 000,00	400,00
12	317121021R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	8,00000	250,00	2 000,00
13	317121025R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm	kus	8,00000	250,00	2 000,00
14	317321321R00	Beton překladů železový C 20/25	m3	0,10000	2 700,00	270,00
15	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	0,50000	426,60	213,30
16	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	0,50000	111,60	55,80
17	317361821R00	Výztuž překladů z betonářské oceli 10505	t	0,01000	40 000,00	400,00
18	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren do tl. 5 cm	m	3,00000	100,00	300,00
19	345311611R00	Zidky z betonu prostého C 16/20	m3	0,30000	4 000,00	1 200,00
20	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných - zřízení	m2	1,00000	338,40	338,40
21	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných - odstranění	m2	1,00000	76,05	76,05
22	59340713.A	Překlad keramický 100x11,5x7,1 cm	kus	7,00000	135,00	945,00
23	59340714.A	Překlad keramický 125x11,5x7,1 cm	kus	1,00000	169,20	169,20
24	59340787	Překlad keramický PTH 150x23,8x7 cm	kus	8,00000	379,80	3 038,40
Díl:	34	Stěny a příčky				460 304,00
25	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	56,27000	320,00	18 006,40
26	342247522R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo tl. 8 cm	m2	67,43000	525,60	35 441,21
27	342261211RT2	Příčka sádkarton, ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerální vlna, tl. 5 cm	m2	18,50000	1 044,00	19 314,00
28	342264069RX1	Podhled akustický lepený 600x600x20mm	m2	61,20000	1 200,00	73 440,00
29	342265112RT6	Úprava podkoví sádkarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	42,60000	660,00	28 116,00
30	342265112RT8	Úprava podkoví sádkarton. na ocel. rošt, svislá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,90000	730,00	5 037,00
31	342265122RT6	Úprava podkoví sádkarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	141,43000	660,00	93 343,80
32	342265122RT8	Úprava podkoví sádkarton. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,90000	730,00	9 417,00
33	342265132RT6	Úprava podkoví sádkarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	61,20000	660,00	40 392,00
34	342265132RT8	Úprava podkoví sádkarton. na ocel. rošt vodor. desky požár., impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,18000	730,00	2 321,40

	35	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	6,00000	850,00	5 100,00
	36	342265195R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní nad 1,00 m2	kus	9,00000	1 250,00	11 250,00
	37	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	268,21000	50,00	13 410,50
	38	342265998RT2	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	33,70000	100,00	3 370,00
	39	342266111RW8	Obklad stěn sadrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace	m2	72,36000	660,00	47 757,60
	40	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	13,10000	89,73	1 175,46
	41	346244351R00	Obezdivka van, WC tl. 5 cm	m2	9,15000	427,50	3 911,63
	42	416091071R00	Příplatek za opláštění střešního okna	kus	33,00000	1 500,00	49 500,00
Díl:	38		Kompletní konstrukce				330 000,00
	43	360001	Provedení imobilní schodišťové plošiny nosnosti do 225kg, výšky zdvihu do 8050mm, počet stanic 3, délka pojezdu 18,5m	soubor	1,00000	330 000,00	330 000,00
Díl:	4		Vodorovné konstrukce				18 780,51
	44	400001	Provedení vyškrobání s vyčištěním klenby vč. zalití a zmonolitnění spár a povrchu	m2	14,20000	70,00	994,00
	45	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,92000	2 500,00	4 800,00
	46	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	20,50000	200,00	4 100,00
	47	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	20,50000	53,82	1 103,31
	48	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,23000	33 840,00	7 783,20
Díl:	43		Schodiště				28 950,00
	49	430001	Úprava a doplnění schodiště po demontáži kamenný stupeň	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
	50	430002	Provedení výškového vyrovnání stávajících stupňů výškového ramene od 0-50mm, každý stupeň jednotlivě, dle PD	m2	5,70000	3 500,00	19 950,00
Díl:	61		Úpravy povrchů vnitřní				98 428,15
	51	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	5,81000	45,00	261,45
	52	611421133R00	Omrítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	1,20000	220,50	264,60
	53	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	13,08000	200,00	2 616,00
	54	611425133R00	Omrítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	4,50000	226,80	1 020,60
	55	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,00000	76,50	459,00
	56	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00000	90,00	270,00
	57	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	56,65000	173,70	9 840,11
	58	612421615R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	63,18000	250,00	15 795,00
	59	612421637R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	198,25000	320,00	63 440,00
	60	612425931R00	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,24000	508,50	1 647,54
	61	612481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,50000	152,10	2 813,85
Díl:	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 197,45
	62	632411106R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.0-10 mm	m2	187,30000	35,00	6 555,50
	63	631591115R00	Náryp pod podlahy z keramzitů vč. proliti cementovým mlékem	m3	0,95000	2 781,00	2 641,95
Díl:	64		Výplně otvorů				40 544,39
	64	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00000	900,00	9 000,00
	65	642942212R00	Osazení zárubně do sadrokarton, příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	900,00	900,00
	66	55330318	Záruben ocelová H 700x1970 mm vč. náletu	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00
	67	55330334	Záruben ocelová H 800x1970 mm vč. náletu	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
	68	55330336	Záruben ocelová H 900x1970 mm vč. náletu	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
	69	55330449	Záruben ocelová S100 800x1970 mm vč. náletu	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
	70	640001	Půdní schody zateplené 900x700 mm z lehkých silitin, EW 15 DP3, dle výběru	soubor	1,00000	17 394,39	17 394,39
Díl:	94		Lešení a stavební výťahy				91 148,50
	71	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	325,00000	65,00	21 125,00
	72	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	325,00000	35,00	11 375,00
	73	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	325,00000	45,00	14 625,00
	74	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	187,30000	195,00	36 523,50

75	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,00000	500,00	7 500,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 684,00
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	221,05000	80,00	17 684,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				103 287,67
77	712400831RT2	Odstranění krytiny PVC izolace podlah vč. ochranné geotextilie	m2	213,50000	15,00	3 202,50
78	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolu do 224 cm2	m	62,30000	41,40	2 579,22
79	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolu do 288 cm2	m	5,80000	50,22	291,28
80	762331923R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	216,00000	90,90	19 634,40
81	762331933R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m	m	41,00000	120,60	4 944,60
82	762331943R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 8 m	m	84,00000	136,80	11 491,20
83	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z příken hrubých	m2	4,10000	23,67	97,05
84	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm	m2	341,20000	18,00	6 141,60
85	762521811R00	Demontáž podlah z desek aglomer. dřeva	m2	213,50000	35,00	7 472,50
86	764331860R00	Demontáž lemování zdi, řs 660 a 750 mm, do 30°	m	9,00000	44,73	402,57
87	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, řs 330 mm, do 45° pro použití	m	18,20000	61,38	1 117,12
88	764355810R00	Demontáž žlabů násteš., řs 660 mm, do 30° pro použití	m	59,80000	35,00	2 093,00
89	764421870R00	Demontáž oplechování říms, řs od 400 do 500 mm	m	11,50000	63,90	734,85
90	764430850R00	Demontáž oplechování zdi, řs 600 mm	m	4,50000	107,10	481,95
91	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm pro použití	m	1,50000	78,12	117,18
92	765311810R00	Demontáž krytiny na sucho, do suší	m2	341,20000	81,63	27 852,16
93	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	25,00000	18,27	456,75
94	960001	Ostatní pomocné demontážní a bourací práce nezměřitelné, dle skutečnosti	hod	10,00000	350,00	3 500,00
95	960002	Demontáž ostatních klempířských prvků	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
96	960003	Demontáž ostatních prvků krovu - nezměřitelné příločky, kotvy, aj.	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
97	960004	Demontáž střešního výlezu	kus	2,00000	500,00	1 000,00
98	962032241R00	Bourání zdva z cihel pálených na MC	m3	1,50000	584,10	876,15
99	962032432R00	Bourání zdva z duých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	0,30000	438,30	131,49
100	962052211R00	Vyvešení, zavěšení kovových nadzákladového	kus	0,30000	2 970,00	891,00
101	968071125R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	19,26	38,52
102	968072455R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	1,95000	210,60	410,67
103	968072641R00	Demontáž lehkých dřevěných stěn	m2	4,20000	74,43	312,61
104	968072649R01	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,93000	43,11	341,86
105	978013191R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	24,80000	70,00	1 736,00
106	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	8,91000	49,32	439,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				36 377,60
107	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	102,47212	355,00	36 377,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 896,58
108	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	21,70000	35,00	759,50
109	283220181R	Fólie PVC tl. 1,0 mm	m2	26,04000	35,00	911,40
110	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	112,840	2,00	225,68
Díl:	713	Izolace tepelné				292 081,52
111	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	187,30000	65,00	12 174,50
112	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	202,30000	50,00	10 115,00
113	713001	Provedení tepelné izolace kolem pozednic vaznic, minerální vata v rolích	m3	2,90000	800,00	2 320,00
114	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	70,08000	100,00	7 008,00
115	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	225,12000	100,00	22 512,00
116	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojuj. typ standard	m2	295,20000	88,00	25 977,60

117	713121121RT1	Isolace tepelná podlah na suchu, dvouvrstvá materiál ve specifiaci	m2	15,00000	100,00	1 500,00
118	713131121R00	Isolace tepelná stěn příchycením drátem	m2	80,10000	53,37	4 274,94
119	713131131R00	Isolace tepelná stěn lepením	m2	7,40000	115,20	852,48
120	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojení parotěsná zábrana typ standard	m2	69,80000	40,00	2 792,00
121	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	11,46285	3 540,00	40 578,49
122	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	0,62160	2 440,00	1 516,70
123	63151406	Deska z minerální vlny tl. 100 mm	m2	735,52500	200,00	147 105,00
124	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 670,961	5,00	13 354,81
Díl: 762		Konstrukce tesarské				418 316,32
125	7620001	Provedení zesílení krovu příložkami 350x150 mm vč. hřebíků a spojů - oboustranný spoj, délky do 1,5m	pár	44,00000	250,00	11 000,00
126	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	15,00000	207,90	3 118,50
127	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	222,30000	156,00	34 678,80
128	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky do 300 mm vč. vrtání otvorů, chem. kotva	kus	51,00000	150,00	7 650,00
129	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 vč. kotvicího materiálu	m	171,80000	184,50	31 697,10
130	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 vč. kotvicího materiálu	m	15,50000	267,30	4 143,15
131	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 vč. kotvicího materiálu	m	35,00000	315,90	11 056,50
132	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	22,80000	76,23	1 738,04
133	762342202R00	Montáž laťování střešních, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	30,50000	60,00	1 830,00
134	762342203R00	Montáž laťování střešních, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	273,00000	65,00	17 745,00
135	762342204R00	Montáž laťování střešních, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	325,22000	8,87	2 884,70
136	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,00800	739,80	3 704,92
137	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	187,30000	555,00	103 951,50
138	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných na P+D včetně dodávky, šošny hoblované tl. 30 mm	m2	53,96000	250,00	13 490,00
139	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,64100	617,40	2 865,35
140	59590737R	Deska cementofašková tl. 12 mm	m2	430,79000	150,00	64 618,50
141	60515244R	Řezivo krovu hraněné SM, JD, BO	m3	5,33710	7 000,00	37 359,70
142	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	5,75920	7 000,00	40 314,40
143	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 385,334	5,58	24 470,16
Díl: 764		Konstrukce klempířské				168 239,28
144	764231260R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, řs 660 mm	m	3,00000	450,00	1 350,00
145	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových vč. doplnění - materiál původní	m	18,20000	400,00	7 280,00
146	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní, řs 660 mm	m	8,50000	850,00	7 225,00
147	764255291R00	Montáž žlabů z Cu nástřešních vč. doplnění - materiál původní	m	55,80000	750,00	41 850,00
148	764292461R0V	Úžlabí z Cu plechu, řs 750 mm, klinové těsnění	m	8,00000	1 188,00	9 504,00
149	764521270R00	Oplechování říms z Cu plechu, řs 500 mm	m	8,50000	400,00	3 400,00
150	764521290R00	Oplechování říms z Cu plechu, řs 700 mm	m	8,50000	550,00	4 675,00
151	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových vč. doplnění - materiál původní	m	1,50000	1 200,00	1 800,00
152	764775331R0V	Lemování střeš. oken - výlez 600x600 mm vč. okna dle PD, měd. plech	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
153	764775336R0V	Lemování střeš. oken - 550x780 mm měd. plech	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00
154	764775339R0V	Lemování střeš. oken - 780x1400 mm měd. plech (24ks v sestavě po 4)	kus	27,00000	2 500,00	67 500,00
155	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 12 m	%	2 262,112	2,50	5 655,28
Díl: 765		Krytiny tvrdé				416 853,83
156	765248221R00	Zachytáče sněhu tyčové, nerez rozseh - jen nad vstupy	m	6,00000	2 500,00	15 000,00
157	765331211RT7	Krytina pálená, s úpravou, pulťová, na suchu taška pálená	m2	303,50000	750,00	227 625,00

158	765331231RT7	Hřeben , s úpravou, na sucho hřebenač pálený s větracím pásem	m	16,50000	1 404,00	23 166,00
159	765331251RT7	Návoží s úpravou, na sucho hřebenač pálený s větracím pásem	m	44,50000	1 404,00	62 478,00
160	765331525RT9	Hřebenáč hromosvodový - příplatek	kus	15,00000	300,00	4 500,00
161	765331621R00	Příjezání tašek dvoudrážkových	m	159,00000	100,00	15 900,00
162	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt s pružnou spojkou a redukcí	kus	2,00000	3 700,00	7 400,00
163	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
164	765901118R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	325,22000	155,00	50 409,10
165	998765202R00	Přesun hmot pro krytíni tvrdé, výšky do 12 m	%	3 579,875	2,20	7 875,73
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				502 831,89
166	766007	Provedení dřevěného madla	m	9,70000	550,00	5 335,00
167	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	6,00000	3 000,00	18 000,00
168	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm (24ks v sestavě po 4)	kus	27,00000	3 000,00	81 000,00
169	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kt.do 0,8 m	kus	9,00000	496,80	4 471,20
170	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kt.nad 0,8 m	kus	2,00000	539,10	1 078,20
171	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	9,00000	500,00	4 500,00
172	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	11,00000	300,00	3 300,00
173	61140250.A	Okno střešní š. 55 x v. 78 cm, popis dle PD	kus	6,00000	9 000,00	54 000,00
174	61140254.A	Okno střešní š. 78 x v. 140 cm (24ks v sestavě po 4), popis dle PD	kus	27,00000	9 000,00	243 000,00
175	766001	Kování dveří nerezové typ nerez. bezpečnostní zámek, dle výběru	soubor	4,00000	850,00	3 400,00
176	766002	Kování dveří nerezové typ nerez. dozický zámek, dle výběru	soubor	2,00000	900,00	1 800,00
177	766003	Kování dveří nerezové typ nerez. WC zámek, dle výběru	soubor	5,00000	850,00	4 250,00
178	766004	Dveře plné 700x1970mm, jednokřídle dle výběru, popis dle PD	soubor	7,00000	3 500,00	24 500,00
179	766005	Dveře plné 800x1970mm, jednokřídle dle výběru, popis dle PD	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00
180	766006	Dveře plné 900x1970mm, jednokřídle dle výběru, popis dle PD	soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00
181	766007	Provedení samozavírače, vč. dodávky	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00
182	766008	Provedení dřevěné vnitřní stěny s dveřmi do otvoru 1300x3050mm, ozn. 18TT	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
183	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m	%	5 518,994	2,50	13 797,49
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				313 267,50
184	767001	Provedení ocelové konstrukci pro střechy U č. 200 a plechy, vč. kot. a povr. úpravy	kg	3 486,00000	85,00	296 310,00
185	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg vč. pásovinu 50x5 mm l=1m, kotveno	kg	199,50000	85,00	16 957,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				36 743,67
186	24551347.AS	Náter penetrační - koncentrát	l	1,00000	50,00	50,00
187	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační náter	m2	16,16000	30,00	484,80
188	771445014RT9	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, do 30x10	m	7,60000	83,79	636,80
189	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,60000	50,00	380,00
190	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,40000	300,00	4 620,00
191	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	16,16000	29,52	477,04
192	59764203R	Dlažba keramická 300x300x9 mm dle výběru	m2	17,77600	350,00	6 221,60
193	771001	Provedení keramického obkladu schodiště, stupně a podstupně, vč. soklu	m2	24,70000	850,00	20 995,00
194	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	437,452	6,58	2 878,43
Díl:	776	Podlahy povlakové				139 670,42
195	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	171,90000	30,00	5 157,00
196	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	105,70000	150,00	15 855,00
197	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny standard tl. 2 mm	m2	171,90000	637,20	109 534,68
198	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	171,90000	50,00	8 595,00

199	99876202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 391,417	0,38	528,74
Díl:	781	Obklady keramické				57 429,42
200	24551347 AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	5,00000	50,00	250,00
201	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	63,18000	30,00	1 895,40
202	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - silikon univerzální silikon	m	96,00000	27,27	2 617,92
203	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	42,18000	300,00	12 654,00
204	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	21,00000	400,00	8 400,00
205	781479705RT3	Přípl. za spárovací hmotu - plošné malta	m2	63,18000	28,80	1 819,58
206	597813621R	Keramický obklad stěny do 300x300 mm dle výběru	m2	46,38800	350,00	16 239,30
207	597813630R	Keramický obklad stěny do 600x600 mm dle výběru	m2	23,10000	500,00	11 550,00
208	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	594,42640	3,37	2 003,22
Díl:	783	Nátěry				68 359,45
209	783612200R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	53,96000	298,00	16 080,08
210	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům	m2	1 320,18600	39,60	52 279,37
Díl:	784	Malby				38 927,40
211	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	648,79000	15,00	9 731,85
212	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	648,79000	45,00	29 195,55
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				57 487,74
213	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	36,73338	450,00	16 530,02
214	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,73338	450,00	16 530,02
215	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,66691	25,00	4 591,67
216	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,73338	420,00	15 428,02
217	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle skutečnosti	t	36,73338	120,00	4 408,01

Celkem

3 889 186,89

Poznámky uchazeče k zadání

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Obec
Nová Ves u Chotěboře
PSČ: 582 73
IČO: 579980

Polozkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: 09 02 424
Objekt :		Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
1	721170962	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,00	305,10	610,20
2	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	2,00	286,20	572,40
3	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	260,10	780,30
4	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00	287,10	287,10
5	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,00	425,70	1 702,80
		2+2		4,00		
6	721176113	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	349,20	698,40
7	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	441,00	882,00
8	721194104	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	5,00	51,93	259,65
9	721194105	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	1,00	57,51	57,51
10	721194109	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	4,00	85,68	342,72
11	721273150	Hlavice ventilační přívětrávací	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
12	721273160	Hlavice ventilační přívětrávací přívzdušňovací ventil . DN 50/40/30	kus	1,00	716,40	716,40
13	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	1,00	558,00	558,00
14	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00	16,38	196,56
		3+1+4+2+2		12,00		
15	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	463,50	46,35
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 9 960,39						
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
16	722172311	Potrubí z PPR instapiast, studená, D 20/2,8 mm	m	11,50	218,70	2 515,05
		9+2,5		11,50		
17	722172312	Potrubí z PPR instapiast, studená, D 25/3,5 mm	m	1,00	266,40	266,40
18	722172331	Potrubí z PPR instapiast, teplá, D 20/3,4 mm	m	21,00	224,10	4 706,10
		14+3+2+2		21,00		
19	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	231,30	231,30
20	722181212	Isolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,50	41,13	473,00
		11,5		11,50		
21	722181212	Isolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1,00	41,13	41,13
22	722181214	Isolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	21,00	69,03	1 449,63
23	722190401	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	11,00	140,40	1 544,40
24	722201141	Šroubení přechodové d 16xR1/2	kus	6,00	277,20	1 663,20
		2+3		6,00		
25	722239101	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	2,00	56,43	112,86
26	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	33,50	33,21	1 112,54
		11,5+1+21		33,50		
27	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	33,50	29,97	1 004,00
28	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,14	433,80	60,73
29	55102029	Ventil směšovací termostatický 1/2" M, 30-60 stupňů, zpětné klapky.	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
		2		2,00		
Celkem za 722 Vnitřní vodovod 18 180,33						
Díl: 725 Zařizovací předměty						
30	725013135	Klozet kombi ,nádrž s armat,odpad vodor, bílý	soubor	3,00	4 407,00	13 221,00
31	725016105	Pisoár ,ovládání automatické, bílý	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
32	725017132	Umývadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	5,00	2 500,00	12 500,00
33	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
34	725111241	Nádrž splachovací vysokopolož,6 l, bílá	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00

35	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	3,00	738,00	2 214,00
36	725819201	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	5,00	96,30	481,50
37	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
38	725980121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00	53,37	106,74
39	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,20	507,60	101,52
40	55161681	Ventil umyv. výtokový CLICK-CLACK velký	kus	5,00	700,00	3 500,00
41	725001	Požární hydrant s tvarové stálou hadicí 25/30m (700x700x235mm, osazený do výklenku ve zdi), vč. bouracích a stavebních prací	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				73 824,76

Celkem	101 965,48
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčкова 408
584 01 Ledč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

 Obec
Nová Ves u Chotěboře
PSČ: 582 73
IČO: 579980

4.4.2018

Rozpočtové náklady

VYTÁPĚNÍ (ceny bez DPH)

Stavební úpravy v budově ZŠ Nová Ves u Chotěboře

1)	KOTELNA			11 666 Kč
2)	STROJOVNA			41 347 Kč
3)	ROZVODY POTRUBÍ			66 194 Kč
4)	ARMATURY			24 101 Kč
5)	OTOPNÁ TĚLESA			94 670 Kč
6)	IZOLACE TEPELNÉ			20 680 Kč
7)	OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE			5 415 Kč
8)	ZEDNICKÉ VÝPOMOCNÉ PRÁCE (sekání, vtírání a prostupy pro potrubí bez zazdívaní)	hod. 5	450,00	2 250 Kč

CELKEM VYTÁPĚNÍ - bez DPH

266 324 Kč

WANDEL CZECH S.R.O.

Havlíčková 408

584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Obec

Nová Ves u Chotěboře

PSČ 582 73

IČ: 579980

731 - KOTELNA

č. položky	popis	m. j.	množ.	jednot. cena	cena celkem
1.1.	Částečné vypuštění vody z otopné soustavy (rozdělovač a sběrač)	hod.	1	250,00	250,00
1.2.	Napouštění vody do soustavy, od vzdušnění	hod.	5	250,00	1 250,00
1.3.	Topná zkouška, vyregulování systému	hod.	24	200,00	4 800,00
1.4.	Uvedení do provozu, vč. propojení prvků regulace, seznámení s provozem a zaškolení obsluhy	hod.	10	500,00	5 000,00

1.5.	Mezisoučet				11 300 Kč
	Přesun hmot pro kotelnu	%	3,24		366 Kč

CELKEM KOTELNA

11 666 Kč

732 - STROJOVNA

2.1	Rozšiřovací modul (stávajícího) rozdělovače s tep. izolací - DN32	kpl.	1	1 000,00	1 000,00
2.2.	Rychlomontážní sada se směšovačem, DN 20, integrované elektronické oběh. čerpadlo, 2 celokovové teploměry, všechny části vedoucí vodu z mosazi, zpětná klapka ve vratném potrubí, bypass, vratka na levé straně, 100% tep. izolace armatur z EPP, max. přenašeny výkon při $\Delta t = 20 \text{ K/10 K} - 2/1/0,5 \text{ kW}$ oběh. čerpadlo 1x230V, 50Hz, dopr. výška 6m	kpl.	1	28 500,00	28 500,00
2.3.	Redukce DN20-DN32 pro montáž rychlomont. sady na rozdělovač	sada	1	2 200,00	2 200,00
2.4.	Servomotor 230V/50Hz pro směšovač rychlomontážní sady, volitelný ruční nebo automat. provoz	kpl.	1	5 000,00	5 000,00
2.5.	Čidlo teploty pro nový míchaný okruh (příložené)	ks	1	2 000,00	2 000,00
2.6.	Montáž výše uvedených komponentů	hod.	4	500,00	2 000,00

2.7.	Mezisoučet				40 700 Kč
	Přesun hmot pro strojovnu	%	1,59		647 Kč

CELKEM STROJOVNA

41 347 Kč

733 - ROZVODY POTRUBÍ

3.1.	Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 15 x 1, vč. tvarovek, spojované kapilárním pájením	m	61	245,70	14 987,70
3.2.	Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 18 x 1, vč. tvarovek, spojované kapilárním pájením	m	62	282,60	17 521,20
3.3.	Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 22 x 1, vč. tvarovek, spojované kapilárním pájením	m	19	323,10	6 138,90
3.4.	Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 28 x 1, vč. tvarovek, spojované kapilárním pájením	m	42	438,30	18 408,60
3.5.	Zhotovení přípojky z trubek do DN 15	ks	30	116,10	3 483,00
3.6.	Napojení na stávající potrubí Cu 28x1 vedeného pod stropem v místnosti s plyn. kotelí	kpl.	2	500,00	1 000,00
3.7.	Tlakové zkoušky potrubí do DN 32	m	184	13,50	2 484,00

3.8.	Mezisoučet				64 023 Kč
	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	3,39		2 170 Kč

CELKEM ROZVODY POTRUBÍ

66 194 Kč

734 - ARMATURY

4.1.	MTŽ závit. armatur s 1 závitěm	ks	15	19,44	291,60
4.2.	MTŽ závit. armatur se 2 závitě do G 1/2"	ks	15	57,33	859,95
4.3.	Připojovací šroubení pro otopná tělesa se spodními vývody DN15, rohové, s možností uzavření, plnění a vypouštění	ks	15	585,00	8 775,00
4.4.	Šroubení svorkové - D15 pro přípoj. šroubení	ks	30	126,90	3 807,00
4.5.	Termostatická hlavice pro otopná tělesa s přípoj. závitěm M30x1,5 - provedení pro veřejné prostory	ks	15	686,70	10 300,50

4.6.	Mezisoučet				24 034 Kč
	Přesun hmot pro armatury	%	0,28		67 Kč

CELKEM ARMATURY

24 101 Kč

735 - OTOPNÁ TĚLESA

5.1.	Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou, pravé spodní připojení, 1x deska, 1x přídavná přestupní plocha, stav. výška 600mm, stav. délka 400mm, výkon 375 W při tep. spádu 70/55/20°C, RAL 9016	kpl.	2	2 529,00	5 058,00
5.2.	Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou, pravé spodní připojení, 1x deska, 1x přídavná přestupní plocha, stav. výška 600mm, stav. délka 500mm, výkon 468 W při tep. spádu 70/55/20°C, RAL 9016	kpl.	4	2 682,00	10 728,00
5.3.	Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou, pravé spodní připojení, 2x deska, 1x přídavná přestupní plocha, stav. výška 600mm, stav. délka 600mm, výkon 722 W při tep. spádu 70/55/20°C, RAL 9016	kpl.	2	3 357,00	6 714,00
5.4.	Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou, pravé spodní připojení, 2x deska, 1x přídavná přestupní plocha, stav. výška 600mm, stav. délka 800mm, výkon 962 W při tep. spádu 70/55/20°C, RAL 9016	kpl.	1	3 744,00	3 744,00
5.5.	Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou, pravé spodní připojení, 3x deska, 3x přídavná přestupní plocha, stav. výška 900mm, stav. délka 1200mm, výkon 3724 W při tep. spádu 70/55/20°C, RAL 9016	kpl.	6	9 540,00	57 240,00
5.6.	Navrtávací konzola pro upevnění otop. tělesa 15/120	ks	30	150,00	4 500,00
5.7.	MTŽ panel. těles ocelových dvoudeskových do 1600 mm	ks	9	277,20	2 494,80
5.8.	MTŽ panel. těles ocelových třídetskových do 1600 mm	ks	6	330,30	1 981,80

Mezisoučet					92 461 Kč
Přesun hmot pro otopná tělesa	%	2,39			2 210 Kč

CELKEM OTOPNÁ TĚLESA

94 670 Kč

713 - IZOLACE TEPELNÉ

6.1.	Návrkové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 10 mm, D 15 x 10	m	61	45,18	2 755,98
6.2.	Návrkové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 15 mm, D 18 x 15	m	62	69,03	4 279,86
6.3.	Návrkové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 15 mm, D 22 x 15	m	19	69,03	1 311,57
6.4.	Návrkové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 20 mm, D 28 x 20	m	42	69,03	2 899,26
6.5.	Spojovací sponky, páska a lepidlo pro tep. izolace	kpl.	1	3 500,00	3 500,00
6.6.	MTŽ izolace tepelné	m	142	39,00	5 538,00

Mezisoučet					20 285 Kč
Přesun hmot pro izolace tepelné	%	1,95			396 Kč

CELKEM IZOLACE TEPELNÉ

20 680 Kč

767 - OCEL. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

7.1.	MTŽ atyp. ocelových konstrukcí do hmotnosti 5 kg včetně dodávky materiálu (závit, tyče, držáky, třmeny, konzole, ...), spojovacího materiálu a hmoždinek	kg	38	140,00	5 320,00
------	--	----	----	--------	----------

Mezisoučet					5 320 Kč
Přesun hmot pro doplňkové konstrukce	%	1,79			95 Kč

CELKEM OCEL. DOPLŇK. KONSTRUKCE

5 415 Kč

WANDEL CZECH s.r.o.

Havičkova 408
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Obec
Nová Ves u Chotěboře
PSČ 582 73
IČO 573980

Výkaz výměr

ZŠ Nová Ves u Chotěboře-elektro

Dodavatel: Mandel Czech, s.r.o.
adresa: Havlíčkova 408
584 01 Ledeč nad Sázavou

Odběratel:
adresa:

vyřizuje:

tel:

fax:

Datum 13.6.2018

Nab. č.

Č. položky	Název	MJ	Množ.	Materiál	Celkem materiál	Montáž	Celkem montáž
------------	-------	----	-------	----------	--------------------	--------	------------------

Elektroinstalace

KABEL CYKY-O 3x 1,5 BUBNY	M	135,00	13,00	1 755,00	20,00	2 700,00
KABEL CYKY-J 3x 1,5 BUBNY	M	230,00	13,00	2 990,00	20,00	4 600,00
KABEL CYKY-J 3x 2,5 BUBNY	M	140,00	18,00	2 520,00	20,00	2 800,00
VODIC CY 4 H07V-U ZELENOL.	M	10,00	15,00	150,00	20,00	200,00
ZEMNICI SVORKA ZS 16	KS	2,00	20,00	40,00	100,00	200,00
HMOZDINKA HN 6x35	KS	245,00	2,00	490,00	10,00	2 450,00
PRICHYTKA STAHPASKU SPP 19X19	KS	245,00	5,00	1 225,00	10,00	2 450,00
REMIANEK BI 100/2,5 SP KOP	KS	245,00	100,00	24 500,00	100,00	24 500,00
SPI 3553-01289 B1 BILA	KS	10,00	150,00	1 500,00	100,00	1 000,00
SPI 3553-05289 B1 BI	KS	4,00	150,00	600,00	100,00	400,00
SPI 3553-06289 B1 BI	KS	4,00	150,00	600,00	100,00	400,00
SPI 3553-07289 B1 BI	KS	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00
ZAS 5517-2389 B1 BILA	KS	12,00	150,00	1 800,00	100,00	1 200,00
B SV.ZARIV.2X49W.PRISAZ,IP20	KS	1,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
C SV.ZARIV.2X26W.PODHL,IP20	KS	9,00	1 000,00	9 000,00	500,00	4 500,00
J SV.ZARIV.1X49W.ZAVES,IP20	KS	11,00	850,00	9 350,00	500,00	5 500,00
K SV.ZARIV.2X49W.ZAVES,IP20	KS	8,00	1 000,00	8 000,00	500,00	4 000,00
L SV.ZAROV. NASTEN. 100W/IP30	KS	3,00	1 000,00	3 000,00	500,00	1 500,00
T ASYMETR.SV.ZARIV.1X80W/IP30	KS	4,00	1 250,00	5 000,00	500,00	2 000,00
N SV.NOUZOVE 8W	KS	2,00	2 550,00	5 100,00	500,00	1 000,00
ZAVES TRUBKOVÝ 90(SVITIDLA T)	KS	8,00	400,00	3 200,00	200,00	1 600,00
OSR.ZARI.FG49W/840 16mm	KS	29,00	60,00	1 740,00	20,00	580,00
OSR.ZARI.FG80/840CONSTANT	KS	4,00	130,00	520,00	30,00	120,00
ZAVES LANKOVÝ 3	KS	19,00	200,00	3 800,00	200,00	3 800,00
OSR.ZARI.26W/21-840 DULUX D	KS	18,00	100,00	1 800,00	20,00	360,00
OSR.ZARO.100W E27 CIRA	KS	3,00	35,00	105,00	20,00	60,00
KRABICE KU 1901 /100	KS	31,00	5,00	155,00	100,00	3 100,00
KRABICE KR 97/5 /80	KS	12,00	120,00	1 440,00	100,00	1 200,00
TERMOSTAT PT-21 PROSTOROVY	KS	1,00	1 000,00	1 000,00	850,00	850,00
SADRA STAVEBNÍ	KG	30,00	18,00	540,00	10,00	300,00
Celkem				93 070,00		73 970,00

MANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Nová Ves u Chotěboře
PSC: 582 73
IČO: 579980

Rozvaděč

RP3 - rozvodnice pod omítku 24 moduli				
včetně jističů (1/10A, 1/16A, FI)				
Celkem	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
				5 000,00
				5 000,00


Slaboproud

TRUBKA PVC 16 2316LPE-2	M	55,00	20,00	1 100,00	35,00	1 925,00
TRUBKA PVC 23 2323LPE-2	M	5,00	20,00	100,00	35,00	175,00
KRABICE KU 1901 /100	KS	4,00	5,00	20,00	100,00	400,00
KRABICE KO 97/5 /100	KS	2,00	120,00	240,00	100,00	200,00
HMOZDINKA HN 6x35	KS	30,00	2,00	60,00	10,00	300,00
KABEL CYKY 2x 1,5A BUBNY	M	40,00	10,00	400,00	15,00	600,00
KABEL UTP CAT.6 PVC drát	M	120,00	13,00	1 560,00	15,00	1 800,00
ZAS R304373 RJ45-8 Cat6 STIN.	KS	3,00	700,00	2 100,00	150,00	450,00
NOSNA MASKA 5014A-B1018	KS	3,00	35,00	105,00	30,00	90,00
ZAS 5014A-A100 B datova BILA	KS	3,00	90,00	270,00	150,00	450,00
Zvonek školní 4FN 60600	KS	1,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Podružné hodiny 3218	KS	1,00	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00
Celkem				9 955,00		7 590,00

Montáž

Elektroninstalace vč. rozvaděče	soubor	1				184 540,00
Slaboproud	soubor	1				17 545,00
Pomocné stavební práce (vysekání rýh,...)	soubor	1				5 000,00
Demontáž a montáž stávajícího hromosvodu	soubor	1				35 000,00
Revize	soubor	1				10 000,00
Celkem						252 085,00

Poznámky uchazeče k zadání



WANDEL CZECH S.R.O.
 Havlíčkova 408
 584 01 Ledec nad Sázavou
 IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
 Tel. 777 728 220

Obec
Nová Ves u Chotěboře
 PSČ: 582 73
 IČO: 579980

Výkaz výměř

ZŠ Nová Ves u Chotěboře-zahradní úpravy

Dodavatel:
adresa:

Odběratel:
adresa:

vyřizuje:
tel:
fax:

Datum 13.6.2018
Nab. č.

C. položky	Název	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				
1	Hubení plevelů ploš. postřik do 5ha	har	0,50	2 490,00	1 245,00
2	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	330,00	25,20	8 316,00
3	Seť zemědělských kultur do 5 ha, sklon do 5 stup.	har	0,03	71 000,00	2 343,00
4	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	3,50	125,00	437,50
5	Výsadba obalených sazenic ve sklonu 1:5 zem. 5	kus	10,00	17,00	170,00
6	Habr - Carpinus betulus 50-70 cm	kus	10,00	33,50	335,00
7	Celoplošné vyžínání	har	0,03	35 500,00	1 171,50
Díl: 8	Díl: Zemní práce				14 018,00
8	Oplocení, zahradní nábytek				
9	Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky	100 m	0,14	80 220,00	11 230,80
10	Lavička s opěradlem rozměr 190x59x46, 3 latě beton, plast	ks	2,00	5 650,00	11 300,00
11	Stůl rozměr 190x85x80, 6 latě beton, plast	ks	1,00	6 230,00	6 230,00
	Betonový odpadkový koš 75l; rozměry 45x45x93cm beton	ks	1,00	1 580,00	1 580,00
Díl: 12	Díl: Oplocení, zahradní nábytek				30 340,80
	Staveništní přesun hmot				
	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	15,00	257,00	3 855,00
	Díl: Staveništní přesun hmot				3 855,00
Celkem					48 213,80

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

Obec
Nová Ves u Chotěboře
PSČ: 582 73
IČO: 579980