

Smlouva o dílo

Uzavření podle ustanovení § 2586 a násl. – zákona č. 86/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Mrač**
 se sídlem: 257 21 Mrač 14
 IČO: 00232271
 DIČ: neplátce DPH
 zastoupen: František Zvolský – starosta obce
 kontaktní osoby: František Zvolský – starosta obce
 telefon: +420736 641 736
 E-mail: obec@mrac.cz
 Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o., oštěpný závod Dopravní stavby JIH
 se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 IČO: 480 35 599
 DIČ: CZ480 35 599
 zastoupen: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím oštěpného závodu
 Jaroslavem Sochůrkem, na základě Plné moci
 kontaktní osoby: Jaroslav Sochůrek
 tel: 602 490 672, e-mail: j.sochurek@swietelsky.cz
 telefon: 381 256 025
 E-mail: office-tabor@swietelsky.cz
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice,
 č. účtu 994404 – 0147137001 / 0800

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení – zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač**“

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, kterým je stavba s názvem:

„**Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač**“.

2. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána:

- a) specifikací určenou níže v odst. 3 tohoto článku této smlouvy
- b) projektovou dokumentací, s níž byl zhotovitel podrobně seznámen v rámci výběrového řízení – zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač**“ (vyhlášené dne 20. 7. 2017)

- c) zadávacími podmínkami z výzvy zadavatele (objednatel) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač**“ (vyhlášené dne 20. 7. 2017)
- d) cenovou nabídkou zhotovitele
- e) touto smlouvou o dílo
- f) obecně závaznými předpisy platnými pro stavebnictví a obory související a vztahující se k dílu.

3. Podrobný popis předmětu díla vč. technické specifikace díla:

- a) Předmětem díla dle této smlouvy je obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač na parc. č. 2517/4 a 1195/7 v k. ú. Mrač v celkové délce 320,31 m.
 - b) Podrobná technická specifikace díla je předmětem projektové dokumentace z prosince 2016 (s níž byl zhotovitel podrobně seznámen) včetně výkazu výměr zpracované projektantem Ing. Tomášem Kaplanem, Lomená 7, 252 17, Chýnice, IČO: 88524736, **když oceněný položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.** Veškeré postupy a položky potřebných prací (vybraných stavebních úprav) uvedených ve výkazu výměr jsou nezbytné a závazné pro realizaci předmětu díla. Za správnost a úplnost projektové dokumentace, která tedy byla před podpisem této smlouvy zhotoviteli předána odpovídá objednatel. Zhotovitel je však povinen bezodkladně upozornit objednatele na případné nesrovnalosti v této projektové dokumentaci či na jejich rozpor s jinými dokumenty či předpisy, jimiž se má dle této smlouvy při zpracování díla řídit.
4. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádně a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahující se na stavební díla tohoto charakteru.
5. Zhotovitel je povinen v rámci v předmětu plnění provést práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla.

III. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a) dokončení stavebních prací (díla) | do 8 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do 30. 10. 2017 |
| b) předání a převzetí díla | do 10 dnů po dokončení stavebních prací |

2. **Místo plnění:** k. ú. Mrač, okres Benešov, PSČ 257 21, parcely číslo: 2517/4 a 1195/7.

IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

8

130

Cena bez DPH
DPH
Cena včetně DPH

2 832 897,41 Kč
594 907, 83 Kč
3 427 802,24 Kč

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
3. Celková cena díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případu uvedených v článku IV. odst. 4 této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele - položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a součástí smlouvy.
4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyla v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, přitom tyto mají vliv na cenu díla.
 - d. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)
5. V případě změny ceny u položek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané položky v položkovém rozpočtu. V případě změny ceny u položek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude jejich cena stanovena jako cena obvyklá.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena díla bude hrazena měsíčně, na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací v jednotlivých měsících. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.
2. Přílohou každé dílčí faktury bude vždy odsouhlasený zjišťovací dílčí předávací protokol, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky realizované zhotovitelem v daném měsíci.
3. Splatnost faktury bude činit 30 dní od jeho doručení, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturu doručit objednateli bezodkladně po jejím vystavení na e-mail objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Po dobu případného prodlení zhotovitele s doručením každé dílčí faktury objednateli není objednatel v prodlení s úhradou této faktury, tzn. o dobu případného prodlení zhotovitele s doručením této faktury se prodlužuje termín splatnosti této faktury. O případné prodlení Objednatele s úhradou faktury se prodlužuje termín plnění zhotovitelem.
4. Po úspěšném předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena **konečná faktura**, která bude obsahovat:
 - rekapitulaci provedených prací
 - dodací listy jednotlivých zařízení, na nichž budou uvedena výrobní čísla produktů stavební výroby
 - název zařízení a jeho výrobní číslo, ES prohlášení o shodě včetně uvedení typu a výrobního čísla zařízení

- fotodokumentace štítků s výrobními čísly jednotlivých zařízení
- fotodokumentace zařízení umístěných v místě jejich dodání u objednatele

VI. Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároku třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body staveništních rozvodu elektrické energie, vody, případně jiných zdrojů. Zároveň smluvní strany písemně dohodnou úhradu a odběr těchto médií.
4. Stavba bude prováděna za provozu s omezením, které bude upraveno přechodným dopravním značením. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí u příslušných orgánů případná potřebná projednání a povolení a je povinen v průběhu provádění prací respektovat pokyny dotčených orgánů podle jejich vydaných stanovisek.
5. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady a nepřetržitě odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději dva dny předem objednatele vyzvat k prohlídce prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
7. Zhotovitel povede od prvního dne od předání staveniště až do ukončení díla stavební deník, jež musí být uložený a dostupný objednateli k nahlédnutí na stavbě. Ve stavebním deníku se uvádí zejména jména pracovníků, popis provedených prací a produktivně odpracovaný čas. Dále budou ve stavebním deníku zaznamenány údaje o dodaném a zabudovaném materiálu na stavbu.
8. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení díla. Budou-li to vyžadovat v době provádění díla zvláštní právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce.
9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistku na všechna rizika spojená se škodami způsobenými pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla, tzn. výše pojistné částky tak bude činit 10.000.000,- Kč.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro úspěšnou kolaudaci stavby a v případě jakýchkoliv výtek či nesrovnalostí ze strany stavebního úřadu je povinen učinit nápravu.

VII. Dodání díla

1. Dodávka bude provedena dle zadávací dokumentace, dodané objednatelem v kvalitě podle závazných a doporučených ČSN, EN ISO a obecně závazných předpisů.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li řádně – bez vad a nedodělků dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen strpět při předání a převzetí díla přizvání odborníků objednatele, zejména osobu plnící funkci technického (stavebního) dozoru, případně autorského dozoru projektanta.
3. Na základě protokolu o předání a převzetí díla předá zhotovitel objednavateli dílo k užívání. K předávajícímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání celé stavby (pro vystavení konečné faktury), stavební deník a dále doloží doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací, dokumenty související s dodržováním pravidel pro užívání díla a další doklady nutné k úspěšnému souhlasu a kolaudaci díla.
4. Objednatel je vlastníkem prováděného díla po celou dobu jeho provádění.

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek a vlastnosti obvyklé, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání díla objednateli.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprovádění běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobku a dodávek provedených nebo dodaných objednavatelem.
3. V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění do 7. pracovních dnů. Reklamové vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu **14 dnů**. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtu delší.

X. Jiná ujednání

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž za podstatné porušení této smlouvy se rozumí zejména:
 - zastavení či přerušování prací zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení objednatelem na více než 2 dny;
 - prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů dle čl. III. odst. 1 této smlouvy delším než 5 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele či objednatele;
 - podání návrhu na zahájení exekuce na zhotovitele či objednatele;
 - objednatel neobdržel dotaci;

- Zhotovitel uvedl v nabídce v rámci výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní plnění předání díla s termínem dle čl. III. smlouvy a to ve výši 0,5% ze sjednané ceny bez DPH díla za každý den prodlení.
2. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení s opožděním uhrazením faktury – daňového dokladu.
3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokuty 1000,- Kč za každý den prodlení při odstraňování záručních vad.

XII. Závěrečné ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu, účinnosti až okamžikem, kdy bude s poskytovatelem dotace s objednatelem podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. O této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.


Objednatel:

Zhotovitel:

V Mrači dne 17. 8. 2017

V Mrači dne 17. 08. 2017


.....
Obec Mrač
František Zvolský – starosta obce


.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jaroslav Sochůrek – ředitel oblasti Tábor
na základě Plné moci

OBEC MRAČ
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

 **SWIETELSKY** ©
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. 17.12.1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V Českých Budějovicích dne 31.7.2017

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

Jaroslav Sochůrek

Příloha č. 1:

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 357/2016

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4.8.2017

Objednatel:

Obec Mrač

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Ing. Tomáš Kaplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 832 893,41

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1,00

Cena bez DPH

2 832 894,41

DPH základní 21,00%

ze

2 832 894,41

594 907,83

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 427 802,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5b
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 4.8.2017

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 357/2016

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Místo:

Objednatel: Obec Mrač
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: ##

Projektant: Ing. Tomáš Kaplan
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 832 893,41	3 427 801,03
001	Vedlejší a ostatní náklady	77 889,38	94 246,15
SO 101	Komunikace	2 085 117,84	2 522 992,59
SO 102	Doplňující opravy zpevněných ploch a odvodnění	669 886,19	810 562,29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	1,00	1,21
	Ostatní náklady	1,00	1,21
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 832 894,41	3 427 802,24

81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač
 Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
 Místo:

Objednatel:
 Obec Mrač

Zhotovitel:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
 Ing. Tomáš Kaplan

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 04.08.2017

IČ:
 DIČ:

IČ: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

77 883,38
 6,00

Cena bez DPH

77 889,38

DPH základní 21,00%
 snížená 15,00%

ze
 ze

77 889,38
 0,00

16 356,77
 0,00

Cena s DPH

v CZK

94 246,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SWIETELSKY

stavební s.r.o.
 sídlo: 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská 11, 405/50
 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.8.2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

04.08.2017

Objednatel: Obec Mrač

Projektant:

Ing. Tomáš Kaplan

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	77 883,38
OST - Ostatní	77 883,38
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	6,00
Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 889,38

ROZPOČET

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

04.08.2017

Objednatel:

Obec Mrač

Projektant:

Ing. Tomáš Kaplan

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 883,38

OST - Ostatní

77 883,38

1	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>kompletní označení staveniště - značky, světelná signalizace, zajištění přechodových a přejezdových místků pro přístup k nemovitostem zajištění přístupu hasičského záchranného sboru</i>	KPL	1,000	52 941,20	52 941,20
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Dle potřeby a požadavků správců sítí</i>	KPL	1,000	2 352,94	2 352,94
3	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- veškeré vytyčovací práce dle potřeby - kontrolní měření - geodetické práce v průběhu výstavby - zaměření skutečného provedení - zaměření inž. sítí a chrániček před záhozem - práce bude provádět a zaznamenávat ÚOZI</i>	KUS	1,000	8 470,59	8 470,59
4	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KUS	1,000	14 117,65	14 117,65
5	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>zajištění přítomnosti správců inž. sítí dle potřeby na celou stavbu</i>	KPL	1,000	1,00	1,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Handwritten signature and initials

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: SO 101 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Mrač

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Kaplan

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 085 111,84

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

2 085 117,84

DPH základní

21,00%

ze

2 085 117,84

437 874,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 522 992,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.8.2017

Razítko



SWIETELSKY

Stavební s.r.o.
Jihomoravský územní úřad
OR - 379 04 C. Budějovice 3, Pohoří 17, 195/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:

Objednatel: Obec Mrač
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

04.08.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Tomáš Kaplan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 085 111,84

1 - Zemní práce

1 915 531,43

2 - Zakládání

325 937,04

5 - Komunikace pozemní

217 729,11

8 - Trubní vedení

1 127 848,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 426,43

OST - Ostatní

224 589,96

VP - Vícepráce

169 580,41

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

6,00

Projektové práce

1,00

Územní vlivy

1,00

Provozní vlivy

1,00

Jiné VRN

1,00

Kompletační činnost

1,00

1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 085 117,84

ROZPOČET

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 04.08.2017

Objednatel: Obec Mrač
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Tomáš Kaplan
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 085 111,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 915 531,43

1 - Zemní práce

325 937,04

1	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM <i>veškerý odstraněný asf. materiál</i> 1649,8*0,4*0,03 "zbývajících 40% z plochy v tl. 3 cm - horší neodfrézovatelná část 1649*0,025 "neodfrézovatelná vozovka - celoplošně" Součet	M3	61,023	441,18	26 922,13
2	K	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM <i>lokální odstranění bet. podkladu po stávajících překozech IS a další lokální plochy</i> 200*0,1 "plocha x tl. 10cm"	M3	20,000	588,24	11 764,80
3	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO <i>- podkladní vrstvy vozovky - materiál zhotovitel využije pro sanace, případně si ho se souhlasem obce ponechá</i> 1649,8*0,08 "průměrná tl. kameniva 8cm"	M3	131,984	205,88	27 172,87
4	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	12,000	88,24	1 058,88
5	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <i>materiál bude použit v souladu s požadavky obce a v rámci SO 102 zbývajícím materiálem si po souhlasu obce zhotovitel ponechá</i> 1649,8*0,6*0,03 "uvažováno 60% plochy v průměrné tl. 3cm"	M3	29,696	1 450,98	43 088,30
7	K	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II 131,984 "nevhodný materiál z aktivní zóny" 1478*0,35 "km 0,070-KÚ" Součet	M3	649,284	176,47	114 579,15
8	K	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III <i>včetně nadvýlomů, riziko zhotovitele</i> 387*0,3 "km ZÚ-0,070"	M3	116,100	282,35	32 780,84
9	K	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	131,984	105,88	13 974,47
10	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 118,008	18,82	21 040,91

Handwritten signatures and initials.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			649,284+116,1 "odkopávky"		765,384		
			294,8*0,4*0,5 "trativody"		58,960		
			131,984 "vytěžený štěr z konstrukční vrstev vozovky"		131,984		
			131,984 "nevhodný materiál z aktivní zóny"		131,984		
			29,696 "vyfrézovaný materiál"		29,696		
			Součet		1 118,008		
11	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM <i>sanace neúnosného podloží vytěženým kamenivem, dle skutečnosti a po odsouhlasení TDI</i>	M3	131,984	47,06	6 211,17
			527,936*0,25 "jedná se vytěžené kamenivo z konstrukce vozovky s použitím do aktivní zóny"		131,984		
12	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1 328,000	20,59	27 343,52
2 - Zakládání							217 729,11
13	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM <i>v jakékoliv třídě těžitelnosti</i>	M	294,800	282,27	83 213,20
			204+30,5+13,3+47		294,800		
14	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN 1381 "zemní plášť" (52,5+42,5+43,8+37,3+22,4+34+46,6)*0,5*5 "drenáž"	M2	2 078,750	64,71	134 515,91
			Součet		2 078,750		
5 - Komunikace pozemní							1 127 848,89
15	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>ŠDa</i>	M2	1 328,000	108,76	144 433,28
16	K	56333,1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>ŠDb</i>	M2	1 328,000	108,76	144 433,28
17	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	348,000	131,51	45 765,48
31	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>0,7 kg/m2</i>	M2	1 676,000	16,47	27 603,72
19	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>0,35 kg/m2</i>	M2	1 676,000	11,29	18 922,04
20	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 676,000	187,42	314 115,92
21	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 676,000	216,48	362 820,48
22	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 517+14+31+5,5*2+17,6+2,3	M	592,900	117,65	69 754,69
					592,900		
8 - Trubní vedení							19 426,43
23	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 529,41	3 058,82
25	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	21,000	779,41	16 367,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							224 589,96

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 234+41+41+201	M	517,000	360,20	186 223,40
					517,000		
27	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 517+14+31+5,5*2+17,6+2,3	M	592,900	64,71	38 366,56
					592,900		

OST - Ostatní

169 580,41

28	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>přebytečná zemina, dle skutečnosti, zhotovitel doloží doklad od správce skládky</i> 649,284+116,1 "odkopávky" 294,8*0,4*0,5 "trativody" Součet	M3	824,344	176,47	145 471,99
					765,384		
					58,960		
					824,344		
29	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>vybouraný beton dle skutečnosti, zhotovitel doloží doklad od správce skládky</i> 20 "vybouraná podkladní vrstva" 0,15*0,25*12+(0,3*0,1+0,15*0,15/2)*12 "vybourané obrubníky vč lože" Součet	M3	20,945	294,12	6 160,34
					20,000		
					0,945		
					20,945		
30	K	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>vybouraný neodfrézovatelný asfalt dle skutečnosti, zhotovitel doloží doklad od správce skládky</i>	M3	61,023	294,12	17 948,08

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: SO 102 - Doplnující opravy zpevněných ploch a odvodnění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2017

Objednatel:

Obec Mrač

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Ing. Tomáš Kaplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

669 880,19

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

669 886,19

DPH základní

21,00%

ze

669 886,19

140 676,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

810 562,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odřezková komunikace v obci Mrač
ČR - 370 04 Č. Budějovice, 3. Příčná tř. 480/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.8.2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: SO 102 - Doplnující opravy zpevněných ploch a odvodnění

Místo:

Objednatel: Obec Mrač
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 04.08.2017

Projektant: Ing. Tomáš Kaplan
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	669 880,19
1 - Zemní práce	639 525,92
2 - Zakládání	121 721,18
4 - Vodorovné konstrukce	43 447,88
5 - Komunikace pozemní	4 352,34
8 - Trubní vedení	261 001,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 379,50
OST - Ostatní	157 623,53
VP - Vícepráce	30 354,27
	0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	6,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
	1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

669 886,19

ROZPOČET

Stavba: Oprava bezejmenné komunikace v obci Mrač

Objekt: SO 102 - Doplnující opravy zpevněných ploch a odvodnění

Místo:

Datum: 04.08.2017

Objednatel:

Obec Mrač

Projektant:

Ing. Tomáš Kaplan

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

669 880,19

HSV - Práce a dodávky HSV

639 525,92

1 - Zemní práce

121 721,18

1	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	9,647	441,18	4 256,06
veškerý odstraněný asf.materiál, bude fakturováno dle skutečnosti							
(19+184,5+18,2+4*2)*0,4*0,03 "40% z celkové plochy se vybourá"					2,756		
(19+184,5+18,2+4*2)*0,03					6,891		
Součet					9,647		
2	K	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	11,950	588,24	7 029,47
25*0,15 "lokální vchody"					3,750		
82*0,1 "lokální podklady po překozech IS"					8,200		
Součet					11,950		
61	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	18,376	205,88	3 783,25
- podkladní vrstvy vozovky - materiál zhotovitel využije pro sanace, případně si ho se souhlasem obce ponechá							
(19+184,5+18,2+4*2)*0,08					18,376		
48	K	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	22,500	529,41	11 911,73
zhotovitel si tyto panely ponechá pro využití při jiných staveb, nebo si započítá do této položky jejich odvoz a uložení na skládku včetně poplatku za skládku pokud bude zhotovitel odstraňovat panely bouráním, taktéž do této položky zhotovitel započítá přemístění a uložení na skládku včetně poplatku za skládku							
90*0,25					22,500		
56	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	8,000	88,24	705,92
59	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,135	1 450,98	5 999,80
materiál bude použit v souladu s požadavky obce a v rámci SO 102 zbývající materiál si po souhlasu obce zhotovitel ponechá							
(19+184,5+18,2+4*2)*0,6*0,03 "60% z celkové plochy se odfrézuje"					4,135		
5	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9,000	23,53	211,77
u obruby							
300*0,3*0,1					9,000		
6	K	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	110,996	176,47	19 587,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(22+191,8+23,4)*0,35+96*0,1 "odkopávky v místě st.asf.voz + v místě bet.panelů"		92,620		
			18,376 "sanace"		18,376		
			Součet		110,996		
8	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	9,000	100,00	900,00
			ornice				
60	K	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	56,316	105,88	5 962,74
			18,376+37,94 "sanace+zásyp jam a rýh"		56,316		
63	K	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	18,000	211,77	3 811,86
			2*2*1,5*3 "3 samostatné vpusti"		18,000		
9	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	43,790	535,29	23 440,35
			3*2 "rozšířený výkop v místě objektů"		6,000		
			1*1,05*17+1*1,28*13+1*1,1*3 "rýha pro opravené odvodnění"		37,790		
			Součet		43,790		
62	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,376	47,06	864,77
			sanace neúnosného podloží vytěženým štěrkem				
10	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	162,222	18,82	3 053,02
			110,996+43,79+18-37,94 "uložení na skládku k trvalému uložení"		134,846		
			9 "ornice na mezideponii"		9,000		
			18,376 "sanace"		18,376		
			Součet		162,222		
31	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,940	111,76	4 240,17
			včetně zhutnění pláňe na požadovanou únosnost				
			43,79+18-5,85-18		37,940		
32	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000	715,22	12 873,96
			1*0,45*30+1*0,5*3+1*0,5*6		18,000		
12	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	319,400	20,59	6 576,45
			319,4		319,400		
13	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	90,000	38,24	3 441,60
			300*0,3		90,000		
14	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	90,000	34,12	3 070,80
			300*0,3		90,000		

2 - Zakládání

57	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	51,300	282,27	43 447,88
			v jakékoliv třídě těžitelnosti				14 480,45
			20,2+31,1		51,300		
15	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	447,650	64,71	28 967,43
			319,4 "pláň"		319,400		
			(0,5*5)*51,3 "drenáž"		128,250		
			Součet		447,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							4 352,34
33	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,850	743,99	4 352,34
			1*0,15*33+6*0,15 "v místě přípojky + lokální napojení potrubí na opravované vpusti"		5,850		
5 - Komunikace pozemní							261 001,49
49	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	319,400	114,51	36 574,49
			ŠDa				
			108,7+184,5+18,2+4*2		319,400		
50	K	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	319,400	114,51	36 574,49
			ŠDb				
			108,7+184,5+18,2+4*2		319,400		
71	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	60,000	76,87	4 612,20
			nezbytné zpevnění vjezdů pro zajištění plynulého napojení na opravenou vozovku použití získaného materiálu				
51	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	319,400	16,47	5 260,52
			108,7+184,5+18,2+4*2		319,400		
52	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	319,400	11,29	3 606,03
			0,35 kg/m2				
			108,7+184,5+18,2+4*2		319,400		
67	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	1,000	7 455,46	7 455,46
			napojení na stávající stav, vyrovnávka a vyspravení - odsouhlasí TDI				
53	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	319,400	194,35	62 075,39
			108,7+184,5+18,2+4*2		319,400		
54	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	319,400	223,41	71 357,15
			108,7+184,5+18,2+4*2		319,400		
30	K	587202	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	61,600	327,59	20 179,54
			včetně betonového lože, včetně spárování, kompletní dodání, včetně potřebného přemístění				
			51+9+1,6		61,600		
55	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	113,100	117,65	13 306,22
			81,6+5,5+6+17,5+2,5		113,100		
8 - Trubní vedení							51 379,50
64	K	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	30,000	751,77	22 553,10
			polypropylen SN 12, včetně spojovacích prvků, odboček - kpl				
35	K	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	15,000	744,14	11 162,10
			polypropylen SN 12, včetně spojovacích prvků, odboček - kpl				
			3+12		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	87733	CHRANICKÝ PŮLENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM <i>dělená chránička Site1 bude realizováno dle skutečnosti a po odsouhlasení správcem dotčené sítě před záhozem bude zaměřeno, odsouhlaseno TDI</i>	M	20,000	411,77	8 235,40
68	K	87734	CHRANICKÝ PŮLENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM <i>dělená chránička Site1 bude realizováno dle skutečnosti a po odsouhlasení správcem dotčené sítě před záhozem bude zaměřeno, odsouhlaseno TDI</i>	M	10,000	576,47	5 764,70
37	K	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 33+12	M	45,000	11,76	529,20
39	K	899652	ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	33,000	95,00	3 135,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							157 623,53
66	K	894345	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM <i>včetně podkladu, včetně poklopu pro zatížení D400, včetně výškové úpravy poklopu kompletní dodání</i>	KUS	1,000	15 647,06	15 647,06
44	K	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON <i>včetně podkladu, včetně mříže pro zatížení D400, včetně výškové úpravy poklopu kompletní dodání</i>	KUS	4,000	5 214,12	20 856,48
45	K	897545	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM <i>kompletní dodání včetně podkladních konstrukcí</i>	KUS	1,000	4 215,30	4 215,30
58	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 12,6+21+31+17	M	81,600	360,20	29 392,32
70	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	90,000	64,71	5 823,90
41	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>napojení na výtok včetně podkladního materiálu</i>	M	34,000	445,41	15 143,94
47	K	9354R	ZPOMALOVACÍ PRÁH Z ASFALTOVÉHO BETONU <i>Technická specifikace: zpomalovací práh z asfaltového betonu, kompletní dodání, včetně trvanlivého barevného provedení červenou barvou, šířka prahu 0,8 m, výška 6 cm, tvar kruhové výšeře, nezbytné pracovní spáry včetně prořeznutí a zalití modifikovanou záplivkou, provedení</i>	KUS	5,000	3 191,18	15 955,90
46	K	93545	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ <i>zahrnuje také nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čistící kusy atd. kompletní dodání</i>	M	5,500	8 246,07	45 353,39
42	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH <i>včetně poplatku za skládku jedná se o stávající monolitické průtočné uliční vpusti</i>	KUS	4,000	970,59	3 882,36
43	K	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ <i>včetně poplatku za skládku</i>	M	12,000	112,74	1 352,88

OST - Ostatní

27 K 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3

134,846

176,47

30 354,27

23 796,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

přebytečná zemina
dle skutečnosti, zhotovitel doloží doklad od správce
skládky

110,996+18+43,79-37,94 "získaná zemina z
odkopu, jam a rýh-zásyp"

0,000

28 K 014111

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ
ODPAD)

134,846

vybouraný beton
dle skutečnosti, zhotovitel doloží doklad od správce
skládky

M3

12,650

294,12

3 720,62

8*(0,25*0,15+0,3*0,10+0,1*0,1*2)
"bet.obrubby+lože"

0,700

11,95 "bet.povrchy"

11,950

Součet

12,650

29 K 014121

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ
ODPAD)

M3

9,647

294,12

2 837,38

vybouraný asfalt
dle skutečnosti, zhotovitel doloží doklad od správce
skládky

9,647

9,647

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod:
se sídlem:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
480 35 599
CZ48035599

IČO:
DIČ:
Registovaná:
Zastoupená:

obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. 17.12.1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce
a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činnosti (např.
objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům
pojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.
podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj
přpis.

Plná moc je platná do 31.3.2018

Českých Budějovicích dne 31.7.2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

přijímám:

Jaroslav Sochůrek