

SMLOUVA O DÍLO

smlouva č. 11 / 2019

uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka**

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt:604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923

1.2. **Zhotovitel: RAVOS, s.r.o.**

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 475 466 62
DIČ: CZ 475 466 62
Smluvní zástupce: Ing. Hynek Kloboučník
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Karel Bréda, kontakt: tel. 725 748 154, karel.breda@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: KB Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 12906221/0100
Zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C19602
vedená u Městského soudu v Praze.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami provede pro objednatele stavbu:

„Rakovník

Vinohradská + bezejmenná obnova vodovodu

U Křížku obnova vodovodu“

v rozsahu stanoveném:

- dle nabídky zhotovitele ze dne 28.2. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy,
- projektovou dokumentací – investiční záměr zpracovaný společností RAVOS, s.r.o., Ing. Veronikou Marešovou ze dne 6.10. 2018 a Ing. Kateřinou Ducháčovou dne 13.2. 2019,
- vyjádřeními ke stavbě od správců sítí,
- za podmínek uvedených v této smlouvě,
- zadávacími podmínkami objednatele včetně Technických podmínek.

Na provedení předmětu díla bude navazovat **rekonstrukce ulic**, kterou investuje Město Rakovník. Souběžně poběží také **bezvýkopová sanace kanalizace** investora VSOR, **stavební úpravy plynovodu** a rekonstrukce dalších inženýrských sítí.

Místem plnění je k.ú. Rakovník.

2.2. Součástí předmětu plnění jsou:

- stavební dodávky, materiály a práce včetně přípravy staveniště tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
- součinnost s koordinátorem BOZP na stavbě,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a digitální podobě ve dvou vyhotoveních (CD nosič – soubory ve formátu PDF a zároveň ve formátu DWG nebo kompatibilní s ním),
- provozní předpisy, atesty, doklady dle zákona č. 22/1997, Sb. (prohlášení o shodě), tlakové a provozní zkoušky, hutní zkoušky,
- zhotovení fotodokumentace s popiskami z realizace díla (především míst napojení přípojek, míst s armaturami a dalších přepojovacích míst).
- veškeré náklady spojené s realizací díla **souběžně se stavbou** rekonstrukce ulic a ostatní infrastruktury včetně nákladů na koordinaci a zařízení staveniště vyvolané souběhem realizace více staveb,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště.

2.3. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávacími podmínkami a technickou částí dokumentace a musí odpovídat normám a smluvnímu ujednání uvedeným v dokumentaci.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se díla, zejména s projektovou dokumentací a se staveništěm.

2.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv předmět díla **rozšířit nebo zredukovat** a zhotovitel je povinen tento požadavek akceptovat.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Předání staveniště 7 kalendářních dnů před zahájením
- **Zahájení stavby: březen 2019**
- **Dokončení stavby: květen 2019**
- Likvidace zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů po dokončení.

3.2. Termín plnění může být na základě požadavku objednatele **upraven z důvodu návaznosti** rekonstrukce ulic investorem Město Rakovník a rekonstrukcí technické infrastruktury. **společností RWE.**

3.3. V období **měsíce květen bude v zájmových ulicích probíhat bezvýkopová sanace kanalizace, které se průběh obnovy vodovodu přizpůsobí a obě akce (sanace kanalizace a obnova vodovodu) budou probíhat koordinovaně.**

4. CENA ZA DÍLO

4.1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990, Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění a dohodnutých platebních podmínek, jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Takto stanovená cena za dílo činí

pro ul. Vinohradská+bezejmenná	1. 485 626,- Kč bez DPH
pro ul. Vinohradská před prodejnou CZE-COM	72 094,- Kč bez DPH
pro ul. U Křížku	1. 097 866,- Kč bez DPH.

Plnění je uskutečněno v režimu **přenesené daňové povinnosti** dle § 92a Zákona o DPH. Objednatel prohlašuje, že objednané práce použije ke své ekonomické činnosti v duchu Zákona o DPH.

4.2. Smluvní cena díla uvedená v odst. 4.1 je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla ve stanovené lhůtě a bude zahrnovat veškeré náklady dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, související s realizací díla.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení stavby vč. úhrady potřebných medií, nákladů na zajištění požadovaného dopravního opatření na komunikaci, zajištění a předání všech potřebných dokladů, osvědčení, zkoušek, atestů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.

4.3. Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.

4.4. Cenu díla uvedenou v odst. 4.1. je **možno překročit pouze při splnění** některé z těchto podmínek:

- a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty
- b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na jejichž provedení se se zhotovitelem dohodl. Pro tyto práce je nezbytný předchozí souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.
- c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, o kterých zadavatel (objednatel) ani uchazeč v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

Změny a vícepráce bez navýšení ceny díla odsouhlasí technický zástupce objednatele, ostatní změny a vícepráce odsouhlasí předseda představenstva objednatele.

4.5. Pro ocenění odsouhlasených víceprací budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče. Pokud nabídka uchazeče tyto položky neobsahuje, dohodnou se smluvní strany na výši jednotkových cen, přičemž cena nebude vyšší, než je aktuální úroveň v ceníkách ÚRS. Pokud jednotková cena není v ceníku ÚRS, zhotovitel předloží individuální kalkulaci víceprací, kterou musí odsouhlasit objednatel.

4.6. V případě vyúčtování ceny díla objednateli včetně částky DPH má objednatel právo částku DPH uhradit přímo na bankovní účet finančního úřadu, pokud by byl zhotovitel uveden v seznamu nespolehlivých plátců DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle **soupisu skutečně provedeného objemu prací** (soupis provedených prací a dodávek, který je přílohou zjišťovacího protokolu). **Zjišťovací protokoly** mohou být vystaveny na minimální časový úsek 1 měsíce, pokud je plnění delší než 1 měsíc.

5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených technickým dozorem stavebníka. Podkladem pro kontrolu bude nabídkový rozpočet zhotovitele.

5.3. Faktury budou mít náležitosti platebních a daňových dokladů. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

5.4. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% smluvní ceny a zbývajících **10% bude uvolněno po odstranění** všech případných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení a zároveň po dodání všech požadovaných dokumentů a dokladů.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

5.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

5.7. Zhotovitel i objednatel má povinnost do údajů odstavce 1 uvést číslo bankovního účtu, které je registrováno jako číslo zveřejněného bankovního účtu.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Objednatel se zavazuje předat staveniště **protokolárně** za účasti zástupců obou stran.

6.2. Veškeré poplatky vzniklé při zřizování staveniště hradí zhotovitel.

6.3. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení podzemních zařízení na staveništi a tyto chránit a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla.

6.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost práce na vymezeném staveništi a bude toto udržovat v řádném a bezzávadném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

6.5. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání stavby přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

6.6. Budovy, pozemky a veřejné zeleně, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla. Bude provizorně zajištěn přístup k nemovitostem, které budou mít svůj přístup dotčený stavbou.

6.7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

6.8. Zhotovitel zajistí realizaci (včetně úprav dopravního značení na komunikaci), vyjádření a povolení k případnému omezení provozu na silnici, která je součástí staveniště. Zhotovitel zajistí **povolení zvláštního užívání silnice**, povolení uzavírky a v případě omezení provozu zajistí přechodnou úpravu provozu. Toto zhotovitel zajistí, pokud bude dotčen provoz na komunikaci. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla.

6.9. Zhotovitel je povinen **informovat majitele dotčených a přilehlých objektů** a pozemků nejpozději 14 dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

6.10. Objednatel má právo nezahájit přijímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

6.11. Nejpozději do lhůty dle článku 3 po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektem, pravomocným rozhodnutím správních orgánů a stanovisky dotčených orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se použijí obdobně.

6.12. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

6.13. Pokud při stavbě dojde k nepředvídaným **nálezům kulturně cenných předmětů**, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.

Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.

6.14. Zhotovitel poskytne **součinnost zástupcům zhotovitele rekonstrukce ulic a zhotovitelům rekonstrukcí technické infrastruktury**.

7. KONTROLA OBJEDNATELE

7.1. Pro stavbu je stanoven technický dozor stavebníka. Dále na stavbě bude objednatelem a provozovatelem stanoven pracovník občasných kontrol objednatel a průběžné kontroly provozovatele. Zhotovitel poskytne součinnost pro všechny dozory a technické zástupce objednatel.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní pracovník kontroly neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitel by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.2. Pracovník objednatel pověřený kontrolou má právo dát pracovníkům zhotovitel příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitel není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitel.

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník objednatel pověřený kontrolou a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2593 občanského zákoníku).

7.4. Pracovník občasných kontrol bude sledovat průběh výstavby, zejména provádění prací dle dokumentace, smluvních podmínek, stanovených pracovních postupů a provozních předpisů. Na nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.

7.5. Přítomnost pracovníka občasných kontrol na stavbě nezbujuje zhotovitel odpovědnosti za vady prací a dodávek.

8. KONTROLA PRACÍ A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK

8.1. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prací prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami dle odstavce 11.8.

8.2. Objednatel má povinnost zúčastňovat se všech zkoušek prováděných zhotovitelem a právo zúčastňovat se mají odpovědní pracovníci provozovatel díla. Zhotovitel bude zástupce objednatel a provozovatel informovat o přesném termínu konání všech zkoušek a kontrol písemně minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, bude opakovaná zkouška provedena na náklady zhotovitel.

8.3. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitel, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací po celou **dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců.**

Záruční lhůta začíná běžet datem úspěšného předání a převzetí díla objednatelem.

9.2. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit reklamované vady, za které odpovídá, v dále uvedené lhůtě ode dne obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta pro havarijní stav (vada bránící provozu např. přerušení dodávky vody, v případě hrozby z poškození majetku) je 24 hodin, lhůta pro nehavarijní stav (vada nebránící provozu) je 7 dní.

9.3. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.4. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí s uplynutím Záruční doby na celé dílo.

9.5. Objednatel má právo na vlastní provedení kontrol a výsledky porovnat s výsledky kontrol provedených zhotovitelem. Pokud dojde k různým výsledkům z prováděných kontrol, je nutné domluvit řešení pro další postup prací a případné nevyhovující kontroly opakovat.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do ukončení stavby stavební deník podle zvyklostí českého stavebního řádu.

10.2. Úvodním zápisem ve stavebním deníku bude zápis o předání a převzetí staveniště a uvedení konkrétních osob a spojení za objednatele, zhotovitele a provozovatele díla.

10.3. Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

11. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

11.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo v den úspěšně ukončeného přejímacího řízení. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol.

11.2. Způsobilost díla bude prokázána provedením všech zkoušek dle zadávací dokumentace a této smlouvy.

11.3. Jakostní ukazatele bude zhotovitel prokazovat dokumenty dle odstavce 11.8.

11.4. K dosažení plynulého postupu prací bude zajištěna spolupráce provozovatele účastí při všech zkouškách.

11.5. Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů od termínu, kdy mu zhotovitel písemně oznámí ukončení prací.

11.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí vadné dodávky.

11.7. Při závěrečné kontrolní prohlídce, která je podkladem pro kolaudační souhlas stavby, zhotovitel zajistí přítomnost svého pracovníka pověřeného pro vedení stavby.

11.8. Zhotovitel je **povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**

1. Stavební deník
2. Zápisy o provedených pracích a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla
3. PD skutečného provedení 2 x tištěné
vč. situace a kladečské schéma
4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla 2x vč CD-nosiče
5. Prohlášení o shodě pro použité výrobky
6. Tlaková zkouška
7. Hutní zkouška
8. Protokol o desinfekci potrubí
9. Protokol o zkoušce vzorku vody

10. Protokol o funkci signalizačního vodiče
11. Předání povrchů vlastníkovu komunikace
12. Přejímky sítí před zakrytím
13. Prohlášení o likvidaci odpadů
14. Fotodokumentace s popiskami (především míst napojení přípojek, míst s armaturami a dalších přepojovacích míst).

12. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn z odpovědnosti za škodu** způsobené jeho činností, včetně možných škod, způsobených pracovníky Zhotovitele, a to nejméně ve výši limitu pojistné částky 2.000.000,- Kč. Originál pojistné smlouvy Pojistná smlouva bude předložen při podpisu SOD. Platnost pojištění musí být udržena po celou dobu realizace díla.

13. VLASTNICTVÍ K DÍLU

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě výstavby díla a příslušné úhrady faktur. Odpovědnost za dílo zůstává na zhotoviteli až do úspěšného ukončení přejímacího řízení.

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1. V případě, že zhotovitel svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3. 000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.2. V případě, že zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení anebo vady zjištěné v záruční lhůtě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisíc pětset korun českých) za každou vadu a den prodlení.

Úhrada sankce nemá vliv na úhradu částky za škodu způsobenou objednateli ani třetí osobě.

14.3. V případě, že objednatel včas neuhradí oprávněně vystavenou fakturu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.4. Pokud dojde ke škodám spojených s poruchou díky vadě v reklamačním řízení, musí tyto škody uhradit zhotovitel a situaci uvést do původního stavu. Jestliže tak neučiní ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení reklamace, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun) za každou vadu a den prodlení.

14.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

15.2. V případě, že by vyšší moc ohrozila plnění smluvních závazků, vynaloží obě strany veškeré úsilí na řešení situace cestou vzájemné dohody.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy

v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- pokud bude o více jak 30 dnů v prodlení se zahájením stavby

- hrubého porušení stanoveného technologického postupu prací
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě
- provádění díla v rozporu s platnými ČSN
- zhotovitel zadá plnění díla nebo jeho části subdodavateli, kterého neuvedl v rámci zadávacího řízení
- nedodržování zásad BOZP:

16.2. Objednatel je oprávněn **odstoupit od smlouvy** nebo od části plnění díla bez možnosti zhotovitele uplatnit jakékoliv nároky v případě, že Město Rakovník **nebude realizovat rekonstrukce povrchů ulic**.

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele. Objednatel je oprávněn v tomto případě požadovat po zhotoviteli úhradu všech škod a nákladů s tímto spojené. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu již provedeného díla.

16.4. Zhotovitel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel neprovede úhradu faktury do 30 dnů po uplynutí splatnosti faktury. Za den uhrazení faktury se počítá datum, kdy byla fakturovaná částka odeslána z účtu objednatele na na účet příjemce platby.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou práva pro reklamační řízení. Výjimka neplatí v případě, že zhotovitel je zároveň provozovatel, v takovém případě práva pro reklamační řízení zůstávají na objednateli.

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit subdodavatele rozhodujících prací a dodávek, které uvedl ve své nabídce.

17.3. V případě, že v zadávací dokumentaci byly uvedeny podmínky, které nejsou uvedeny v této smlouvě o dílo, má se za to, že tyto podmínky jsou ve smlouvě o dílo uvedeny.

17.4. Veškeré spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou řešeny podle práva platného v České republice a budou řešeny českými soudy.

17.5. Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

17.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše ceny dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst. 2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

17.7. Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 potvrzené vyhotovení.

Příloha č. 1 - rozpočet stavby z nabídky zhotovitele – krycí list a rekapitulace

V Rakovníku dne 15.3.2019

V Rakovníku dne 13.3.2019

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka
Františka Diepoltě č.p. 1870
269 01 Rakovník

RAVOS, s.r.o.
Rakovnické vodárenské sdružení
Frant. Diepoltě 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 47545032, IČO: CZ17546032

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

Ing. Hynek Kloboučník
jednatel a ředitel společnosti
za zhotovitele

Krycí list nabídkového rozpočtu

Název stavby:	Rakovník, Vinohradská-obnova vodovodu	Objednatel:	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka	IČ/DIČ:	47019549/CZ47019549
Druh stavby:	obnova	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	kat.území Rakovník	Zhotovitel:	RAVOS, s.r.o.	IČ/DIČ:	47546662/CZ47546662
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	142
JKSO:	827133	Zpracoval:	Ing.K.Ducháčová	Datum:	28.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 315 589,30	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveníště 0,00		0,00
	Montáž 578 578,82	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 2 500,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	428 615,65				
Přesun hmot a sutí	137 441,89				
ZRN celkem	1 460 225,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 500,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	22 900,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 485 625,66
	DPH 15%
	DPH 21%
	311 981,39
	Celkem bez DPH
	1 485 625,66
	Celkem včetně DPH
	1 797 607,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka Františka Diepoltla č.p. 1870 269 01 Rakovník	RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodárenská společnost Pardubická 1870, 269 01 Rakovník IČ: 47546662 DIČ: CZ47546662
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Nabídkový rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rakovník, Vinohradská-obnova vodovodu		Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka	
Druh stavby: obnova	Projektant: 0		
Lokalita: kat.území Rakovník	Zhotovitel: RAVOS, s.r.o.		
Zpracoval: Ing.K.Ducháčová	Zpracováno dne: 28.02.2019		

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Vodovod	588 077,74	620 048,31	1 208 126,05	918,81
01	11	Přípravné a přidružené práce	2 129,70	92 171,50	94 301,20	268,39
01	13	Hlubené vykopávky	0,00	82 862,38	82 862,38	0,00
01	15	Roubení	950,23	14 361,77	15 312,00	1,01
01	16	Přemístění výkopku	0,00	92 987,06	92 987,06	0,00
01	17	Konstrukce ze zemín	105 182,11	81 056,01	186 238,12	538,97
01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a : Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamel	15 619,53	10 924,47	26 544,00	66,44
01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamel	8 508,19	15 881,81	24 390,00	35,15
01	8	Trubní vedení	64 186,70	0,00	64 186,70	0,00
01	85	Potrubi z trub litinových	4 641,89	57 278,11	61 920,00	0,02
01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	7 792,04	44 504,96	52 297,00	2,03
01	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	1 581,75	1 581,75	0,00
01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	55 373,40	55 373,40	0,00
01	S	Přesuny suti	579,35	71 065,09	71 644,44	0,00
01		Ostatní materiál	378 488,00	0,00	378 488,00	6,80
02		Vodovodní přípojky	70 606,16	95 368,45	165 974,61	77,38
02	11	Přípravné a přidružené práce	1 419,80	7 215,76	8 635,56	12,09
02	13	Hlubené vykopávky	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00
02	16	Přemístění výkopku	0,00	19 144,98	19 144,98	0,00
02	17	Konstrukce ze zemín	10 352,57	13 994,05	24 346,62	50,43
02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a : Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamel	2 695,81	2 099,39	4 795,20	12,59
02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamel	353,30	659,50	1 012,80	1,64
02	8	Trubní vedení	5 111,90	0,00	5 111,90	0,00
02	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	16,76	4 177,84	4 194,60	0,00
02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	503,76	8 201,24	8 705,00	0,44
02	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	73,80	73,80	0,00
02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	5 726,70	5 726,70	0,00
02	S	Přesuny suti	24,60	3 017,20	3 041,80	0,00
03		Ostatní materiál	50 127,65	0,00	50 127,65	0,19
03		Provizorní vodovod	86 125,00	0,00	86 125,00	0,00
03	8	Trubní vedení	86 125,00	0,00	86 125,00	0,00

Celkem:

1 460 225,66


Krycí list nabídkového rozpočtu

Název stavby:	Rakovník, Vínohradská-obnova vodovodu dodatek	Objednatel:	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka	IČ/DIČ:	47019549/CZ47019549
Druh stavby:	obnova	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	kat.území Rakovník	Zhotovitel:	RAVOS, s.r.o.	IČ/DIČ:	47546662/CZ47546662
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	51
JKSO:	827131	Zpracoval:	Ing.K.Ducháčová	Datum:	06.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 3 467,63	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 44 176,57	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	20 466,80				
Přesun hmot a sutí	1 582,65				
ZRN celkem	69 693,65	DN celkem 0,00			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 2 400,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	72 093,65
Základ 21%	72 093,65	DPH 21%	15 139,67	Celkem včetně DPH	87 233,32

Projektant		Zhotovitel	 RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodárenská společnost Rakovník, Diepoleta č.p. 1870, 269 01 Rakovník 13.3.2019 Datum, razítka a podpis
Objednatel	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka Františka Diepoleta č.p. 1870 269 01 Rakovník		
Datum, razítka a podpis	13.3.2019 Datum, razítka a podpis		

Poznámka:

Nabídkový rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rakovník, Vinohradská-obnova vodovodu dodatek	Objednatel:	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka
Druh stavby:	obnova	Projektant:	0
Lokalita:	kat.území Rakovník	Zhotovitel:	RAVOS, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. K. Ducháčová	Zpracováno dne:	06.03.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Vodovod	12 737,68	36 052,62	48 790,30	0,32
01	8	Trubní vedení	0,00	31 490,00	31 490,00	0,00
01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	488,18	4 533,82	5 022,00	0,00
01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	28,80	28,80	0,00
01		Ostatní materiál	12 249,50	0,00	12 249,50	0,32
02		Vodovodní přípojky	11 201,63	9 701,72	20 903,35	12,98
02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	734,16	734,16	2,26
02	13	Hlubené vykopávky	0,00	1 988,35	1 988,35	0,00
02	16	Přemístění výkopku	0,00	2 051,07	2 051,07	0,00
02	17	Konstrukce ze zemín	1 783,18	1 149,94	2 933,12	9,35
02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a :	214,53	167,07	381,60	1,00
02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	63,63	118,77	182,40	0,30
02	8	Trubní vedení	850,50	0,00	850,50	0,00
02	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	2,79	438,21	441,00	0,00
02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	64,82	1 505,18	1 570,00	0,06
02	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	13,05	13,05	0,00
02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	937,80	937,80	0,00
02	S	Přesuny suří	4,88	598,12	603,00	0,00
02		Ostatní materiál	8 217,30	0,00	8 217,30	0,02

Celkem:

69 693,65

Krycí list nabídkového rozpočtu

Název stavby:	Rakovník ulice U Křížku-obnova vodovodu	Objednatel:	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka	IČ/DIČ:	47019549/CZ47019549
Druh stavby:	obnova	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	kat území Rakovník	Zhotovitel:	RAVOS, s.r.o.	IČ/DIČ:	47546662/CZ47546662
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	134
JKSO:	827133	Zpracoval:	Ing. K. Ducháčová	Datum:	28.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 232 780,47 Montáž 443 020,50	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení stavenišť 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 2 000,00		0,00 2 000,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	313 703,05				
Přesun hmot a sutí	90 362,29				
ZRN celkem	1 079 866,31	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 000,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	16 000,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 097 866,31
	DPH 15%
	DPH 21%
	230 551,93
	Celkem bez DPH
	1 097 866,31
	Celkem včetně DPH
	1 328 418,24

Projektant	Obednatel	Zhotovitel
	Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Františka Diepoita č.p. 1870 13.3.2019 269 01 Rakovník	RAVOS, s.r.o. Rakovnická vydárenská společnost Diepoita 1870, 269 01 Rakovník 13.3.2019 269 01 Rakovník
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Nabídkový rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rakovník ulice U Křížku-obnova vodovodu		Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka	
Druh stavby: obnova		Projektant: 0	
Lokalita: kat.území Rakovník		Zhotovitel: RAVOS, s.r.o.	
Zpracoval: Ing. K. Ducháčová		Zpracováno dne: 28.02.2019	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Vodovod	358 742,26	383 331,17	742 073,43	591,06
01	11	Přípravné a přidružené práce	1 025,41	46 189,19	47 214,60	123,77
01	13	Hloubené výkopávky	0,00	56 708,38	56 708,38	0,00
01	15	Roubení	635,37	9 603,03	10 238,40	0,68
01	16	Přemísťování výkopku	0,00	68 561,38	68 561,38	0,00
01	17	Konstrukce ze zemin	76 244,00	55 403,02	131 647,02	393,47
01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a : Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamei; Trubní vedení	10 346,35	7 347,25	17 693,60	44,59
01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamei; Trubní vedení	5 641,78	10 531,22	16 173,00	23,31
01	8	Trubní vedení	37 257,70	0,00	37 257,70	0,00
01	85	Potrubi z trub litinových	1 708,33	27 741,67	29 450,00	0,01
01	01	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 570,62	27 499,28	32 069,90	1,16
01	89	Komunikace pozemní a letišť	0,00	1 048,95	1 048,95	0,00
01	H22	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	39 933,90	39 933,90	0,00
01	H27	Přesuny suti	267,10	32 763,90	33 031,00	0,00
01	S	Ostatní materiál	221 045,60	0,00	221 045,60	4,07
02		Vodovodní přípojky	129 762,07	149 730,81	279 492,88	138,27
02	11	Přípravné a přidružené práce	1 419,80	12 183,88	13 603,68	25,50
02	13	Hloubené výkopávky	0,00	46 838,57	46 838,57	0,00
02	16	Přemísťování výkopku	0,00	29 006,76	29 006,76	0,00
02	17	Konstrukce ze zemin	16 894,40	17 989,58	34 883,98	83,31
02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a : Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamei; Trubní vedení	4 011,33	3 123,87	7 135,20	18,74
02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 448,53	231,47	1 680,00	5,16
02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamei; Trubní vedení	3 396,35	1 624,45	5 020,80	4,60
02	8	Trubní vedení	9 136,60	0,00	9 136,60	0,00
02	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	30,73	6 085,67	6 116,40	0,00
02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	713,18	16 351,82	17 065,00	0,70
02	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	439,20	439,20	0,00
02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	9 268,20	9 268,20	0,00
02	S	Přesuny suti	53,70	6 587,34	6 641,04	0,00
02		Ostatní materiál	92 657,45	0,00	92 657,45	0,26
03		Provizorní vodovod	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
03		Trubní vedení	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
Celkem:			1 079 866,31	1 079 866,31	1 079 866,31	1,00