

SMLOUVA O DÍLO

evidenční číslo: 06/19/SD/324

uzavřená dle ust. § 2586 až §2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Název: **Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO**
zapsán v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č.j. KUJI 13742/2003 PS
Sídlo: Žižkova 93, 586 01 Jihlava
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Roman FABEŠ, předseda představenstva
Technicky oprávněn jednat: Ing. Miloslav ŠMÍD, tajemník svazku
IČO: 48460915
DIČ: CZ48460915
Bankovní spojení (číslo účtu / kód banky): 1466016359 / 0800
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

Název: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vl. 1181
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bronislav REMEŠ, Ph.D., ředitel divize Jihlava na základě plné moci

Technicky oprávněn jednat: Ing. Tomáš KARÁSEK, výrobně – technický náměstek divize Jihlava
IČO: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení (číslo účtu / kód banky): 1600681 / 0100
Korespondenční adresa: divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava
dále jen „zhotovitel“ (VAS)

(příčemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto SMLOUVOU O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“) zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní práce a dodávky a veškeré služby související se stavbou pod názvem:

Městys Stonařov – přeložka vodovodního řadu A1

- 2.2. Rozsah, provedení a kvalita předmětu díla jsou dány:
- touto SMLOUVOU
 - položkovým rozpočtem (kalkulací) stavby – viz příloha č. 1 této SMLOUVY
 - projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vladimírem Kličkou pod zak. č. 23/2016
 - stavebním povolením vydaným věcně a místně příslušným stavebním úřadem
 - příslušnými technickými normami (ČSN, TNV, ČSN EN),
 - technickými, technologickými a montážními předpisy a postupy od výrobců zařízení, resp. dodavatelů materiálů
 - a obecně závaznými právními předpisy ČR, platnými v době provádění díla
- 2.3. Místo plnění: Městys Stonařov
- 2.4. Součástí prací a dodávek poskytovaných zhotovitelem je i provedení následujících služeb a administrativní činností:
- vypracování návrhu protokolu o předání staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem,
 - vypracování návrhu protokolu o převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem
 - vypracování žádosti na vydání kolaudačního souhlasu (bylo-li na stavbu vydáno stavební povolení)
 - vypracování návrhu protokolu o konečném vyúčtování stavby
- Zhotovitel se na výzvu objednatele také zúčastní všech jednání, výrobních porad, kontrolních dnů týkajících se realizace výše citované akce.
- 2.5. Předmětem díla je dodávka stavebních (montážních) prací a dodávek v souvislosti s výše citovanou akcí, obsažených buď v projektové dokumentaci, nabídce zhotovitele včetně jím oceněného výkazu výměr (rozpočtu), stavebních či jiných povolení anebo souhlasů, požadavků účastníků stavebního řízení, dotčených orgánů, správců sítí, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění předmětu díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

3. TERMÍN DOKONČENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Termín zahájení: ihned po podpisu této SMLOUVY
- 3.2. Termín dokončení: nejpozději do 31.12.2019

f. 22

SMLOUVA O DÍLO

evidenční číslo: 06/19/SD/324

uzavřená dle ust. § 2586 až §2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

2 025 299 Kč bez DPH

Sazba DPH bude stanovena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu této SMLOUVY.

- 4.2. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů, které objednatel uplatní jako méněpráce při dokončení díla. Náklady na méněpráce budou odečteny ze sjednané smluvní ceny díla při dokončení díla ve výši součtu veškerých odpovídajících položek či jejich částí nečerpaných v položkovém rozpočtu (kalkulaci) stavby (viz Příloha č. 1 této SMLOUVY).

5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Úhrada díla bude provedena po protokolárním předání díla na základě zhotovitelem vystavené jedné konečné faktury, jejíž součástí bude soupis provedených prací, dodávek a služeb, odsouhlasený objednatelem.
- 5.2. Faktura bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Daňový doklad (faktura) bude obsahovat příslušný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni subkategorizace (šestimístný číselný kód) a dále sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit, přiznat a zaplatit příjemce zdanitelného plnění – objednatel (viz režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění, za provedené stavební nebo montážní práce - kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43).
- 5.3. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.4. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště odevzdá objednatel protokolárně zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu této SMLOUVY.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY: Zhotovitel do odevzdání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli na sebe bere odpovědnost za škody na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené jeho činnostmi, činnostmi svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody v důsledku svého zavinění způsobené jeho činnostmi, na díle nezúčastněným třetím osobám.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA ANEBO ČÁSTÍ DÍLA: Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání díla. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady.

O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepiše zhotovitel zápis (protokol) o odevzdání a převzetí dokončeného díla a předloží jej objednateli ke kontrole, odsouhlasení a podpisu.

Dnem podpisu zápisu (protokolu) o odevzdání a převzetí dokončeného díla přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

Pokud bude mít provedené dílo vady a nedodělky bránící užívání díla nebo bude omezena jeho funkčnost, bezpečnost a provozuschopnost, tak nebude ze strany objednatele převzato.

ZÁRUČNÍ DOBA: Záruční doba na dokončené dílo se sjednává na **(36) měsíců** a počíná běžet dnem podpisu protokolu (zápisu) o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel rovněž poskytne záruční dobu za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů v plném rozsahu dle podmínek této SMLOUVY.

SMLOUVNÍ POKUTY A SANKCE:

Za prodlení se splněním povinností dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla, zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení **0,05 %** z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH), a to až do doby předání díla.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Tento úrok z prodlení se zaplacením faktury bude splatný do 21 dnů ode dne jeho vyúčtování a doručení objednateli.

Veškeré výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich vyúčtování objednatelem zhotoviteli.

Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

SUBDODÁVKY: Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu – podzhotovitele. V tomto případě však zhotovitel zodpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. Objednatel je oprávněn odmítnout jakéhokoliv podzhotovitele z účasti na realizaci části díla a zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat.

SMLOUVA O DÍLO

evidenční číslo: 06/19/SD/324

uzavřená dle ust. § 2586 až §2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými dílčími termíny anebo termínem dokončení díla. Termíny se pak prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení.

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 7.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této SMLOUVY, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto SMLOUVOU se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 7.3. Tuto SMLOUVU lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke SMLOUVĚ", podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu SMLOUVY nepovažují.
- 7.4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si SMLOUVU před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, jeden (1) stejnopis této SMLOUVY obdrží objednatel a dva (2) stejnopisy této SMLOUVY obdrží zhotovitel

Nedílnou přílohou této SMLOUVY jsou následující příloha:

Příloha č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (KALKULACE) STAVBY

V Jihlavě dne: 14.3.2019


Za zhotovitele


(podpis a razítko)

Ing. Bronislav REMEŠ, Ph. D.,
ředitel divize Jihlava

V Jihlavě dne: 14.3.2019

Za objednatele


(podpis a razítko)

Ing. Roman FABEŠ
předseda předsednictva

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR				
oddíl : ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR				
STAVBA	:	MĚSTYS STONAŘOV, okres JIHLAVA PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU A1		
INVESTOR STAVBY	:	SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO, Žižkova 93, 58601 Jihlava		
MÍSTO STAVBY	:	MĚSTYS STONAŘOV, OKRES JIHLAVA, KRAJ VYSOČINA		
Zpracovatel PD	:	Ing. Vladimír KLIČKA, BORŠOV 57, 588 05 tel.: 603243494, e-mail.: klicka@projekceklicka.cz		
Zpracovatel rozpočtu	:	Ing. Vladimír KLIČKA, BORŠOV 57, 588 05		
SOFTWARE	:	VERLAD DASHÖFER, CENÍK STAVEBNÍCH PRACÍ, RTS - II/2017		
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY :				
			DSO	SO
1.	SO 001	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		203 120 Kč
2.	SO 010	PŘELOŽKA VODOVODU		1 549 293 Kč
2.1.	SO 010.1.	PŘELOŽKA VODOVODU - PŘÍVODNÝ ŘAD, PE d 160	347 784,22 Kč	
2.2.	SO 010.2.	PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A1, PE d 90	1 201 508,41 Kč	
3.	SO 020	PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK		272 886 Kč
		STAVBA CELKEM		2 025 299,07 Kč
		DPH 21 %		425 312,80 Kč
		STAVBA CELKEM včetně DPH		2 450 611,87 Kč
Datum :	25. březen 2018			
Zpracoval :	Ing. Vladimír Klička			