



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Městys Lázně Toušeň

a

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

**„PODPORA CYKLODOPRAVY V MĚSTYSI LÁZNÍCH TOUŠENÍ –
CYKLOSTEZKA NA NÁBŘEŽÍ“**

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Městys Lázně Toušeň**
IČ: 00240893
Sídlo: Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
E-mail: starosta@laznetousen.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Praha
Číslo účtu: 2100619977/2010
Zastoupen: Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta
technických: Ing. Petr Vild
realizačních: Ing. Petr Vild

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **STAVOKOMPLET spol. s r.o.**
IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945
Sídlo: Královická 251, 250 01 Zápý
E-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 139 04 201/0100
zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934
Zastoupen: Vladislavem Burdou, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: Vladislav Burda
technických: Vladislav Burda
realizačních: Vladislav Burda

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

Článek I. **Obecná ustanovení**

1. Tato smlouva tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané objednatel, jakožto veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 ZVZ, s názvem „PODPORA CYKLODOPRAVY V MĚSTYSI LÁZNÍCH TOUŠENI – CYKLOSTEZKA NA NÁBŘEŽÍ“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek III.

Předmět díla

1. Předmětem díla je vybudování stezky pro cyklisty a pěší (délka nově vybudovaných úseků cyklostezky celkem 1 024,61 m + délka piktogramových koridorů celkem 400,44 m), s asfaltovým povrchem pruhu pro cyklisty a betonovou dlažbou pro pěší. Podél cyklostezky budou instalovány stojany na kola a odpočinkový mobiliář, jako jsou stoly a lavice (dále jen „**dílo**“). Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Fojtem, IČ 02393620, se sídlem Brožovského 658/2, 27401 Slaný, ze dne 30.6.2017, pod číslem zakázky 17052 (dále jen „**projektová dokumentace**“), a dále dle zadávací dokumentace tohoto projektu.
2. Součástí předmětu díla je rovněž:
 - a. příprava staveniště;
 - b. provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování stezky pro cyklisty a pěší (délka nově vybudovaných úseků cyklostezky celkem 1 024,61 m + délka piktogramových koridorů celkem 400,44 m), s asfaltovým povrchem pruhu pro cyklisty a betonovou dlažbou pro pěší, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
 - c. nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
 - d. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - e. provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - f. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - g. případné dopravní značení včetně jeho projednání;
 - h. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
 - i. zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - j. zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální formě;

- k. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání,
 - l. provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 1. touto smlouvou,
 2. podmínkami stanovenými ČSN,
 3. projektovou dokumentací,
 4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště dle čl. X. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy (limitní termín).
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, i pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
3. Harmonogram výstavby v členění po celých týdnech tvoří jako Příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
8. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisícorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení.

Článek V. Místo plnění

Místo plnění: Lázně Toušeň, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	6 995 011,45
21% DPH	1 468 952,40
Cena celkem vč. DPH	8 463 963,85

(dále jen „cena za provedení díla“)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou, ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
3. Objednatel nemůže na cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci

v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Současně si smluvní strany určí nezávislého znalce, přičemž jeho stanovisko budou smluvní strany považovat za závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude daňový doklad obsahovat název veřejné zakázky („**PODPORA CYKLODOPRAVY V MĚSTYSI LÁZNÍCH TOUŠENÍ – CYKLOSTEZKA NA NÁBŘEŽÍ**“) a registrační číslo projektu (**CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000816**). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny řádně tj. bez vad.

Článek VII.

Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednatelovi ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek VIII.

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo
 - b. vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c. změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - f. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
 - g. rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení jakékoliv povinnosti v tomto odstavci smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
3. Objednatel je oprávněn:
 - a. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - b. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;
 - c. stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
7. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Článek IX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek X. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „**stavební zákon**“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu výstavby. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí **Ing. Miloslav Bárta**, č. autorizace **0006909**. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

7. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Článek X. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny.
2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předána projektová dokumentace dle článku III. odst. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle podmínek zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
10. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisícekorunčeských). V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště nebo upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyřtisícekorunčeských), a to za každý den prodlení.

Článek XI.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobem, a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

- b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
 - e. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen:
- a. po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá ze jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XIII. 3 této smlouvy;
 - b. provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
9. Za porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každé porušení.

Článek XII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60** (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla a v délce **24** (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XII. odst. 1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelům. Záruční lhůta je shodná jako v článku XII. odst. 1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelům zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XII. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
 - b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XII. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
 - c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
8. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisícorunčeských) za každý den prodloužení, a to za každou takovou vadu.

9. Pro případ prodlžení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíckorunčeských) za každý den a případ prodlžení, a to u každé vady zvlášť.

Článek XIII.

Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednatel řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení čl. XIII. odst. 7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
4. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku III. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat objednateli při předání díla, a to 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD/DVD). V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla včetně zhotoveného díla v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít.
6. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

7. Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

Článek XIV. Smluvní pokuta

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla:

1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy; a
2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení povinnosti odstranit závadu do 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení; a
3. uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody,
4. pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
 - b. jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. odst. 5 této smlouvy;
 - c. jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy;
 - d. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - e. zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - f. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho částí, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

- g. zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XI. této smlouvy;
 - h. zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VIII. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
4. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím podpory v rámci Integrovaného operačního programu. Neposkytnutí této podpory zadavateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci (podporu) na financování díla dle této smlouvy.

Článek XVI.

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce); a/nebo
 - c. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XVII.

Pojištění a bankovní garance

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. **7.000.000,- Kč** (slovy: sedmmilionůkorunčeských). Prostá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu a tuto předložit v ověřené kopii objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
5. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 300.000,- Kč (slovy: třístatisíckorunčeských). Kopie bankovní záruky bude Přílohou č. 5 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu výstavby nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky za řádné provedení díla: min. 3 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za kvalitu díla specifikované v čl. XVII. odst. 6 této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání díla objednateli předloží objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesátisíckorunčeských). Kopie bankovní záruky bude Přílohou č. 6 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu 3 měsíců po uplynutí běhu záruční doby. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele.

7. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).

Článek XVIII. Společná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že je mezi nimi možné započítávat veškeré pohledávky vzniklé z této smlouvy, a to i splatné vůči nesplatným.
3. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvního stupně Okresní soud Praha-východ, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Praze, bude-li věcně příslušným krajský soud.
6. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.



4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:


- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
- Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu
- Příloha č. 4: Nabídka zhotovitele archivovaná u objednatele
- Příloha č. 5: kopie Bankovní záruky za řádné provedení díla
- Příloha č. 6: kopie Bankovní záruky za kvalitu díla

- 5. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele.
- 7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: *P.P. 2018*

Za zhotovitele: **07-08-2018**



za Městys Lázně Toušeň
Ing. Luboš Valehrach, MBA,
starosta



za STAVOKOMPLET spol.
s r.o.
Vladislav Burda

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6158

Stavba: Podpora cyklopropravy v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábreží

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 7.8.2018

Zadavatel:

Obec Lázně Toušeni

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy

IČ: 47052945

DIČ: CZ47052945

Projektant:

Ing. Petr Fojt, Slaný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 995 011,45

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně 6 995 011,45
0,00

Výše daně 1 468 952,40
0,00

Cena s DPH

V

CZK

8 463 963,85


STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Královická 251
250 01 BRANDYS n. L.
IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6158

Stavba: Podpora cyklodopravy v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábřeží

Místo: Datum: 07.08.2018

Zadavatel: Obec Lázně Toušeni Projektant: Ing.Petr Fojt, Slaný

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 6 995 011,45 8 463 963,85

01 Větev A 4 294 016,22 5 195 759,63 STA

02 Větev B 2 700 995,23 3 268 204,23 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podpora cyklo dopravy v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábreží

Objekt:

01 - Větev A

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 07.08.2018

Zadavatel:

Obec Lázně Toušeni

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy

IČ: 47052945

DIČ: CZ47052945

Projektant:

Ing. Petr Fojt, Slaný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 294 016,22

DPH základní
snížená

Základ daně
4 294 016,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
901 743,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 195 759,63

 **STAVOKOMPLET**
spol. s r.o.
Zápy, Královická 251
250 01 BRANDYS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podpora cyklo dopravy v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábřeží

Objekt:

01 - Větev A

Místo:

Datum: 07.08.2018

Zadavatel:

Obec Lázně Toušeni

Projektant:

Ing.Petr Fojt, Slaný

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 294 016,22

HSV - Práce a dodávky HSV

4 294 016,22

1 - Zemní práce

605 796,14

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

97 777,78

5 - Komunikace pozemní

2 127 618,88

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

606 628,26

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

172 612,40

99 - Přesuny hmot a sutí

608 582,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podpora cyklopropravy v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábreží

Objekt:

01 - Větev A

Misto:

Datum: 07.08.2018

Zadavatel: Obec Lázně Toušev

Projektant: Ing. Petr Fojt, Slaný

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 294 016,22

D HSV Práce a dodávky HSV

4 294 016,22

D 1 Zemní práce

605 796,14

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00	134,86	134,86	CS ÚRS 2017 01
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,00	22,52	22,52	CS ÚRS 2017 01
4	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,00	349,04	349,04	CS ÚRS 2017 01
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,00	72,73	72,73	CS ÚRS 2017 01
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 257,00	45,00	56 565,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	100,00	210,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 257,00	68,00	85 476,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 257,00	12,00	15 084,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 136,90	139,10	297 242,79	CS ÚRS 2017 01

11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním pod zpevnění 179+918+37+223+1157	m2	2 514,00	12,30	30 922,20	CS ÚRS 2017 01
12	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění pod ohumsování 1300	m2	1 300,00	4,90	6 370,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	181301112	Rozproštění ornice tl vstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 krajnice	m2	1 300,00	9,74	12 662,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1300		1 300,00			
14	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	292,50	183,30	53 615,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		1300*0,15*1,5		292,50			
15	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 300,00	9,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		krajnice		1 300,00			
	VV		1300					
16	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	66,95	105,00	7 029,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		1300*0,05*1,03		66,95			
17	K	184818245	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	6,00	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	1841000R1	Ztížené práce při výkopech v blízkosti kořenů stromů	kus	6,00	350,00	2 100,00	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				97 777,78	
19	K	113107241	Odstranění krytu plochy přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	1 695,00	24,66	41 798,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*565		1 695,00			
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	166,11	37,00	6 146,07	CS ÚRS 2017 01
21	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	830,55	6,50	5 398,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		celkem 6km		830,55			
	VV		166,11*5					
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	166,11	267,50	44 434,43	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				2 127 618,88	
23	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	358,00	105,00	37 590,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce odpočívky a vchodů					
	VV		2x ŠD tl.100mm		358,00			
	VV		179*2					
24	K	564831112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm	m2	256,00	105,00	26 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		navíc pod obrubníky					
	VV		0,20*1280		256,00			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 178,00	129,70	152 786,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce cyklostezky a vjezdů					
	VV		918+37+223		1 178,00			
26	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	1 157,00	135,70	157 004,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		živičná konstrukce cyklostezky					
	VV		1157		1 157,00			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 335,00	164,60	384 341,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dlažďená konstrukce cyklostezky a vjezdů					
	VV		918+37+223					
	VV		živičná konstrukce cyklostezky		1 178,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1157			1 157,00			
W		Součet			2 335,00			
28	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 157,00	326,10	377 297,70	CS ÚRS 2017 01
W			živičná konstrukce cyklostezky					
W		1157			1 157,00			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 157,00	266,60	308 456,20	CS ÚRS 2017 01
W			živičná konstrukce cyklostezky					
W		1157			1 157,00			
30	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože	m2	179,00	205,00	36 695,00	CS ÚRS 2017 01
W			konstrukce odpočívky a vchodů					
W		179			179,00			
31	M	592000001	Dlažba betonová obdélník 240x160mm se zkosenou hranou (podzimní světla) tl. 60mm - dodávka vč. dopravy	m2	182,58	245,50	44 823,39	
W			179*1,02		182,58			
W			ztrátné 2%					
32	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože	m2	1 178,00	210,00	247 380,00	CS ÚRS 2017 01
W			konstrukce cyklostezky a vjezdů					
W		918*37*223			1 178,00			
33	M	592000002	Dlažba betonová obdélník 240x160mm se zkosenou hranou (podzimní světla) tl. 80mm - dodávka vč. dopravy	m2	927,18	278,20	257 941,48	
W			918*1,01		927,18			
W			ztrátné 1%					
34	M	592000003	Umělá vodící linie 200x200mm tl. 80mm přírodní - dodávka vč. dopravy	m2	225,23	357,10	80 429,63	
W			223*1,01		225,23			
W			ztrátné 1%					
35	M	592000004	Dlažba betonová pro nevidomé tl. 8cm červená - dodávka vč. dopravy	m2	37,37	386,70	14 450,98	
W			37*1,01		37,37			
W			ztrátné 1%					
36	K	599141111	Vypínění spár živičnou zálivkou - nový obrubník - stávající asfalt	m	10,00	154,20	1 542,00	CS ÚRS 2017 01
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				606 628,26	
37	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,00	53,50	107,00	CS ÚRS 2017 01
W			dopravní opatření po dobu výstavby					
W			značka B1					
W			2		2,00			
38	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a každý další den použití	kus	84,00	16,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 01
W			celkem cca 6 týdnů					
W			2*42		84,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
39	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zabrány reflexní šířky 1,5 m	kus	2,00	53,50	107,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dopravní opatření po dobu výstavby		2,00			
40	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zabraně reflexní 1,5 m za první a za každý další den použití	kus	84,00	16,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		celkem cca 6 týdnů		84,00			
	VV		2*42					
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,00	160,50	3 210,00	
	VV		5+5+5+5		20,00			
42	M	404000001	Svislá dopravní značka B11, C10a, b	kus	15,00	1 111,00	16 665,00	
43	M	404000002	Svislá dopravní značka E13 - podtabulka	kus	5,00	697,00	3 485,00	
44	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	15,00	1 064,70	15 970,50	
45	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	15,00	501,00	7 515,00	
46	K	915231111	Vodovorné dopravní značení - symboly bílý plast	m2	32,00	422,70	13 526,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		Cyklopliktogramy					
	VV		32		32,00			
47	K	915621111	Předznačení vodovorného plošného značení	m2	32,00	16,00	512,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 281,00	185,00	236 985,00	CS ÚRS 2017 01
49	M	592174150	obrubník betonový chodíkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	1 294,00	64,60	83 592,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1281*1,01+0,19		1 294,00			
	VV		ztrátne 1%					
50	K	916331112	Osazení zahradihno obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	708,00	137,37	97 257,96	CS ÚRS 2017 01
51	M	592173150	obrubník betonový zahradihni přírodní ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	1 430,00	36,30	51 909,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		708*2*1,01-0,16		1 430,00			
52	K	919735111	Řezání stávajícího živícíhno krytu hl do 50 mm	m	10,00	55,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 591,00	28,00	72 548,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		918+37+223+1157+0,2*1280		2 591,00			
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							172 612,40	
54	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,00	1 177,00	3 531,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	749101220	koš odpadkový plastový CLASSIC (+ nádoba na psi exkrementy), výška 75,5 cm, šířka 43,5 cm, obsah 50 l	kus	3,00	3 124,40	9 373,20	CS ÚRS 2017 01
56	K	936124112	Montáž stabilní parkové lavičky se zabetonováním noh	kus	8,00	2 675,00	21 400,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	749101000	lavička BEATA bez opěrrou (nekovend) 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo	kus	8,00	16 606,40	132 851,20	CS ÚRS 2017 01
58	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,00	1 177,00	1 177,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	749101510	stojan na kola typu U na 5kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	1,00	4 280,00	4 280,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesuny hmot a suti				608 582,76	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1 010,23	593,92	599 995,80	CS ÚRS 2017 01
61	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 010,23	8,50	8 586,96	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				75 000,00	
62	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí	kč	1,00	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	013002000	Zaměření skutečného provedení	kč	1,00	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, zrušení, připojení na inž.sítě	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	043002000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podpora cyklopropravy v městysi Lázních Toušení - cyklostezka na nábřeží

Objekt:

02 - Větev B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lázně Toušení

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy

Projektant:

Ing. Petr Fojt, Slaný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

07.08.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 700 995,23

DPH základní
snížená

Základ daně
2 700 995,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
567 209,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 268 204,23



STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Královická 251
250 01 BRANDYS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podpora cykloprojezdů v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábřeží

Objekt:

02 - Větev B

Místo:

Zadavatel:

Obec Lázně Toušeni

Uchazeč:

Stavokompleť spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Záp

Datum: 07.08.2018

Projektant:

Ing. Petr Fojt, Slaný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 700 995,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 683 229,23

1 - Zemní práce

398 646,03

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

34 611,60

43 - Schodišťové konstrukce

25 800,00

5 - Komunikace pozemní

1 481 040,30

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

387 704,60

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

48 321,20

99 - Přesuny hmot a sutí

241 105,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 766,00

767 - Konstrukce záměrné

17 766,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podpora cyklopropravy v městysi Lázních Toušeni - cyklostezka na nábreží

Objekt:

02 - Větev B

Misto:

Datum: 07.08.2018

Zadavatel:

Obec Lázně Toušeni

Projektant: Ing.Petr Fojt, Slaný

Uchazeč:

Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 700 995,23

D HSV Práce a dodávky HSV

2 683 229,23

D	1	Zemní práce					398 646,03	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornité tř. 3	m3	849,00	45,00	38 205,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z hornité tř. 1 až 4	m3	849,00	68,00	57 732,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	849,00	12,00	10 188,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1 443,30	139,10	200 763,03	CS ÚRS 2017 01
			849-1,7		1 443,30			
5	K	181951102	Úprava pláně v hornité tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 698,00	12,30	20 885,40	CS ÚRS 2017 01
			pod zpevnění					
			82-33+25-107+1150		1 698,00			
6	K	181951101	Úprava pláně v hornité tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	940,00	4,90	4 606,00	CS ÚRS 2017 01
			pod ohumusování					
			940		940,00			
7	K	181301112	Rozproštění ornice tl vstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	940,00	9,74	9 155,60	CS ÚRS 2017 01
			krajnice					
			940		940,00			
8	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	211,50	183,30	38 767,95	CS ÚRS 2017 01
			940-0,15+1,5		211,50			
9	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	940,00	9,00	8 460,00	CS ÚRS 2017 01
			krajnice					
			940		940,00			
10	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	48,41	105,00	5 083,05	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			940*0,05*1,03		48,41			
11	K	184818245	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	4,00	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	1841000R1	Ztížené práce při výkopech v blízkosti kořenů stromů	kus	4,00	350,00	1 400,00	
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				34 611,60	
13	K	113107241	Odstranění krytu plochy přes 200 m2 živiničných tl 50 mm	m2	600,00	24,66	14 796,00	CS ÚRS 2017 01
W			3*200		600,00			
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	58,80	37,00	2 175,60	CS ÚRS 2017 01
15	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	294,00	6,50	1 911,00	CS ÚRS 2017 01
W			celkem 6km		294,00			
W			58,80*5					
16	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	58,80	267,50	15 729,00	CS ÚRS 2017 01
D 43			Schodišťové konstrukce				25 800,00	
17	K	4300000R1	Venkovní schody z betonu C25/30 XF4 (5m3) vč.bednění a výztuže z karí sítě (5m2), vč.podkladu z ŠP a lepenky - montáž a dodávka vč.dopravy	kpl	1,00	25 800,00	25 800,00	
D 5			Komunikace pozemní				1 481 040,30	
18	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	164,00	99,80	16 367,20	CS ÚRS 2017 01
W			konstrukce odpočívky					
W			2x ŠD tl.100mm					
W			82*2		164,00			
19	K	564831112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 110 mm	m2	188,00	105,00	19 740,00	CS ÚRS 2017 01
W			navíc pod obrubníky					
W			0,2*940		188,00			
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	466,00	129,70	60 440,20	CS ÚRS 2017 01
W			konstrukce cyklostezky a vjezdů					
W			334*25*107		466,00			
21	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	1 150,00	135,70	156 055,00	CS ÚRS 2017 01
W			živiničná konstrukce cyklostezky					
W			1150		1 150,00			
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 616,00	164,60	265 993,60	CS ÚRS 2017 01
W			dlažďená konstrukce cyklostezky a vjezdů					
W			334*25*107		466,00			
W			živiničná konstrukce cyklostezky					
W			1150		1 150,00			
W			Součet		1 616,00			
23	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 150,00	326,70	375 705,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			živičná konstrukce cyklostezky		1 150,00			
	VV		1150					
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 150,00	267,20	307 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		živičná konstrukce cyklostezky		1 150,00			
	VV		1150					
25	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 do lože	m2	82,00	205,00	16 810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce odpočívky a vchodů		82,00			
	VV		82					
26	M	592000001	Dlažba betonová obdélník 240x160mm se zkosenou hranou (podzimní světlo) tl.60mm	m2	84,46	245,50	20 734,93	
	VV		- dodávka vč. dopravy		84,46			
	VV		82*1,03					
	VV		ztrátné 3%					
27	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože	m2	466,00	210,00	97 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		konstrukce cyklostezky a vjezdů		466,00			
	VV		33+25+107					
28	M	592000002	Dlažba betonová obdélník 240x160mm se zkosenou hranou (podzimní světlo) tl. 80mm	m2	337,34	278,20	93 847,99	
	VV		- dodávka vč. dopravy		337,34			
	VV		33+1,01					
	VV		ztrátné 1%					
29	M	592000003	Uměla vodičí linie 200x200mm tl.80mm přírodní - dodávka vč. dopravy	m2	108,07	357,10	38 591,80	
	VV		107*1,01		108,07			
	VV		ztrátné 1%					
30	M	592000004	Dlažba betonová pro nevidomé tl.8cm červená - dodávka vč. dopravy	m2	25,25	386,70	9 764,18	
	VV		25*1,01		25,25			
	VV		ztrátné 1%					
31	K	599141111	Vyplnění spár živičnou záplavkou - nový obrubník - stávající asfalt	m	12,00	154,20	1 850,40	CS ÚRS 2017 01
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				387 704,60	
32	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,00	53,50	107,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dopravní opatření po dobu výstavby					
	VV		značka B1		2,00			
	VV		2					
33	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a každý další den použití	kus	84,00	16,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		celkem cca 6 týdnů		84,00			
	VV		2*42					
34	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2,00	53,50	107,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		dopravní opatření po dobu výstavby					
	VV		2					
	VV				2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábrance reflexní 1,5 m za první a za každý další den použití	kus	84,00	16,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 01
W								
W								
celkem cca 6 týdnů								
2*42								
36	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,00	160,50	1 926,00	
W								
2+2+2+2+2								
37	M	404000001	Svislá dopravní značka B11, C10a,b	kus	6,00	1 111,00	6 666,00	
38	M	404000002	Svislá dopravní značka E13 - podtabulka	kus	2,00	697,00	1 394,00	
39	M	404000003	Svislá dopravní značka C 9a,b	kus	4,00	1 111,00	4 444,00	
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,00	1 064,70	10 647,00	
41	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	10,00	501,00	5 010,00	
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,00	320,00	4 160,00	CS ÚRS 2017 01
43	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	13,00	69,60	904,80	CS ÚRS 2017 01
44	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	940,00	185,00	173 900,00	CS ÚRS 2017 01
45	M	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	950,00	64,60	61 370,00	CS ÚRS 2017 01
W								
940*1,01+0,6								
ztratné 1%								
46	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	300,00	137,37	41 211,00	CS ÚRS 2017 01
47	M	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	606,00	36,30	21 997,80	CS ÚRS 2017 01
W								
300*2*1,01								
48	K	919735111	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 50 mm	m	12,00	55,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 804,00	28,00	50 512,00	CS ÚRS 2017 01
W								
334+25+107+1150+0,2*940								
48 321,20								
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
50	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,00	1 177,00	1 177,00	CS ÚRS 2017 01
51	M	749101220	koš odpadkový plastový CLASSIC (+ nádoba na psí exkrementy), výška 75,5 cm, šířka 43,5 cm, obsah 50 l	kus	1,00	3 124,40	3 124,40	CS ÚRS 2017 01
52	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,00	2 675,00	5 350,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	749101000	lavička BEATA bez opěradla (nekotvená) 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo	kus	2,00	16 606,40	33 212,80	CS ÚRS 2017 01
54	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,00	1 177,00	1 177,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	749101510	stojan na kola typ U na 5kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	1,00	4 280,00	4 280,00	CS ÚRS 2017 01
D								
99			Přesuny hmot a suti				241 105,50	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	579,89	407,28	236 176,43	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K 998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	579,89	8,50	4 929,07	CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00							
58	K 012002000	Vytýčení stavby a sítí	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
59	K 013002000	Zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
60	K 030001000	Zařízení staveniště - vybavení, zabezpečení, zrušení, připojení na inž.sítě	Kč	1,00	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
61	K 043002000	Zkoušky hutnění podkladních vrstev	Kč	1,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 766,00							
D 767 Konstrukce zámečnické 17 766,00							
62	K 7670000R1	Schodišťové zábradlí z ocelových trubek 60/3, ocel S 235 JR- výroba, montáž a dodávka vč.dopravy vč.povrchové úpravy	m	4,20	4 230,00	17 766,00	
VV				2,12		4,20	

Harmonogram postupu prací - Podpora cyklodopravy v Městysi Lázně Toušeni - Cyklostezka na nábrží

Měsíc pořadí	1.	2.	3.	4.
Převzetí staveniště				
Zařízení staveniště				
Odstranění povrchů a zemní práce větev A				
Povrchy větev A				
Mobiliář a terénní úpravy větev A				
Odstranění povrchů a zemní práce větev B				
Povrchy větev B				
Mobiliář a terénní úpravy větev B				
Dopravní značení				
Zrušení zařízení staveniště a úklid				
Předání stavby				

Platební kalendář - cena bez DPH	1 500 000	1 900 000	2 000 000	1 595 011
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vladislav Burda - jednateř



STAVOKOMPLET
 spol. s r.o.
 Zápy, Kralovická 251
 250 01 BRANDÝS n. L.
 IČO: 47052945
 DIČ: CZ47052945

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Ing. Ivana Kaderová, specialista business risk pro střední rizika junior

(dále jen "pojišťovna")

a

STAVOKOMPLET spol. s r. o.

Královická 251, 250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav, Zápy, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 47052945,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934,

kterou zastupuje

Ing. Martin Fučík, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 25886490-16
o pojištění odpovědnosti za škodu**

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléře Miloše Příbyla, Italská 2095, 276 01 Mělník, IČ 49522558.

Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934, jehož ověřený výstup vydala Česká pošta s.p. dne 29.3.2012, s vyloučením těchto činností:
projektová činnost ve výstavbě

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 30 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 26.5.2011.

Pro škody zapříčiněné před 27.5.2011 platí sublimit plnění 10 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

10 000,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešování věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 17. 5. 2004 do 16. 5. 2013.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

30 000 000,- Kč

Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.5.2011.

Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 27.5.2011, se však pojištění sjednává se sublimitem plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

10 000,- Kč

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.3.6. Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

200 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.4. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,62005 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 210 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	130 210,-
2	doložka V70	3 000,-
3	doložka V71	14 535,-
4	doložka V73	3 059,-
5	doložka V76a	0,-
6	doložka V79	1,-
7	doložka V95	610,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 151 415,- Kč.

5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 17. 5. 2013. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejmeně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 17. 5. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 17. 5. 2013 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	151 415,-
Celkem v Kč		151 415,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		151 415,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2588649016, konstantní symbol 3558.

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16
Stav k datu 17. 5. 2013

Kód produktu: DS

8. Přílohy

výpis z OR

v ZAPEČEN v PRAZE

dne 16.5.2013 dne 16.5.2013



Podpis (a razítko) pojistníka

ING. MARTIN FUČÍK

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Žápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Česká pojišťovna, a.s.

Region Praha

EDK


Na Penkráci 121, PRAHA 4, 140

(2)

941/0339

Kaderová Ivana

Podpis (a razítko) pojišťovny





S-VRAV04/N



Rekapitulace k pojistné smlouvě č.: 25886490-16
Kód produktu: DS
Pojistný rok od 17. 5. 2013 do 16. 5. 2014

STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Královická 251
250 01 BRANDÝS N. LABEM - ST. BO-
LESLAV, ZÁPY
ČESKÁ REPUBLIKA

TC899/0002011

02202855401591

Rekapitulace stavu a přehled splátek pojistného

pojistné smlouvy č. 25886490-16 k datu 17. 5. 2013

Vyúčtování pojistného

DS - Pojištění odpovědnosti za škodu

Dokument Rekapitulace je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Rekapitulace zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného.

Roční pojistné – výše ročního pojistného uvedená v tabulce 1 je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců.

Tabulka 1

název pojištění	roční pojistné v Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele, průmyslu	151 415,-
Celkem v Kč	151 415,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč	151 415,-

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
1. 6. 2013	151 415,-
Celkem v Kč	151 415,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 2588649016

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

Dne 16. 5. 2013



Ing. Michal Hofman

vrchní ředitel správy pojištění a plateb

Pojišťovna roku 2012 >

**3,6 MILIONKRÁT DÍKY
VŠEM NAŠIM KLIENTŮM**

Vážíme si, že jste nám pomohli
k titulu Pojišťovna roku.



www.ceskapojistovna.cz > infolinka 841 114 114



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pomáháme vám jít dál