



Smlouva o dílo (dále SOD)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I. 1. Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČO:

DIČ:

ZVČ, s.r.o.

Bratři Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové

Josef Gall, jednatel společnosti

25292315

CZ25292315

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Ing. Jaroslav Tměj

b) smluvních:

Josef Gall

Telefon:

+420 495 510 657

Bankovní spojení:

Equa bank, a.s., číslo účtu: 1014274373/6100

(dále jen „zhotovitel“)

I. 2. Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

Obec Semín

Semín 138, 535 01 Přelouč

Jaroslav Trubač, starosta obce

00274224

(dále jen „objednatel“)

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění jsou stavební práce - **Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka (dále jen „Dílo“)**. Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace, vypracované Projektční kanceláří - Ing. Václav Kurka, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč (zodpovědný projektant; Ing. Václav Kurka) a soupisu stavebních prací.

Dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s materiálem Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace (Projektční kancelář - Ing. Václav Kurka, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč (zodpovědný projektant; Ing. Václav Kurka) a soupisu stavebních prací.), včetně podkladů a dokladů souvisejících s realizací stavby „**Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka**“, na pozemku p.č. 622/1, 640/2 a 641/2, katastrální území Semín. Zadávací dokumentace veřejné zakázky, včetně všech příloh na CD, tvoří přílohu č.1 této SOD.



Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení Díla, provedení všech potřebných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu a uvedení Díla do řádného provozu.

Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u této stavby provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.

II. 2. Použité materiály, konstrukce a dodávky jsou stanoveny a specifikovány v Zadávací dokumentaci. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti Zadávací dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a ostatních platných právních předpisů v době stavby.

II. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla ze strany objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 4. Zhotovitel prohlašuje, že převzal a posoudil předané podklady, doklady, projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložených mu v Zadávací dokumentaci a zároveň se důkladně seznámil se stávajícím stavem nemovitostí, kde bude dílo realizováno. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II. 5. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (Ing. Václav Kurka). Veškeré případné změny technického řešení musí být předem odsouhlaseny AOPK ČR.

II. 6. Budou dodrženy podmínky, stanovené v Rozhodnutí Městského úřadu v Přelouči, odboru stavebního č. j.: MUPC16689/2015 ze dne 24. 9. 2015 (stavební povolení, povolení k nakládání s vodami).

II. 7. Budou dodrženy podmínky, stanovené v Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j.: 508872015/OŽPZ/Si ze dne 3. 8. 2015 o udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně skokana štíhlého, skokana ostronosého, ještěrky obecné a užovky obojkové.

II. 8. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení křovin a terénní úpravy budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.

II. 9. Kácení křovin proběhne v době vegetačního klidu, tzn. v období od listopadu do března.

II. 10. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů v litorálním písmu, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí, tím se zajistí původnost a vhodnost rostlinných druhů.

II. 11. S přebytečnou vytěženou zeminou a stavebním odpadem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a navazující právní předpisy).

II. 12. Litorální pásmo nádrže nebude v kontaktu s ornou půdou, bude ponechán min. 20 m zatravněný pás v návaznosti na litorál.



II. 13. V průběhu stavby budou uspořádány minimálně 2 kontrolní dny, z toho jeden po zahájení zemních prací a druhý před jejich ukončením. Na kontrolní dny bude přizván zástupce AOPK ČR, regionálního pracoviště Východní Čechy.

III. Cena Díla

III. 1. Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1.146.508,00 Kč

DPH 21 %: 240.766,70 Kč

Cena včetně DPH: 1.387.274,70 Kč

V souladu se Zadáním stavby je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SOD.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je Zadávací dokumentace a soubory a požadavky zadavatele uvedené v podmínkách zadávacího řízení. Zadávací dokumentace, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou pevné a neměnné.

III. 3. Sjednaná cena za provedení Díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s její realizací a zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany zhotovitele. Cena za Dílo bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí Díla nebo jeho části za podmínek stanovených ve smlouvě. Fakturu v souladu s ostatními náležitostmi stanovenými SOD a právními předpisy ČR zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele ve lhůtě k tomu určené SOD.

III. 4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Změna ceny Díla: Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za předpokladu, že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena Díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny Díla z jiného důvodu je nepřípustná.

III. 5. Cena Díla je neměnná i v případě vzniku rozdílů mezi Zadávací dokumentací včetně jejích příloh a podanou nabídkou zhotovitele. V případě, že vznikne rozdíl mezi realizací Díla podle Zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele, je zhotovitel povinen rozdíl zvýšených nákladů na takovou realizaci hradit z vlastních zdrojů. Takové zvýšené náklady na straně zhotovitele jsou vždy připočítány k tíži zhotovitele.

III. 6. Cenu Díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění (nad rámec Zadávací dokumentace) nebo objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, dále při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (tzv. vícepráce, méněpráce). Zhotovitel má právo na uhrazení takových víceprací pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a provedené vícepráce byly sjednány v souladu s příslušným zákonem. Cena dohodnutých změn a víceprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 2 této SOD. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou vycházející z cen ÚRS a RTS platných v době realizace stavby a dokladovaných cen z dodacích listů použitého materiálu či specifikací. Zhotovitel je povinen požadované vícepráce realizovat. Jejich provedení nemá vliv na konečný termín předání a převzetí



kompletně dokončeného Díla. V případě rozhodnutí objednatele o vynětí části Díla je zhotovitel povinen toto rozhodnutí akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených se zmenšením rozsahu Díla.

IV. Plánované termíny plnění

- | | |
|---|---|
| IV. 1. Předání a převzetí staveniště: | do 5 dnů od podpisu SOD |
| IV. 2. Zahájení prací na Díle: | do 5 dnů od předání staveniště. |
| IV. 3. Lhůta pro ukončení Díla: | 24. 2. 2017 |
| IV. 4. Lhůta pro předání a převzetí Díla: | do 7 dnů od ukončení Díla. |
| IV. 5. Vyklizení staveniště: | do 7 dnů předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. |

Objednatel preferuje termín realizace zakázky v období: říjen 2016 – únor 2017. Avšak vzhledem k možnosti, že by z jakéhokoli nepředvídatelného důvodu byla stavba prodloužena, je možné dokončit realizaci stavby ještě v termínu 15. srpna až do konce prosince 2017. Vzhledem ke chráněným živočichům, kteří zde žijí a opatřením na ochranu přírody, není možné akceptovat pro realizaci stavby jiné období roku, než právě stanovené objednatelem.

IV. 6. Realizace Díla se bude řídit odsouhlaseným závazným harmonogramem průběhu prací (dále jen „**harmonogram**“), který je nedílnou přílohou č. 3 této SOD.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební objekty jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od SOD.

IV. 8. Objednatel si je vědom možné změny termínu dokončení Díla kvůli klimatickým podmínkám.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě předloženého soupisu skutečně provedených prací. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě (technický dozor investora) je povinen tento soupis schválit nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za dané fakturované období. Splatnost daňového dokladu je **30 kalendářních dní** od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

V. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto SOD, budou-li tyto údaje uvedeny chybně, bude vystavena na částku, která je v rozporu se skutečným plněním plynoucím z této SOD nebo nebude obsahovat řádné náležitosti v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet objednateli nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dnů. Zhotovitel



je povinen doručit objednateli novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1.1. Za prodlení s **termínem dokončení Díla** a to 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VI. 1.2. Za prodlení s **vyklizením staveniště** a to 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.

VI. 1.3. Za prodlení s **odstraněním vad a nedodělků** v dohodnutém termínu a to 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

VI. 1.4 V případě porušení povinnosti zhotovitelem zajistit **kompletnost a úplnost údajů ve stavebním deníku** zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. V případě **ztráty stavebního deníku** zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

VI. 1.5. Při **nedodržení termínu splatnosti** řádně vystavené faktury - daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení SOD, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

VI. 3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

VI. 4. Objednatel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, ani povinnost zhotovitele předat Dílo v souladu s ustanoveními této SOD a podmínek v ní stanovených.

VI. 5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že smluvní pokuty považuje za adekvátní, přiměřené a odpovídající charakteru a rozsahu Díla jakož i obecným kontraktačním zvyklostem ve stavebnictví.

VII. Staveniště

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od podpisu SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Zhotovitel je povinen si zabezpečit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání a převzetí Díla objednateli.

VII. 3. Zhotovitel si zabezpečí vytýčení podzemních vedení sítí technické infrastruktury a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a souvisejících pozemcích se stavbou pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.



VII. 6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

VII. 7. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.

VII. 8. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII. 9. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí Díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 2. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

VIII. Provádění Díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané ceně a době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SOD, má objednatel právo od SOD odstoupit. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor investora). Zhotovitel je povinen umožnit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor investora, autorský dozor) na kontrolních dnech.

VIII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII. 4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla.

VIII. 6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání



objednatel provede okamžitě nápravu odstraněním těchto materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.

VIII. 11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše **2 600 000,- Kč**. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII. 12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli závazný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo z vážných důvodů vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Odsouhlasený závazný seznam subdodavatelů je přílohou č. 4 této SOD.

VIII. 14. Subdodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele.

VIII. 15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této SOD a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel seznámí své subdodavatele se všemi dohodnutými podmínkami této SOD, aby tak zamezil zejména vzniku prodlení s řádným plněním této SOD.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury subdodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě se subdodavatelem.

VIII. 18. Zhotovitel má plnou odpovědnost a současně povinnost vést realizaci dle této SOD tak, že oznámí svým zaměstnancům nebo osobám vykonávajícím pro něj činnost na předmětu smlouvy v jiné formě smluvního vztahu, než na základě pracovní smlouvy, kteří se na realizaci Díla v místě jejího plnění účastní, povinnosti pro ně plynoucí v pohybu a zdržování se na místě stavby.

VIII. 19. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých závazných subdodavatelů v souladu s přílohou č. 4 této SOD. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, kteří nejsou uvedeny v příloze č. 4 této SOD, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatel a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, kteří nejsou uvedeny v závazném seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této SOD, bude objednatel požadovat po zhotoviteli sankci **1.000,- Kč** za každý případ porušení. Předložený závazný seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatel část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.

VIII. 20. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace je možné se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.

VIII. 21. Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.



VIII. 22. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat neprodleně objednatele. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 23. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení přístupu pro IZS a vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 24. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení přístupu pro IZS a nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů těchto nemovitostí.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a s prováděcími vyhláškami, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SOD. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Zadání stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.

IX. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SOD, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn SOD.

IX. 7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. Předání a převzetí Díla

X. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel k předání a převzetí díla přizve technický dozor a případně autorský dozor.



X. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé, popř. smluvní pokutu ve výši dle této SOD.

X. 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a ostatních právních předpisů platných v době realizace Díla a dle Zadání stavby. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

X. 4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X. 5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této SOD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této SOD použity termíny předání a převzetí Díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X. 6. Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

X. 7. Vadou se pro účely této SOD rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených Zadáním stavby, touto SOD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Zadání stavby.

X. 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí Díla.

XI. Záruky a způsob zajištění řádného plnění

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI. 2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce provedené v rámci Díla specifikovaného v čl. II. této SOD záruku v délce **60 měsíců bez výjimek**. Po tuto dobu odpovídá za vady stavebních prací, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruka na nestavební části Díla (např. nainstalované technologie) se řídí příslušnými právními předpisy.

XI. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.

XI. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XI. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)

XI. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XI. 4. 4. Odstoupení od SOD.



XI. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI. 11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění Díla pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši **2 600 000 Kč**. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí a přílohou č. 5 této SOD. Náhradou pojistné smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod.

XII. Vyšší moc

XII. 1. Pro účely této SOD se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII. 2. Pokud se splnění této SOD stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu SOD ve vztahu k době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od SOD. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Změna SOD

XIII. 1. Tuto SOD lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu SOD nepovažují. K platnosti dodatků této SOD je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SOD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu SOD.



XIII. 3. Chce-li některá ze stran od této SOD odstoupit na základě ujednání z této SOD vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od SOD odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od SOD odstoupí a přesná citace toho bodu SOD, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této SOD na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí Díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí Díla sjednají obě smluvní strany písemné zrušení SOD.

XIII. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této SOD vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této SOD vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. Povinnosti zhotovitele

XIV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace Díla doklady související s realizací Díla a umožnit osobám objednatelovi oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po předání a převzetí Díla.

XIV. 2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIV. 3. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

XIV. 4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. 5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace Díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

XIV. 6. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

XV. Práva objednatele

XV. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (Dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od předání a převzetí Díla.



XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XVI. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem SOD a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu SOD platnosti.

XVI. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této SOD.

XVI. 4. Tato SOD je vyhotovena ve **4 stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

XVI. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD, včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI. 6. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u této stavby provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.

XVI. 7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z OPŽP. V případě nezískání dotace je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy (bez jakýchkoli sankcí) a uhradit dodavateli pouze skutečně a prokazatelně provedené práce. V případě, že v místě realizace nebyly provedeny žádné práce, je objednatel (bez jakýchkoli sankcí) oprávněn odstoupit od smlouvy bez úhrady ve vztahu k dodavateli (v případě nezískání částky dotace z OPŽP).

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně všech příloh na CD

Příloha č. 2 – Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 3 – Závazný časový harmonogram prací

Příloha č. 4 – Závazný seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva dle odstavce XI. 11. této smlouvy

V Semíně, dne

5. 10. 2016

za objednatele:

Jaroslav Trubač, starosta obce

OBEC SEMÍN

535 01 PŘELOUČ

IČ: 00274224

V Hradci Králové, dne 5. 10. 2016

ZVČ, s.r.o.

Bř. Štefanů 499 ④
500 03 Hradec Králové
tel. 495 510 657-8 DIČ: CZ25292315

za zhotovitele:

Josef Gaňl, jednatel společnosti

Projektant: Projektční kancelář Ing. Václav Kurka

Zhotovitel:

Zpracoval: J. Všecková

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 01.1	11	111101103R00	Připravené a přifúružené práce Odstránění travin, rýkosu na ploše nad 1 ha	ha	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
	SO 01.1	11	2 013	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
	SO 01.1	111201101R00	Odstránění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01.1	111201401R00	Spaleni křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	SO 01.1	1115101202R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	SO 01.1	115101302R00	Pohotovost čerp soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01.1	115101302R00	Pohotovost čerp soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01.1	12	Odkopávký a prokopávký			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01.1	121101102R00	Selmuti omce s přemístěním přes 50 do 100 m. Schopná hum vstřva	m3	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	122201103R00	Odkopávký nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 s naložením	m3	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	127201111R00	Výkop pod vodou v hor. 4 do 1000 m3, vstřva nad 0,5m	m3	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	16	Přemístění výkopku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	162301101R00	Vodoporné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	17	Konstrukce ze zemlin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	171101103R00	Uložení sparyn do náspý zhuňtěných na 100% PS	m3	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	171201101R00	Uložení sparyn do náspý zhuňtěných	m3	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	18	Povrchové úpravy terénu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	181201101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňtěním	m2	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhuňtění	m2	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.1	181201102R00	Úprava pláňe v náspýech v hor. 1-4, se zhuňtěním	m2	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.1	181006111R00	Rozpoštění zemlin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.1	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlnčí podmínky PROFI	kg	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
SO 01.2	12	Odkopávký a prokopávký			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.2	122201102R00	Odkopávký nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.2	263		263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Stavební rozpočet

Název stavby:		SEMÍN-OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU V LOKALITĚ CHÁRAVKA										Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Semín				
Druh stavby:		stavba tůň s litorálním pásmem										Začátek výstavby:		Projektant:		Projektční kancelář-Ing. Václav Kurka				
Lokalita:		k.ú. Semín										Konec výstavby:		Zhotovitel:		ZVČ, s.r.o.				
JKSO:		83311										Zpracováno dne:		25.8.2015		Zpracoval:		J.Všetečková		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava								
Tůň													38 159,52		1 012 403,88		1 050 563,40		0,34	
SO 01.1 11 Přípravné a přidružené práce													1 069,69		46 090,31		47 160,00		0,03	
1	SO 01.1	111101103R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 1 ha	ha	2,01	7 000,00	0,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
2	SO 01.1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	450,00	25,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
3	SO 01.1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	450,00	10,00	967,69	3 532,31	4 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2015								
4	SO 01.1	111501202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	300,00	50,00	102,00	14 898,00	15 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2015								
5	SO 01.1	111501302R00	Pohotovost čerp soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	60,00	39,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
SO 01.1 12 Odkopávky a prokopávky													0,00		395 655,00		395 655,00		0,00	
6	SO 01.1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m. Schopná hum.vrstva	m3	2 889,00	20,00	0,00	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
7	SO 01.1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 s naložením	m3	5 793,00	35,00	0,00	202 755,00	202 755,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
8	SO 01.1	127701111R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3,vrstva nad 0,5m	m3	2 252,00	60,00	0,00	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
SO 01.1 16 Přemístění výkopku													0,00		120 675,00		120 675,00		0,00	
9	SO 01.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	8 045,00	15,00	0,00	120 675,00	120 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
SO 01.1 17 Konstrukce ze zemín													0,00		260 093,00		260 093,00		0,00	
10	SO 01.1	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	8 045,00	30,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
11	SO 01.1	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 874,30	10,00	0,00	18 743,00	18 743,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
SO 01.1 18 Povrchové úpravy terénu													560,63		189 890,57		190 451,20		0,00	
12	SO 01.1	182101101R00	Sváhování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	771,00	20,00	0,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
13	SO 01.1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	11 060,00	6,00	0,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
14	SO 01.1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11 237,00	4,00	0,00	44 948,00	44 948,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
15	SO 01.1	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	690,00	10,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
16	SO 01.1	181006111R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	10 147,00	5,00	0,00	50 735,00	50 735,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
17	SO 01.1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	10 147,00	0,60	560,63	5 527,57	6 088,20	0,00	0,00	RTS I / 2015								
SO 01.1 Ostatní materiál													36 529,20		0,00		36 529,20		0,30	
18	SO 01.1	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI	kg	304,41	120,00	36 529,20	0,00	36 529,20	0,00	0,30	RTS I / 2015								
SO 01.2 Tůň č.1													0,00		24 782,00		24 782,00		0,00	
SO 01.2 12 Odkopávky a prokopávky													0,00		21 566,00		21 566,00		0,00	
19	SO 01.2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	263,00	82,00	0,00	21 566,00	21 566,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								
SO 01.2 18 Povrchové úpravy terénu													0,00		3 216,00		3 216,00		0,00	
20	SO 01.2	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	804,00	4,00	0,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	RTS I / 2015								

Časový a finanční harmonogram stavby

„Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka“

Říjen 2016

- zaměření stavby geodetem
- odstranění travin a keřů, spálení
- čerpání vody
- skryvka ornice

Předpokládané finanční plnění: 100 tis. Kč

Listopad 2016

- těžba zeminy, nakládání a odvoz
- ukládání do násypů, hutnění

Předpokládané finanční plnění: 300 tis. Kč

Prosinec 2016

- těžba zeminy pod vodou
- po vysáknutí odvoz, rovnání, rozprostření na skládce

Předpokládané finanční plnění: 200 tis. Kč

Leden 2017

- úpravy tůní, svahování
- rovnání terénu
- pohoz kamenivem

Předpokládané finanční plnění: 350 tis. Kč

Únor 2017

- dokončovací práce, osetí
- zaměření skutečného provedení stavby

Předpokládané finanční plnění: 200 tis. Kč

V Hradci Králové dne 5. 10. 2016

ZVČ, s.r.o.

Bří. Štefanů 499 ④
500 03 Hradec Králové
tel. 495 510 657-8 DIČ: CZ25292315

Josef Gall
jednatel společnosti

Pojišťovací zprostředkovatel 1

2 0 0 4 8 6 9 6

Pojišťovací zprostředkovatel 2

Allianz 

POJISTNÁ SMLOUVA

Nezapisujte do ochranné zóny



505557813

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558
IBAN: CZ852700000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní
firma (nebo
název)

Zvč, S. R. O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ 2 5 2 9 2 3 1 5

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

BRATŘÍ ŠTEFANŮ 499

č. popisné

č. orientační

PSČ 5 0 0 0 3

Místo (obec,
část obce)

HRADEC KRÁLOVÉ

E-mail

Telefon

+ 4 2 0 4 9 5 7 5 4 1 1 1

Kontaktní adresa

Ulice

č. popisné

č. orientační

PSČ

Místo (obec,
část obce)

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní
firma (nebo
název)

Zvč, S. R. O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ 2 5 2 9 2 3 1 5

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

BRATŘÍ ŠTEFANŮ 499

č. popisné

č. orientační

PSČ 5 0 0 0 3

Místo (obec,
část obce)

HRADEC KRÁLOVÉ

E-mail

Telefon

+ 4 2 0 4 9 5 7 5 4 1 1 1

8. Pojištění odpovědnosti

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojištění plnění

5 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

1 0 0 0 Kč

Celkové roční příjmy firmy

1 0 0 0 0 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné činnosti

013 16 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, 019 95 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona - VOLNÁ ŽIVNOST

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha kanceláří

m²

Pojistné

Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Pojistná částka budovy

tis. Kč

Počet obyvatel

Pojistné

Kč

Pojistné

2 7 3 0 0 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

II. Slevy

Sleva za propojištěnost

0 Kč

Sleva za spoluúčast

0 Kč

Sleva za pojistné

2 7 3 0 Kč

Sleva za obrát

0 Kč

Pojistné

2 4 5 7 0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

III. Přirážky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

Kč

Přirážka

Kč

Koefficient

0 %

Koefficient

0 Kč

Pojistné

2 4 5 7 0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

1.	Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění
2.	Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci
3.	Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
4.	Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
5.	Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Limit pojištění plnění

1 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

1 0 0 0 Kč

Pojistné

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

5 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

1 5 0 0 0 Kč

tis. Kč

Kč

Kč

tis. Kč

Kč

Kč

tis. Kč

Kč

Kč

tis. Kč

Kč

Kč

tis. Kč

Kč

Kč

tis. Kč

Kč

Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

3 9 5 7 0 Kč

1. za pojištění budov	0	Kč			
2. za pojištění věcí movitých	0	Kč			
3. za připojištění budov a věcí movitých	0	Kč			
4. za připojištění skla	0	Kč			
5. za připojištění elektroniky	0	Kč			
6. za připojištění strojního zařízení	0	Kč			
7. za pojištění nákladu	0	Kč			
8. za pojištění odpovědnosti	3 9 5 7 0	Kč			
9.		Kč			
Celkem pojistné	3 9 5 7 0	Kč			
Slevy	Obchodní sleva 1 0 %	Bonus 2 5 %	Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky 1 0 %	1 7 8 0 7	Kč
Běžné (roční) pojistné	2 1 7 6 3 Kč				
Frekvence placení	☒ roční	☐ pololetní (0,5 x 1,03)	☐ čtvrtletní (0,25 x 1,05)	Změna frekvence placení	
Splátka pojistného (podle sjednané frekvence placení)	2 1 7 6 3 Kč				

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ	1 2 . 0 9 . 2 0 1 5	Konec pojištění			
Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.					
První platba	☒ bankovním převodem	☐ poštovní poukázkou	☐ v hotovosti	Doklad č.	
Následné platby	☒ bankovním převodem	☒ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)			
Údaje o předchozích škodách a pojištěních:	Uvedte počet škod za poslední tři roky: 0	celkovou výši škod v tis. Kč	0	Příčiny	
	Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? ☒ ano	pojistitel	Allianz pojišťovna, a.s.		
	Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění? ☐ ano	pojistitel			
Seznam doložek:	PP001, ZSU				

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojištěním odlišný od pojištěného, potvrzuje pojištěním, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.


Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamířel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistitelem a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojištěním není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.




zpracováno


1 1 . 0 9 . 2 0 1 5
datum sjednání

HRADEC KRÁLOVÉ

místo sjednání



podpis a razítko pojistníka



Čestné prohlášení o subdodavatelích

1) Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „SEMÍN-OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU V LOKALITĚ CHÁRAVKA“ čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním subdodavatelům, dále zde uvádím procentuální podíl subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto subdodavatelů a kontaktní osoby subdodavatelů ve věci veřejné zakázky:

Označení subdodavatele (název, sídlo, IČ)	Část zakázky plněná subdodavatelem	% podíl subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail

2) Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „SEMÍN-OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU V LOKALITĚ CHÁRAVKA“ čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému subdodavateli.¹

V Hradci Králové dne 5. 10. 2016

ZVČ, s.r.o.
Bří. Štefanů 499 ④
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 510 657-8 DIČ: CZ25292315

.....
Josef Gall, jednatel společnosti

¹ V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému subdodavateli, tabulku nevyplňuje.