



SMLOUVA O DÍLO

NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI BLAŽEJOV III. ETAPA – VĚTEV „A“

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 094/GDIH/2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno	Obec Blažejov
adresa	Blažejov 38, 378 52 Blažejov
zastoupený ve věcech smluvních	Petrem Tóthem, starostou
telefon	+420 606 931 713
e-mail	starosta@blazejov.cz
IČ	00246298
DIČ	CZ00246298
daňový režim	plátce DPH
bankovní spojení 1	Česká národní banka
číslo účtu	94-6217251/0710
bankovní spojení 2	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu	603180389/0800
<i>dále jen „objednatel“</i>	

1.2. Zhotovitel

název/jméno	STRABAG a.s.
adresa	Praha 5, Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha
stavbu provádí	STRABAG a.s., odštěpený závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
zastoupený	Ing. Janem Hýzlem, Ing. Tomášem Hozou, prokuristé
zastoupený ve věcech smluvních	Jiřím Ambrožem, vedoucí PJ Jihlava
telefon, e-mail	Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
zastoupený ve věcech technických	+420 602 576 722, jiri.ambroz@strabag.com
telefon, e-mail	Jiřím Ambrožem, vedoucí PJ Jihlava
IČ	+420 602 576 722, jiri.ambroz@strabag.com
DIČ	60838744
daňový režim	CZ60838744
bankovní spojení	plátce DPH
č. účtu	UNICredit Bank Czech Republic a.s.
<i>dále jen „zhotovitel“</i>	5061885001/2700

1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíše objednatel a zhotovitel.
- Staveniště znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- Zahájení stavebních prací znamená zahájení činnosti zhotovitele na předmětu smlouvy o dílo, které následuje po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- Dokončení stavebních prací znamená ukončení stavby zhotovitelem, po kterém následuje předání a převzetí díla/stavby.
- Předání a převzetí stavby znamená protokolární předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem.
- Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, resp. den následující po odstranění zjištěných vad a nedodělků, pokud vady a nedodělky při realizaci díla vznikly.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace v obci Blažejov III. Etapa – větev „A“, celková výměra rekonstruované komunikace činí 1496m². Rozsah prací je vymezen projektovou dokumentací, jejíž zpracovatelem je Ing. Václav Chýle, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 0012734.

Předmětem zakázky není objekt „Přeložka pilíře EON“, který bude zajišťovat provozovatel sítí, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr je objekt uveden z důvodu věcné a časové souvislosti s realizací této zakázky.

Rozsah předmětu stavby je vymezen:

- 2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.
- 2.1.2. Zadávacími podmínkami zakázky, včetně nákladů vyplývajících z obchodních podmínek uvedených zadávací dokumentací.
- 2.1.3. Nabídkou zhotovitele ze dne 27. 04. 2018

2.2. Další vymezení předmětu smlouvy

- 2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění stavby a staveniště, zajištění ochrany životního prostředí,
- 2.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně

pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- 2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií.
- 2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm
- 2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv.
- 2.2.9. Předložení dokumentace skutečného provedení stavby (pokud to charakter zakázky vyžaduje, je předmětem díla také geodetické zaměření skutečného provedení stavby) a předložení ostatní dokumentace, potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného stanoviska stavebního úřadu k dokončené stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

2.3. Projektová dokumentace

- 2.3.1. Dílo bude provedeno dle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli. Za veškeré případné vady příslušné projektové dokumentace, které by ovlivnily cenu díla, nese odpovědnost objednatel.
- 2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště.
- 2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.3.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.
- 2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

2.4. Místo plnění

Místem plnění je:



Obec Blažejov
Katastrální území Blažejov
Parcela 467/3, 2247

3. Termíny plnění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

- 3.1. Předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od výzvy ze strany objednatele
- 3.2. Zahájení stavebních prací: **květen 2018**
- 3.3. Dokončení stavebních prací: **do 20. 11. 2018**
- 3.4. Předání a převzetí stavby: v den předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

objekt	bez DPH	DPH	s DPH
Místní komunikace v obci Blažejov III.etapa – větev „A“	3 911 057,86 Kč	821 322,15 Kč	4 732 380,01 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. **Objednatel prohlašuje, že plnění z této smlouvy není určeno pro jeho ekonomickou činnost. Proto požaduje postup v daňovém režimu, tj. veškeré plnění vztahující se k této akci, je nutné fakturovat včetně DPH (21%).**
- 4.2.3. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

- 4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,
- 4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezapočítal, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- 4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.
- 4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.
- 4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.8. Dodatečné stavební práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.**
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.

- 5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
- 5.6. Objednatel prohlašuje, že **plnění z této smlouvy není určeno pro jeho ekonomickou činnost**. Proto požaduje postup v daňovém režimu, tj. veškeré plnění je nutné fakturovat včetně DPH (21%).

6. Důsledky neplnění smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- 6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:
- 6.1.1.1. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - 6.1.1.2. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - 6.1.1.3. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
 - 6.1.1.4. v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.
- 6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelům využitelné ve smyslu této smlouvy.
- 6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- 6.2. **Sankce za neplnění dohodnutých termínů**
- 6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí staveniště

- 7.1.1. Výzvu k předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.
- 7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí staveniště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
- 7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

7.2. Zařízení staveniště

- 7.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.
- 7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.
- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

- 7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.
- 7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené předepsat k úhradě zhotoviteli.

8. Kontrola provádění prací

8.1. Stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.1.2. Stavební deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Jedná se o údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují také informace o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.5. Zápisy do stavebního deníku se provádí dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

8.2. Kontrola provádění prací

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, **nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní**. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.2.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.

9. Provádění díla

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 9.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.
- 9.7. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
- 9.8. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.9. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněné podepsat předávací protokol pouze statutární



zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.

- 10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
 - 10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
 - 10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a případné škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
 - 10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 - 10.8. Předávací protokol musí obsahovat
 - předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem,
 - vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatelem,
 - lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
 - stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
 - soupis příloh.
- Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 10.9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
 - 10.10. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
 - 10.11. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.
 - 10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
 - 10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem

dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

- 10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2. Záruka za jakost díla

- 11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební části díla v délce **60 měsíců**.
- 11.2.3. Záruční lhůta je stanovena pro technologické části díla (pokud dílo obsahuje) v délce **24 měsíců**.
- 11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2.5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.
- 12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je **8 000 000 Kč**. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.
- 12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání staveniště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.
- 12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Vyšší moc

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všechna ustanovení obchodních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- 14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.
- 14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).



- 14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- 14.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

31-05-2018

V Blažejově, dne:

V Jihlavě, dne: 31.5.2018

Smlouvu prověřila za Strabag a.s. : Tišlová Romana, OTÚ

za objednatele

za zhotovitele

Petr Tóth,
starosta Obce Blažejov



Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava
Ing. Milan Macura – vedoucí PJ Pelhřimov

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(34)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - komunikace

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	2 933 822,05	397,670	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	284 028,93	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	118 272,00	120,046	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	1 831 060,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	296 420,00	5,160	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	392 111,02	272,464	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	11 930,10	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	2 933 822,05	397,670	0,000

31-05-2018


Jiří Ambrož
vedoucí PJ Jihlava


Ing. Milan Macura
vedoucí PJ Pelhřimov

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(34)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - komunikace

Objednatel: Obec Blažejov
 Zhotovitel:
 Místo: Blažejov

Zpracoval:
 Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 0,00 2 933 822,05 397,670

1 Zemní práce

17	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	831,600	84,00	0,00	0,00	284 028,93	0,000	0,000
831,60				831,600							
39	001	132203302	Hloubení rýh pro obrubníky v hornině tř. 3 / 69,48 m3 / 428+120+31	m	579,000	14,00	0,00	0,00	8 106,00	0,000	0,000
579,000				579,000							
41	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	901,080	60,00	0,00	0,00	54 064,80	0,000	0,000
831,60+69,48				901,080							
42	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	901,080	22,00	0,00	0,00	19 823,76	0,000	0,000
901,08				901,080							
43	001	171201211	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	tl	1 621,944	72,00	0,00	0,00	116 779,97	0,000	0,000
901,08*1,8				1 621,944							
18	231	181101102	Úprava po odkopech se zhuťněním	m2	1 540,000	10,00	0,00	0,00	15 400,00	0,000	0,000
1540				1 540,000							

2 Zakládání

19	271	212752310	Tratvotv. z drenážních trubek perforovaných vč. rýhy, lože a obsypu	m	448,000	264,00	0,00	0,00	118 272,00	0,268	120,046
448				448,000							

5 Komunikace pozemní

16	221	564851111	Podklad ze štěrku SD 0/63 tl 150 mm	m2	1 540,000	171,00	0,00	0,00	263 340,00	0,000	0,000
1540				1 540,000							
15	221	564861111	Podklad ze štěrku SD 0/63 tl 200 mm	m2	1 540,000	228,00	0,00	0,00	351 120,00	0,000	0,000
1540				1 540,000							
12	221	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 50/70 tl 90 mm	m2	1 540,000	346,00	0,00	0,00	532 840,00	0,000	0,000
1540				1 540,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - komunikace

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
13	221	573111111.	Postřik infiltrační 0,6 kg/m2 pojivo asfalt silniční ARR-RF 50A + kamenivo drcené 0/4 v množství 5 kg/m2	m2	1 540,000	20,00	0,00	0,00	30 800,00	0,000	0,000
			1540		1 540,000						
14	221	573211112.	Spojovací postřik 0,3 kg/m2- asfalt ASS50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A	m2	3 080,000	14,00	0,00	0,00	43 120,00	0,000	0,000
			1540*2		3 080,000						
11	221	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + 50/70 tl 60 mm	m2	1 540,000	227,00	0,00	0,00	349 580,00	0,000	0,000
			1540		1 540,000						
9	221	577134121	Asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl 40 mm	m2	1 540,000	169,00	0,00	0,00	260 260,00	0,000	0,000
			1540		1 540,000						
8 Trubní vedení											
8	271	871315241	Kanalizační potrubí PVC SN10 DN 150 vč. všech dopl.	m	70,000	2 315,00	0,00	0,00	162 050,00	0,001	0,046
			70		70,000						
7	271	8959411	Uliční vpusti kanalizační vč. zem. a všech souvis prací	kus	15,000	8 958,00	0,00	0,00	134 370,00	0,341	5,114
			15		15,000						
							0,00	0,00	296 420,00	0,000	5,160
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
46	221	914111111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	597,00	0,00	0,00	2 985,00	0,001	0,004
			5		5,000						
50		R-položka 1	dodávka dopravních značek	kus	5,000	2 293,00	0,00	0,00	11 465,00	0,002	0,010
			5		5,000						
51		R-položka 2	sloupky pozinkovaný pro dopravní značky	kus	5,000	776,00	0,00	0,00	3 880,00	0,002	0,010
			5		5,000						
52		R-položka 3	pačky pro osazení pozink. sloupků	kus	5,000	1 493,00	0,00	0,00	7 465,00	0,002	0,010
			5		5,000						
53	221	9150001	Přesunutí stávajících dopravních značek	kus	2,000	358,00	0,00	0,00	716,00	0,001	0,001
			2		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - komunikace

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	221	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	579,000	191,00	0,00	0,00	110 589,00	0,115
			428*120*31		579,000					66,695
2	592	592174650	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	470,800	102,00	0,00	0,00	48 021,60	0,082
			428*1,1		470,800					38,653
3	592	59217468	obrubník betonový silniční nájezdový 994x150x145	kus	132,000	84,00	0,00	0,00	11 088,00	0,048
			120*1,1		132,000					6,376
4	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 994x150x145-250	kus	34,100	327,00	0,00	0,00	11 150,70	0,064
			31*1,1		34,100					2,182
38	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	69,480	2 164,00	0,00	0,00	150 354,72	2,256
			(0,40*0,30)*579		69,480					156,771
20	221	935113100	Osazení + dodávka odvodňovacího žlabu s litiinovou mříží š. 200 mm	m	5,000	5 422,00	0,00	0,00	27 110,00	0,292
			5		5,000					1,461
45	221	99000	Slavební práce vypl. z PD - např. výškové úpravy stáv. poklopů	kc	1,000	7 286,00	0,00	0,00	7 286,00	0,292
			1		1,000					0,292
998 Přesun hmot										
40	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	397,670	30,00	0,00	0,00	11 930,10	0,000
			397,67		397,670					0,000
Celkem										
							0,00	0,00	2 933 822,05	397,670

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky

JKSO

EČO

Místo

Blažejov

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Blažejov

Projektant

P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J. Hradec

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.04.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	480 281,99	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		6 000,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		4 200,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		480 281,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 490 481,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	490 481,99	103 001,22

Cena s DPH 593 483,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky

Objekt: Zpevněné plochy - chodníky

Objednatel: Obec Blažejov

Zhotovitel:

Místo: Blažejov

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	480 281,99	164,918	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	50 459,11	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	355 821,50	103,150	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	69 053,84	61,768	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	4 947,54	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	480 281,99	164,918	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - chodníky

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

17	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	136,450	84,00	0,00	0,00	11 461,80	0,000
39	001	132203302	73,392+63,058 Hloubení rýh pro obrubníky v hornině tř. 3 / 17,76 m ³ / 148	m	136,450	14,00	0,00	0,00	2 072,00	0,000
41	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 136,45+17,76	m ³	154,210	60,00	0,00	0,00	9 252,60	0,000
42	001	171201201	154,21 Uložení sypání na skládky	m ³	154,210	22,00	0,00	0,00	3 392,62	0,000
43	001	171201211	154,21*1,8 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	277,578	72,00	0,00	0,00	19 985,62	0,000
18	231	181101102	429,447 Úprava po odkopech se zhuťněním	m ²	429,447	10,00	0,00	0,00	4 294,47	0,000

5 Komunikace pozemní

29	221	564201110	Kladičková vrstva 4-8 mm tl 30 mm (280+15+13+4)+(105+22)	m ²	439,000	58,00	0,00	0,00	25 462,00	0,000
37	221	564231111	Štěrkopísek 0-8 mm tl 100 mm 127	m ²	127,000	120,00	0,00	0,00	15 240,00	0,000
35	221	564732111	Drcené kamenivo 8-16 mm tl 100 mm 127	m ²	127,000	142,00	0,00	0,00	18 034,00	0,000
30	221	564752111	Drcené kamenivo 8-16 mm tl 150 mm 312	m ²	312,000	214,00	0,00	0,00	66 768,00	0,000
36	221	564762111	Drcené kamenivo 16-32 mm tl 200 mm 127	m ²	127,000	284,00	0,00	0,00	36 068,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - chodníky

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	221	596211132	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm pl do 300 m2	m2	312,000	191,00	0,00	0,00	59 592,00	0,084
			280+15+13+4		312,000					26,286
27	592	592453	dodávka zámkové betonové dlažby tl 60 mm	m2	324,500	173,00	0,00	0,00	56 138,50	0,119
			(280+15)*1,10		324,500					38,616
28	592	592454	dodávka zámkové betonové dlažby tl 60 mm /varov. a signal.pás/	m2	18,700	463,00	0,00	0,00	8 658,10	0,119
			(13+4)*1,10		18,700					2,225
31	221	596211232	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2	m2	127,000	233,00	0,00	0,00	29 591,00	0,086
			105+22		127,000					10,878
32	592	592455	dlažba zámkové betonové dlažby tl. 80 mm	m2	115,500	233,00	0,00	0,00	26 911,50	0,180
			105*1,10		115,500					20,790
34	592	592456.	dlažba zámkové betonové dlažby tl. 80 mm / varovný pás /	m2	24,200	552,00	0,00	0,00	13 358,40	0,180
			22*1,10		24,200					4,356
					24,200					

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	221	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	148,000	164,00	0,00	0,00	24 272,00	0,096
			148		148,000					14,207
6	592	5921741	obrubník betonový chodníkový 1000x50x200	kus	162,800	39,00	0,00	0,00	6 349,20	0,046
			148*1,1		162,800					7,489
38	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,760	2 164,00	0,00	0,00	38 432,64	2,256
			(0,40*0,30)*1,48		17,760					40,073

998 Přesun hmot

44	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	164,918	30,00	0,00	0,00	4 947,54	0,000
			164,918		164,918					0,000

Celkem

0,00 0,00 0,00 480 281,99 164,918

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky

Objekt: Zpevněné plochy - zelený pás

Objednatel: Obec Blažejov

Zhotovitel:

Místo: Blažejov

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	14 720,89	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	14 720,89	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	14 720,89	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Zpevněné plochy - zelený pás

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
21	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	30,418	56,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			304,184*0,10		30,418				1 703,41	0,000	0,000
26	001	162301101	Vodorovné přemístění ornice do 500 m	m3	30,418	60,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			30,418		30,418				1 825,08	0,000	0,000
25	001	167101101	Nakládání ornice pro rozproštění do 100 m3	m3	30,418	26,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			30,418		30,418				790,87	0,000	0,000
23	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem	m2	304,184	17,00	0,00	0,00	5 171,13	0,000	0,000
			304,184		304,184						
24	005	005721	travní osivo	kg	0,456	130,00	0,00	0,00	59,28	0,001	0,000
			304,184*0,05		15,209						
18	231	181101102	Úprava po odkopech se zhuťněním	m2	304,184	6,00	0,00	0,00	1 825,10	0,000	0,000
			304,184		304,184						
22	001	181301101	Rozproštění ornice tl 100 mm	m2	304,184	11,00	0,00	0,00	3 346,02	0,000	0,000
			304,184		304,184						
Celkem											
							0,00	0,00	14 720,89	0,000	0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky

Objekt: Kanalizace dešťová

Objednatel: Obec Blažejov

Zhotovitel:

Místo: Blažejov

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	472 032,93	80,558	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	263 516,03	76,304	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	7 976,32	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	188 618,00	4,254	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	11 922,58	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	472 032,93	80,558	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
 Objekt: Kanalizace dešťová

Objednatel: Obec Blažejov
 Zhotovitel:
 Místo: Blažejov

Zpracoval:
 Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

3 001	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	176,000	176,00	0,00	0,00	472 032,94	80,558
			176		176,000					
1 001	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	320,000	244,00	0,00	0,00	263 516,03	76,304
			320		320,000					
2 001	151101112		Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	320,000	142,00	0,00	0,00	78 080,00	0,272
			320		320,000					
16 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	49,280	312,00	0,00	0,00	15 375,36	0,000
			176-126,72		49,280					
9 001	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	49,280	19,00	0,00	0,00	936,32	0,000
			176-126,72		49,280					
10 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	88,704	72,00	0,00	0,00	6 386,69	0,000
			49,28*1,8		88,704					
8 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	126,720	130,00	0,00	0,00	16 473,60	0,000
			126,72		126,720					
5 001	175111101		Obsypání potrubí	m3	42,240	579,00	0,00	0,00	24 456,96	0,000
			42,24		42,240					
7 583	58333651		kamenivo pro obsyp	t	76,032	597,00	0,00	0,00	45 391,10	76,032
			42,24		42,240					

4 Vodorovné konstrukce

4 271	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	7,040	1 133,00	0,00	0,00	7 976,32	0,000
			7,04		7,040					

8 Trubní vedení

						0,00	0,00	0,00	188 618,00	4,254
--	--	--	--	--	--	------	------	------	------------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
Objekt: Kanalizace dešťová

Objednatel: Obec Blažejov
Zhotovitel:
Místo: Blažejov

Zpracoval:
Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	271	871315241	Kanalizační potrubí z PVC SN10 DN 150 vč. všech dopl.	m	17,000	865,00	0,00	0,00	14 705,00	0,001	0,011
					17,000						
11	271	871375241	Kanalizační potrubí z PVC SN10 DN 300 vč. všech dopl.	m	47,000	2 112,00	0,00	0,00	99 264,00	0,002	0,117
					47,000						
13	271	894411100	Revizní šachta kanalizační vč. zem. a všech souvis.prací	kus	1,000	29 859,00	0,00	0,00	29 859,00	2,421	2,421
					1,000						
15	271	8959411	Uliční vpusti vč. zem. a všech souvis.prací	kus	5,000	8 958,00	0,00	0,00	44 790,00	0,341	1,705
					5,000						
998 Přesun hmot											
14	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	80,558	148,00	0,00	0,00	11 922,58	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	472 032,94	80,558	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky

Objekt: Přeložka piliře EON

Objednatel: Obec Blažejov

Zhotovitel:

Místo: Blažejov

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Místní komunikace v obci Blažejov - chodníky
 Objekt: Přeložka pilíře EON

Objednatel: Obec Blažejov
 Zhotovitel:
 Místo: Blažejov

Zpracoval:
 Datum: 5. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní práceí											
1	221	9100	Přesun pilíře NN EON na hranici parcely 2054/2 / kabely jsou vedeny v chrániče /	kc	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Celkem											
							0,00	0,00	0,00	0,000	0,000