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SMLOUVA O DÍLO 

 
„Výstavba víceúčelového hřiště v obci Osek“ 

 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění mezi smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

     Obec Osek 
Sídlo: Osek 25 
  507 43 Sobotka 

právní forma    : obec 

IČ     : 00578487 
DPH                                                  : není  
zápis v OR    : není 
statutární zástupce   : Ing. David Horák, starosta 
 
 
bankovní spojení    : Komerční banka, a.s. 
č. účtu     : 25123541/0100 
mobilní telefon   : + 420 773 504 790 
e-mail     : obec@osekusobotky.cz 
  

 

(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel 
Obchodní jméno : J.I.H. – sportovní stavby s.r.o. 
Sídlo:   Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 

právní forma    : společnost s ručením omezeným 

IČ     : 24289779 
DIČ     : CZ24289779 
zápis v OR    : C 193488 vedená u MS v Praze 
statutární zástupce: : Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti 
bankovní spojení    : Fio banka 
č. účtu     : 290122339/2010 
e-mail     : info@jih-sportovnistavby.cz 
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II. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTOUPENÍ 
1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku I. dále oprávněni 

jednat o realizaci závazků dohodnutých ve Smlouvě, ale nejsou oprávněni Smlouvu měnit, 
tito odpovědní zaměstnanci (osoby): 

Za Objednatele: 
odpovědná osoba: 

Ing. David Horák, starosta 

Za Zhotovitele: 

ve věcech obchodních 

Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti 

 

ve věcech technických 

Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY  

Zhotovitel provede následující dílo “Výstavba víceúčelového hřiště v obci Osek“ dle 
zadávací dokumentace ze dne 5.3.2019, dle projektové dokumentace ,,Osek – sportovní areál“ 
zpracované společností Projektservis Jičín s.r.o., IČ: 25297538 a dle oceněného rozpočtu 
(příloha č. 1 Smlouvy) . 
 
Pokud dojde k rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, tak platí vždy 
přednostně pro určení rozsahu díla výkazy výměr. 
 
Součástí předmětu plnění je veškerá dodavatelská činnost, spolupráce zhotovitele 
s objednatelem při provádění díla a při uvedení díla do užívání.  

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel 
provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
poddodavatelů.  

Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými 
podklady pro provedení díla, a to:  

a) projektovou dokumentací stavby, 

b) příslušnými platnými normami na území České republiky, 

c) příslušnými platnými normami Evropské unie,   

d) dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 

e) pokyny dotčených orgánů státní správy, 

f) v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že práce provede způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v 
předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních 
požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. 

Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a 
výkony: 
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a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k 
prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve 
vztahu k životnímu prostředí. 

b) Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s potřebami 
účastníků výstavby a zajištění jeho řádného provozu, údržby a následné likvidace. 

c) Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 
vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s 
předáním díla. 

d) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se projektu (zakázky, 
předmětu smlouvy) či s ním souvisejících činností, a to do 10 let od ukončení stavby. 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB SPLNĚNÍ DÍLA 

Místem plnění předmětu díla je obec Osek, p.p.č. 456/6 v k.ú. Osek u Sobotky 

 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami formou potvrzení (tj. podpisem) Protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto Protokolu musí být zápis o úspěšném 
ukončení všech zkoušek (jsou-li požadovány) a zápis o skutečně provedených pracích a 
skutečném rozsahu dodávek. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace a veškerých 
dokladů vyplývajících z této smlouvy a dokumentace a dokladů. 
 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA 

Zahájení plnění: 4/2019 

Zhotovitel dílo dokončí max. 26.8.2019 a protokolárně ho předá objednateli nejpozději do 
30.8.2019 

 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit v době uvedené v této smlouvě a v souladu s požadavky této 
smlouvy. K prodloužení doby plnění dojde v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

• neplnění závazků a součinnosti objednatele vyplývajících z této smlouvy; 

• pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy), 

• v důsledku provádění dodatečných stavebních prací popř. víceprací vyžádaných 
objednatelem. 

Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení z výše uvedených důvodů, aniž by muselo o tomto 
dojít k písemné dohodě smluvních stran. 

 

VI. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO 
K ZHOTOVOVANÉMU DÍLU A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY NA NĚM 

 

1. Všechny věci potřebné ke zhotovení díla opatří Zhotovitel. Cena těchto věcí je zahrnuta do 
ceny díla sjednané v této Smlouvě. 
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2. Součástí díla zajišťovaného Zhotovitelem je veškerá manipulace (nakládání, skládání, 
dočasné skladování na určených místech) a doprava dílů z předmontážních a skladovacích 
ploch do místa plnění. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle až do vzájemného 
podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

 

VII. CENA ZA DÍLO, ZMĚNA CENY DÍLA 
 

1. Smluvní cena díla za touto smlouvou dohodnutý rozsah plnění díla činí: 

1 064 300,00 Kč bez DPH 

223 503,00 Kč DPH 

1 287 803,00 Kč včetně DPH 

K ceně bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) podle 
právního předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Podrobná cenová specifikace díla s rozdělením na položky je součástí této Smlouvy jako 
příloha č. 1 (tj. rozpočet díla). 

3. Smluvní cena nebude podléhat dalším změnám a úpravám s výjimkou případů uvedených 
v této smlouvě.  
 

5.    Cena za dílo obsahuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. 
 
6. Objednatel nepřipouští překročení smluvní ceny s výjimkou případů uvedených v této 

smlouvě.  
 
7. Celkovou cenu díla je možné změnit pouze v případě, že tato potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a za předpokladu, že dodatečné 
stavební práce nemohou být techniky nebo ekonomicky odděleny do původní zakázky. Změny 
je možné realizovat pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo v následujících 
případech: 

a) v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů v oblasti DPH; 
b) v případě dodatečných stavebních prací schválených objednatelem. Oceňování 

dodatečných stavebních prací bude provedeno položkovými cenami uvedenými 
v rozpočtu díla (viz příloha č. 1 této smlouvy); pro ocenění položek neuvedených v 
rozpočtu díla budou použity jednotkové ceny dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění 
stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. v aktuální úrovni. 

 
8. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné stavební   
práce, je zhotovitel povinen objednatele na tyto skutečnosti neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku a vést ve stavebním deníku evidenci těchto skutečností.  
 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Způsob úhrady ceny 

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši dle článku VII. této 
Smlouvy formou bezhotovostní úhrady na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této Smlouvy. 
Úhrada ceny díla proběhne na základě vystavených faktur (dále „faktura“ nebo faktury).  
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Zálohové faktury nebude Zhotovitel vystavovat a Objednatel nebude zálohové faktury 
hradit. 

2. Adresa pro zasílání faktur: 

Obec Osek, Osek 25, 507 43 Sobotka 
 
 
Platební podmínky a fakturace 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě řádných daňových účetních dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem, po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a soupisu 
provedených prací objednatelem. Přílohou daňového účetního dokladu (faktury), 
bude vždy objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis provedených 
prací za uplynulý kalendářní měsíc. 

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.  

c) Splatnost faktury je do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
Objednateli.  

d) Za den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.  

e) Faktura musí být zaslána na kontaktní adresu Objednatele (resp. adresu pro 
doručování písemností) uvedenou ve Smlouvě. 

f) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že jejich vzájemné pohledávky mohou být 
započteny.  

 

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně 
a v průběhu kontroly zejména sledovat u Zhotovitele i jeho poddodavatelů, zda práce jsou 
prováděny podle realizační dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem 
a platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Za tím 
účelem má objednatel přístup na pracoviště a může si vyžádat dokumentaci nebo jiné 
prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Jména osob, které jsou 
kontrolou ze strany Objednatele pověřeny a časový postup kontroly, uvede Objednatel do 
stavebního deníku. Současně uvede i rozsah jejich oprávnění. Tuto kontrolu může 
provádět též třetí strana pověřená Objednatelem. 

2. Při provádění prací se Zhotovitel řídí příslušnými ustanoveními platných předpisů o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a Objednatel i Zhotovitel 
se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo vadně, je Objednatel oprávněn zasáhnout do 
postupu provádění díla a dožadovat se v průběhu provádění díla odstranění vady a 
provádění díla řádným způsobem. 

4. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla podle Smlouvy. Přitom musí dodržovat 
závazné předpisy a normy při nakládání s odpady. Odpovídá za řízení prací při provádění 
díla a za pořádek na pracovišti. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a na úseku požární ochrany příslušné obecně závazné právní předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, právní předpisy zavazující Zhotovitele.  
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6. Zhotovitel i Objednatel, jako zaměstnavatelé, jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci pro všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

7. Pokud vznikne činností Zhotovitele odpad, je Zhotovitel povinen zejména: 

• shromažďovat jej, třídit, evidovat jejich druh a množství, 

• odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 
předepsaným způsobem,  

• zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími 
úniky,  

• ohlašovat zástupci Objednatele vznik, množství a charakter zvláštního odpadu, 

• uschovávat doklady o předání odpadu, 

• určit místo pro shromažďování odpadů, 

• určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,  

• proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady, 

• vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů, 

• umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště. 

Tyto činnosti jsou vždy zahrnuty v ceně za dílo. 

8.  Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností i demontáží 
zařízení Objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy sám nebo prostřednictvím 
poddodavatelů. 
 

X. PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy včasným a řádným předáním 
díla na základě podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to na pracovišti v místě 
provádění díla. 

2. Závazek Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy je splněn vzájemným podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného odpovědnou osobou Objednatele a 
Zhotovitele.  

3. Dílo může při podpisu protokolu o předání a převzetí díla vykazovat ojedinělé drobné vady 
a nedodělky, které nebrání užívání díla. Tyto případné drobné vady a nedodělky budou 
sepsány v předávacím protokolu se stanovením termínu na jejich odstranění, ve kterém je 
zhotovitel tyto drobné vady a nedodělky odstranit.  

 

XI.ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA, ODSTRAŇOVÁNÍ VAD V ZÁRUCE 

1. Zhotovitel jednostranně poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců 
ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Tato záruka počíná běžet dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Podmínky záruky. 
Objednatel požaduje nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, elektronickou poštou). 
Během trvání záruční lhůty musí zhotovitel poskytovat objednateli bezplatnou záruku. 
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3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady zašle Objednatel Zhotoviteli písemně e-
mailem anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.  

4.  Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.   
 Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 

 

XII.   SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ A NÁHRADA ŠKODY 

1. Smluvní strany sjednávají níže uvedené smluvní pokuty: 

a) v případě prodlení termínu dokončení celého díla bude zhotovitel penalizován 
smluvní pokutou ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, bez omezení celkové  

b) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody. 

c) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele. 

d) Objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ prodlení s dohodnutým termínem 
pro nástup na odstranění vad a nedodělků ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžitého 

závazku je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů na účet objednatele. 

Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.  
 

4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty považují za přiměřené ve vztahu 
k předmětu díla, které neodporují dobrým mravům. 

 

XIII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí na díle 
stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s platnými předpisy. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od realizační dokumentace, 
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být deník na 
pracovišti trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla. 

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Zhotovitele, Objednatele a změny 
těchto údajů, 

b) identifikační údaje díla podle realizační dokumentace, 

c) přehled smluv včetně dodatků a změn, 

d) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

e) přehled zkoušek všech druhů. 
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4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní 
záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s 
originálem. 

5. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo opise, 
ukládají přímo na pracovišti. Jde zejména o Smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od realizační dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je 
uložen u vedoucího prací nebo u zaměstnance Objednatele pověřeného kontrolou, 
popřípadě jiné místo jejich uložení. 

6. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje vedoucí prací, popřípadě jeho zástupce, 
zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech 
nesmějí být vynechána volná místa. Mimo vedoucího prací může provádět potřebné 
záznamy zaměstnanec Objednatele pověřený kontrolou, zmocnění zástupci Objednatele a 
Zhotovitele. 

7. Jestliže vedoucí prací nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. 

8. Protože na pracovišti je v běžné pracovní době přítomen zaměstnanec Objednatele 
pověřený kontrolou, je vedoucí prací povinen předložit mu denní záznamy nejpozději 
následující pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Jestliže zaměstnanec Objednatele 
pověřený kontrolu nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením 
důvodů; jinak se má za to, že s obsahem záznamů souhlasí. 

9. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Prvý průpis je určen pro 
zaměstnance Objednatele pověřeného kontrolou. 

10. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit tuto Smlouvu o dílo. 

11. Při podpisu protokolu o předání a převzetí díla předá Zhotovitel deníky Objednateli, který je 
uschovává 10 let. 

 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, kterým se rozumí případ, když: 

a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na 
jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

b) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na pracovišti nebo v 
areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 
při práci, zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednají způsobem, jímž mohou Objednateli 
způsobit škodu na jeho majetku nebo na zdraví osob, 

c) jestliže Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě neplní své povinnosti při odstraňování 
reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů. 

 
2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

objednatelem, kterým se rozumí případ, když: 
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a) Objednatel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na 
jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele, 

b) i přes opakovaná upozornění Zhotovitele Objednatel brání nebo jinak znemožní 
provádění díla nebo jeho části, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení 
Objednatele nebo jeho dodavatelů, 

c) i přes opakovaná upozornění Zhotovitele Objednatel neplní součinnost potřebnou pro 
zhotovení díla, 

d) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má 
zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto 
prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak. Podmínkou pro tento postup je skutečnost, že se jedná o 

prodlení objednatele, nikoli o zadržení platby z důvodu porušení povinnosti 
zhotovitele. 

3. Odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti smluvních strany 
zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokuty a nahradit jí škody.  

4. V případě, že jedna smluvní strana odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou, zašle jí "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení 
Smlouvy". Smluvní strany pak budou postupovat podle pokynů uvedených v tomto 
oznámení.  

5. Zhotovitel musí veškerou dokumentaci související s provedením realizací stavby archivovat 
minimálně 10 let od dokončení díla. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smluvního vztahu včetně všech dodatků 
na profilu zadavatele - objednatele. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými 
vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami stran 
uvedenými v čl. I Smluvní strany této Smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání této Smlouvy, při její realizaci, jakož i 
práva vyplývající z porušení této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem, pokud účastníci 
touto Smlouvou nesjednali něco jiného. 

3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její části je nebo se stane neplatným, či 
soudně nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo 
z obsahu této Smlouvy, že příslušné ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího 
obsahu této Smlouvy.  

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o finanční kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 
vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami uvedenými v čl. 
I. této Smlouvy. 

6. Zhotovitel a ani Objednatel nejsou oprávněni zčásti nebo zcela převést své závazky 
vyplývající z této Smlouvy na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy: 
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• Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (rozpočet díla) 

V Oseku dne: 17.4.2019     V Praze dne: 17.4.2019 

Za Objednatele:                                             Za Zhotovitele: 
 
 
 
Ing. David Horák, starosta                      Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti 


