SMLOUVA 0 DiLO
islo: $20-043-0030

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a souvis. zak. €. 89/2012 Sb,. ob&ansky zakonik

1. Smluvni strany
Objednatel

Sidlo:
Zastoupeny:

ICO:

DIC:
Cislo tétu:
Telefon:
e-mail :

Obec Pohled
Revoluéni 39, 582 21 Pohled
Ing. Milan Klement — starosta obce

00268062
CZ00268062

569 432 821
obec.pohled@iol.cz

Za objednatele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich
Ve vécech technickych
Ve vécech pinéni a prevzeti dila

Zhotovitel
Obchodni firma:
Sidlo:

Odstépny zavod :
Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Obchodni rejstfik:
Telefon:

e-mail :

Ing. Milan Klement - starosta obce
Ing. Milan Klement — starosta obce
Ing. Milan Klement - starosta obce

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Ceské Budsjovice, Prazska tF. 495/58, PSC 370 04

SWIETELSKY stavebni s.r.o., odStépny zavod Dopravni stavby VYCHOD,
K Silu 1143, 393 01 Pelhiimov
Zdenék Havel - vedouci od$t&pného zavodu VYCHOD

48035599

CZ48035599

Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, viozka 8032
565 398 116

v.zadak@swietelsky.cz

Za zhotovitele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich
Ve vécech technickych
Ve vécech pinéni a pfedani dila

Vedouci stavby

2. Predmét dila

Ing. Petr Seknitka - feditel oblasti Vyso€ina (zmocnénec) 602 614 294
Jan Pliza - vedouci obchodniho oddéleni (zmocnénec) 724 278 375
Ing. Petr Seknicka — autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby,

v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod &islem 1400231
Jan Kocman — vedouci stavby (j.kocman@swietelsky.cz , 602 214 061)

Jan Kocman (j.kocman@swietelsky.cz , 602 214 061)

21.  Nazevdila: Oprava mistnich komunikaci Pohled




Zhotovitel timto pfebira zakazku v souladu s ustanovenim § 2586 a souvisejici. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik v platném znéni této smlouvy o dilo za nasledujicich podminek:

Zhotovitel prebira zavazek k provedeni praci za ihradu nad ramec PD, které bude nutno realizovat na podkladé
opravnénych rozhodnuti pfisluSnych organt pii stavebnim nebo kolaudacnim fizeni vedle praci, které budou
kvalifikovany jako vady a nedodélky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle skladby poZzadované objednatelem a bude odpovidat
platnym ¢eskym normam a predpist, véetné zakresu skutecného provedeni.

3. Terminy pinéni

Sjednavaji se nasledujici zavazné terminy:

Predani stavenisté: 1.4.2019
Zahdjeni praci: 1.4.2019
Dokongeni dila: 31.5.2019

Spinéni terminu dodavky stavby je podminéno véasnym piedanim stavenisté zhotoviteli stavby.

V pifipadé, Ze dojde k pozdnimu piedani staveniSté zhotoviteli stavby, popfipadé dojde k preruseni stavebnich
praci z diivod(i na strané objednatele, posune se automaticky termin dokonceni praci o pocet dni, po které trvalo
pferuseni, popfipadé bylo opoZdéno pfedani staveniste.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a predano.
4. Smluvni cena

Pravo na zaplaceni smluvni ceny dila vznika provedenim dila.

Predpokladana, u¢astniky dohodnuté cena za dilo €ini: 558 829,63 K¢ bez DPH
117 354,22 K& DPH 21%
676 183,85 K¢ v¢. 21% DPH

Koneéna celkova cena dila bude vyuétovana na zakladé skutecné provedeného rozsahu praci, hodnoty pouzitych
véci a vySe dalSich nakladl pouzitych pfi realizaci dila ocenénych v polozkovém rozpisu ceny, ktery je nedilnou
soudasti této smlouvy a slouzi jako podkiad pro Ucely fakturace, ocenéni objednatelem poZzadovanych vicepraci
ameénépraci a k vystaveni soupisu provedenych praci.

Cena se sjednava bez dané z piidané hodnoty, ktera bude Uétovana v zakonné vysi.

Smiuvni cena bude vylétovana objednateli 1x mésiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci za dané obdobi.

5. Fakturace, platebni podminky

5.1.  Danlovy doklad véetné naleZitosti stanovenych zakonem musi obsahovat:
5.1.1  ¢islo smlouvy o dilo
5.1.2  zjiStovaci protokol potvrzeny objednatelem
5.1.3  soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

5.2. Dariovy doklad musi byt odeslan na korespondencni adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smiouvy.

5.3.  Splatnost dil¢ich dafiovych doklad(i je 21 dnd.

54. Jako den thrady plati datum piipsani pfevadéné ¢astky na bankovni Gcet zhotovitele.

55.  Pinéni dle této smlouvy se netyka ustanoveni o reZimu preneseni dafiové povinnosti na piijemce podie §
92 a) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist

6. Zpusob provedeni dila




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

71.

7.2.
73.

8.1.

8.2.

8.3.
84.

Zplsob provadéni dila se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku, pokud neni uvedeno
ve smiouvé jinak, a dale bude dilo provedeno v souladu s jakosti poZzadovanou v § 156 zakona
¢. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Zhotovitel vede dle §157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon a dle vyhl. & 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne pfevzeti stavenist®é o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy (zejména se jedna
o Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti a mnozstvi, zdlvodnéni odchylek od schvalené
proj. dokumentace, povétrnostni podminky na stavenisti). Objednatel je povinen sledovat obsah deniku
a k zapisiim zhotovitele piipojovat své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se méa za to,
Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. Vyjimené mize byt zapis
proveden nasledujici-den.

Mimo stavbyvedouciho mlZe provadét zaznamy ve stavebnim deniku stavebni dozor, osoba
provadéjici  kontrolni  prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych
zemémeéfiéskych praci, ktomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele, technicky dozor
objednatele, autorsky dozor, koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, autorizovany
inspektor a spravni dozor podle zviastnich pravnich piedpisd.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo generalniho projektanta je povinen
piiipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
O svém nesouhlasném stanovisku uvédomi pisemné objednatele.

Stavbyvedouci je povinen predloZit technickému dozoru objednatele denni z&znamy nejpozdéji pfi
Objednatel vykonava na stavbé obasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smiouvou a PD, podle technickych norem, jinych pravnich predpist
a rozhodnuti vefejnopravnich organl. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené
upozomit zapisem do stavebniho deniku.

Tech. dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Jsou vSak
opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele
neni dosaZitelny na staveniSti a je-i ohrozena bezpednost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

Zastupce zhotovitele je povinen zabezpeéit Ucast svych pracovnik(i na provéiovani svych dodavek
a praci, které provadi tech. dozor objednatele a u€init neprodien& opatfeni k odstranéni zjiSténych
zévad.

Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila prosté prav tietich osob v terminech dle
¢l. 3 této smiouvy.

Zhotovitel hradi ze svého vSechny spravni poplatky v souvislosti s uZivanim vefejnych ploch.

Zafizeni staveni$té (dale jen ZS) si zajiStuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, Gpravy stavajicich
zafizeni pro potieby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi ZS je
majetkem zhotovitele.

Spolupisobeni objednatele

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajitény finanéni prostfedky na provedeni dila a je schopen pfedmétne
dilo ve sjednaném &ase financovat.

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru stavenisté
v prodlouzenych sménach, piipadné v dvousménném provozu a ve dnech pracovniho volna a klidu.

Po dohodé poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zafizeni stavenisté.

Objednatel zajisti vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavby.




9. Odevzdani a pievzeti dila

9.1.  Zhotovitel a objednatel se zavazuiji sepsat o pfedani dila zapis, ktery ob& smluvni strany podepisi.
V zépise se zejména uvede soupis predanych dokladu, odchylky od schvaleného projektu stavby a jejich
davody, soupis ojedinélych vad a nedodélkli zfejmych pii odevzdani a prevzeti véetné dohody
o opatfenich a Ihitach k jejich odstranéni, soupis dodate¢né poZadovanych praci a zptisob jejich
zajisténi, datum skonéeni piejimaciho fizeni apod.

9.2. Objednatel pfevezme dilo i v pifipadé, Ze ma ojedinéié drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uZivani. Zaroven se smluvni strany dohodnou na opatienich
a Ihdtach k jejich odstranéni.

9.3. Pevzetim a zaplacenim dila piechazi na objednatele vlastnické pravo k dilu.

10. Reklamace

10.1.  Postup pii reklamaci :

« Objednatel je povinen neprodiené pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na stavebnim dile. Zhotovitel
se zavazuje do 7 dnli od obdrZeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym.

« Zhotovitel spolené se zastupcem objednatele provedou prohlidku zavady a sepiSou zapis ve kterém
bude uvedeno:
« datum prohlidky
« datum zji$téni zavady
« rozsah zavady ¢&i poskozeni dila
« navrh opatfeni, aby nedoslo k dalSim $kodam
« predpokladany postup odstranéni zavady véetné pozadavk( na objednatele
« uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zaruéni Ihity
« podpis zastupct zhotovitele a objednatele
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na ,drobnych reklamacich®, které nemaji podstatny vliv na funkci
dokonéeného dila, zahaji do 30 dnti od obdrzeni pisemného oznameni reklamace.
U reklamace, ktera ma ,podstatny viiv' na funkci dokonéeného dila, zahdji zhotovitel prace na jeji
odstranéni do 7 dnii od sepsani zapisu o prohlidce zavady.
Reklamace nebude uznana, pokud se jedna o zavadu zpiisobenou cizim zavinénim. V takovém pifipadé
je opravnén definitivné rozhodnout soud na navrh nékteré ze smiuvni strany.
| kdyz reklamace ze sfrany zhotovitele nebude uznana, piesto zhotovitel provede opravu zavady, ale
na naklady objednatele.

10.2.  Zhotovitel neodpovida za Skody vzniklé pfedanim nelpinych podkladii o stavenisti ani za Skody

vyplyvajici z netipinosti projektu, ¢imz jsou mysleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit
pred zahajenim praci v ramci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovédnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, Ze zhotovitel odpovida za vady dila od data fadného piedani stavby
objednateli v délce 36 mésici.

12. Smluvni pokuty
Smluvni strany se zavazuji z titulu nepinéni vySe uvedenych zavazkd z této smlouvy zaplatit opravnéné
strané tyto pokuty:
« za prodleni zhotovitele se spinénim sjednané doby pro provedeni dila v objednaném rozsahu dila
smiuvni pokutu ve vyS$i 0,05 % zceny dila za kazdy den prodleni; smiuvni pokuta se zapoCitava
na nahradu 3kody.



« za prodleni objednatele s uhradou vylctované ceny za provedeni dila se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 0,05 % z dluZné Eastky za kazdy den prodleni; zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo
zhotovitele na nahradu Skody.

13. Ostatni ujednani

Bude-li nutno z divodi na strané objednatele zménit zplsob praci pfi realizaci stavebnich a montaznich praci,
zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se zhotovitelem
a uzaviou pisemny dodatek smlouvy.

Vicepracemi se rozumi veskera €innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec smluvnich
povinnosti, pfedané projektové dokumentace a na zakladé dohody smluvnich stran.

14. Platnosti smlouvy

14.1.  Tato smlouva nabyvé ¢innosti podpisem ob&éma smluvnimi stranami.

14.2.  Tato smlouva je platna pouze ve spojeni s poloZzkovym rozpisem ceny.

14.3.  Zhotovitel neni opravnén zapo€it s pfedmétnymi pracemi resp. dodavkami podle této smlouvy pred
samotnym podpisem této smlouvy.

15. Zavérecna ustanoveni

15.1.  Jakakoliv zména této smlouvy musi byt provedena formou pisemného dodatku, k Ustni formé
se v Zzadném pfipadé nepfihlizi.

15.2.  VeSkeré okolnosti tykajici se této smlouvy se fidi pouze dohodou zi¢astnénych stran, nikoliv zvyklostmi.

15.3.  Pripadné naklady, poplatky nebo jiné vydaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovenim této smiouvy,
nese zhotovitel.

15.4.  Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2 vyhotoveni.

15.,5.  Smlouva je uzaviena ve svobodné a pravé vili vSech Ucastnikl, bez natlaku, ne za nevyhodnych
podminek, pfi znalosti vSech okolnosti smluvniho vztahu a v8eobecnych dodacich podminek.
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