



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb. - Občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: ~~N1656~~ 15047

číslo smlouvy objednatele: 378/2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Zastoupený :
Zástupce objednatele :
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :
IČO :
DIČ :
Bankovní spojení
Tel :
Email :

Město Příbor
Náměstí S. Freuda č. p. 19, 742 58 Příbor
Ing. Bohuslavem Majerem, starostou města

Ing. Bohuslav Majer, starosta města
Ing. Radoslav Römer
298328
CZ 00298328
KB Příbor, č.ú. 2225801/0100
556 455 457
romer@pribor-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Zastoupený :
Zástupce zhotovitele :
ve věcech smluvních :
ve věcech technických : -
ve věcech stavby :
IČO :
DIČ :
Bankovní spojení :
Zapsán v OR u :
Tel :
Email :

NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti
Zbyněk Šmeidler, Ing. Roman Chromek
Ing. Roman Chromek, hlavní stavbyvedoucí
47671416
CZ47671416
ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
veden KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
556 767 111
nosta@nosta.cz

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 – 2635 Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku I. jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy.

Yan

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení uvedeného díla pod názvem :

„Zajištění stability svahu u silnice III-4806 v Příboře - Hájově“

které je specifikováno:

- projektovou dokumentací
 - zadávací dokumentací této stavební akce
 - položkovými rozpočty jednotlivých částí díla, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem díla jsou i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před podpisem této smlouvy o dílo řádně přezkontroloval veškeré projektové podklady. Místní podmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidací odpadu, instalací přechodného dopravního značení, vytýčením inženýrských sítí, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.
 5. Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno objednateli kompletně hotové, ve všech svých částech kompletní, včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.
 6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné pak ve výši 70% aktuálních cen dle URS, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.
 7. Objednatel si vyhrazuje právo zadat jen část předmětu díla.

IV. Termín plnění

1. **Doba provádění** díla maximálně **70 kalendářních dnů** od předání staveniště.
2. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla do 30-ti kalendářních dní po výzvě zhotovitele a po dodání všech dokladů uvedených v čl.VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit jednostranně od smlouvy.

V. Cena díla

1. Celková cena díla obsahuje veškeré nákladové položky a náklady na realizaci stavby podle výkazu výměr, projektové dokumentace a soutěžních podmínek.

Cena díla bez DPH:	1 328 187,37 Kč
Částka 21 % DPH:	278 919,35 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 607 106,72 Kč

2. Cena zakázky je doložena rekapitulací ceny a oceněným výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy .
3. Cena je považována za nejvýše přípustnou, je neměnná do konce roku 2015 a je pro zhotovitele závazná. V případě posunutí zahájení prací, nebo jejich části do roku 2016, případně pozdějšího období, z důvodu vyvolaných objednatelem, bude cena těchto prací navýšena o nárůst cen stavebních prací mezi 4.čtvrtletím 2015 a čtvrtletím roku, v němž budou práce skutečně provedeny.
4. Cena obsahuje náklady na zabezpečení provizorního dopravního značení a stanovení dopravního značení.
5. Pokud bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn zákon o dani z přidané hodnoty, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně díla daň z přidané hodnoty v procentní sazbě, odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu díla dle čl. III, odst. 1 a 2. a které objednatel nařídí provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (příloha této smlouvy). Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 70% jednotkových cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením realizace víceprací.

VI. Povinnosti objednatele

1. Předat zhotoviteli udělené právoplatné stavební povolení, popřípadě jiný doklad opravňující k realizaci stavebních prací dle této smlouvy a 2 x projektovou dokumentaci.
2. Předat zhotoviteli před zahájením stavebních prací vyjádření o existenci inženýrských sítí s tím, že zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci.
3. Předat zařízení staveniště zhotoviteli zbavené práv třetích osob, případně se smluvně dohodnutým užíváním částí staveniště, které není v majetku objednatele. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, posoudí zástupci smluvních stran možné posunutí termínu dokončení díla. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku.
4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy, bude-li v době předání bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Informace o existenci inženýrských sítí předá zhotoviteli objednatel nejpozději při předání a převzetí staveniště.
2. V případě nutnosti uzávěry přilehlých komunikací si zhotovitel zajistí nezbytné povolení na příslušném silničním správním úřadě, včetně řádného označení stavby dopravním značením. Pro tyto účely poskytne objednatel zhotoviteli plnou moc.
3. Zhotovitel je povinen během provádění prací udržovat používané a přilehlé komunikace denně v čistém stavu. V případě jejich znečištění zajistit okamžité odstranění znečištění.
4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
5. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích (např. omezení silničního provozu, objížděky), obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. K samotným správním úkonům souvisejícím s omezením silničního provozu a s použitím silničního tělesa objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, norem souvisejících s předmětem díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření těch prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořídit o nich záznam do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Objednatel je povinen dostavit se ke kontrole v požadovaném termínu. Pokud tak neučiní nebo se nedohodne jinak, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
10. Užívání veřejných ploch po dobu realizace stavby bude bezplatné dle Obecně závazné vyhlášky města č. 6/2010.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
12. Předání staveniště bude provedeno zápisem do stavebního deníku stavby. Objednatel předá zhotoviteli veškeré doklady nutné k zahájení a provádění stavby, pozemky prosté nároku třetích osob, případně budou vyřízeny vstupy na pozemky. Převzetím staveniště od objednatele přebírá zhotovitel veškerou odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s prováděním díla.
13. Po převzetí staveniště založí stavební deník a povede ho přiměřeným způsobem.. Kromě obvyklých náležitostí (počasí, počet pracovníků, popis práce,) budou do stavebního deníku zásadně zaznamenávány:
- změny postupu vůči projektové dokumentaci, či jiné závazné dokumentaci
 - vzniklé škody, či mimořádné události
 - požadavky objednatele na dílčí změny a vícepráce
 - vzájemné technické odsouhlasení změn, víceprací a jejich ocenění
 - výzvy zhotovitele na kontrolu prací a dodávek následně zakrytých, či znepřístupněných
 - výzvy na přejímací řízení a účast na zkouškách
 - informace o projednání znepřístupnění nemovitostí
- Zápisy ve stavebním deníku nebudou považovány za změnu SoD.
14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

15. Do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, ručí zhotovitel za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku zhotovitelem (např. vjezdů, vstupů, do nemovitostí, prostranství, inženýrských sítí, apod.), nebo subjekty spolupracujícími se zhotovitelem a pro zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
16. Objednatel nezajišťuje skládky. Poplatky za uložení odpadního materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
17. Zhotovitel je povinen na stavbě umístit tabuli s informacemi o stavbě (Název stavby, objednatel, zhotovitel, tel. kontakty na zástupce, termíny). Cena za zhotovení, montáž a demontáž tabule je součástí ceny díla.
18. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, povolením stavebních prací, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, zadáním veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou, dodržovat a respektovat kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci a technickými normami souvisejícími s předmětem díla.
19. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny před termínem předání. Objednatel přizve k tomuto předání odpovědného zástupce provozovatele. V průběhu předávacího řízení prověří objednatel spolu se zhotovitelem soulad dokončeného díla s projektem, s vyvolanými změnami a podmínkami této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků.
2. K předání díla připraví zhotovitel následující dokumenty:
 - 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě a 1x na CD nosiči
 - osvědčení státní zkušebny o zkouškách použitých materiálů, atesty, revize
 - doklad o likvidaci odpadů
 - stavební deník
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - geometrický plán pro účely budoucího majetkoprávního převodu pozemků dotčených stavbou
 - fotodokumentaci pozemků dotčených stavbou před a po realizaci stavby
 - písemné potvrzení majitelů pozemků dotčených stavbou o jejich uvedení do původního stavu

O předání díla bude pořízen písemný protokol potvrzený minimálně zástupcem zhotovitele ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a odpovědným zástupcem budoucího provozovatele. Protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s uvedením způsobu a termínů jejich odstranění.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel zálohy nepřipouští. Financování akce bude uskutečněno měsíční fakturací na základě odsouhlasení provedených prací zástupcem objednatele ve věcech technických. Potvrzený soupis těchto prací bude tvořit nedílnou součást faktury.
2. Výše fakturace bude v případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky do 90% rozpočtových nákladů, zbývajících část 10% bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby.
3. V případě předání předmětu díla bez vad a nedodělků bude fakturace předmětu díla ve 100% výši.
4. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **21 dnů** ode dne doručení objednateli.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení plnění uhradí objednateli penále ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Datem úhrady faktur se považuje datum převodu financí z účtu objednatele.

XI. Odpovědnost za vady - záruka


1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce trvání **60 měsíců** od předání díla objednateli. Délka záruční doby bude rovněž zanesena do předávacího protokolu.
2. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno jak se projevují. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční doba, která počíná běžet znovu ode dne odstranění závad.
3. Zhotovitel odstraní vady oprávněně reklamované objednatelem bezplatně a bezodkladně. Zhotovitel se zavazuje dostavit se k prohlídce reklamované vady nejpozději do sedmi dnů od obdržení reklamace. Zhotovitel uvede jestli vadu uznává a navrhne a projedná s objednatelem termín a způsob opravy.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla po dobu plynutí záruční doby.
5. Z důvodů nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

XII. Ostatní ujednání


1. Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny touto smlouvou se budou řídit Občanským zákoníkem.
2. Smlouva bude moci být měněna pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány a odsouhlaseny statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabude účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Výběr zhotovitele byl schválen Radou města Příbora dne 29.09.2015.
6. Smlouva byla schválena Radou města Příbora dne 29.09.2015.
7. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr.

V Příboře dne : 5. 10. 2015

V Novém Jičíně dne : 8. 10. 2015


za objednatele
Ing. Bohuslav Majer
starosta města




za zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SÍŤOPLOUKA ČELCHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 17871418 • DIČ: CZ47671418

19

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Akce: Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově

Objednatel: Město Příbor

SO 101 Podélná drenáž

Cena celkem bez DPH	271 800,40 Kč
21% DPH	57 078,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	328 878,48 Kč

SO 201 Kamenná patka

Cena celkem bez DPH	1 056 386,97 Kč
21% DPH	221 841,26 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 278 228,23 Kč

Stavba celkem

Cena celkem bez DPH	1 328 187,37 Kč
21% DPH	278 919,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 607 106,72 Kč

Poznámky:

- 1) Cena díla je zpracována podle zadávací dokumentace v rozsahu předložených výkazů výměr.

V Novém Jičíně 18.9.2015
Zpracoval: Ing. Jaroslav Janíček



Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově	JKSO	
Název objektu	SO 101 Podélná drenáž	EČO	
Název části		Místo	Příbor - Hájov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Příbor		
Projektant	Geoengineering spol. s r.o.		
Zhotovitel	NOSTA s.r.o. Nový Jičín	47671416	CZ47671416
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Janíček	21.09.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	157 109,46	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2		Montáž	91 190,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce 21 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 21 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu 23 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		248 300,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18) 23 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	271 800,40
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko	25	21 % 271 800,40 DPH	57 078,09
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	328 878,49
Datum a podpis		Razítko	E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově
Objekt: SO 101 Podélná drenáž
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Příbor
Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín
Datum: 28.08.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	248 300,40
1	Zemní práce	69 258,76
2	Zakládání	79 945,00
4	Vodorovné konstrukce	6 357,40
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 787,50
998	Přesun hmot	23 951,74
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN3	Zařízení staveniště	17 000,00
VRN7	Provozní vlivy	1 000,00
VRN9	Ostatní náklady	1 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>271 800,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově
 Objekt: SO 101 Podélná drenáž
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Příbor
 Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín
 Datum: 28.08.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemní práce									
1	K	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a z objemu do 1000 m3 - omnice SO101	m3	21,000	37,90	795,90	21,0
2	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - SO 101, 201	m3	125,000	103,00	12 875,00	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - SO 101	m3	125,000	106,00	13 250,00	21,0
4	K	001	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz omnice - SO 101	m3	21,000	106,00	2 225,00	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - SO 101, 201	m3	125,000	11,90	1 487,50	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - SO 101, 201	t	200,000	144,00	28 800,00	21,0
7	K	001	181301112	Rozproštění omnice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - SO 101	m2	140,000	7,34	1 027,60	21,0
8	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - SO 101	m2	140,000	10,30	1 442,00	21,0
9	M	MAT 005724100		osivo směs travní parková	kg	2,100	95,60	200,76	21,0
10	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - SO 101	m2	140,000	23,10	3 234,00	21,0
11	K	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 - SO 101	m2	140,000	28,00	3 920,00	21,0
D 2 Zakládání									
12	K	002	211531111	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm - SO 101	m3	53,000	610,00	32 330,00	21,0
13	K	002	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého C8/10 XO - SO 101	m3	19,000	1 960,00	37 240,00	21,0
14	K	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - SO 101	m	125,000	83,00	10 375,00	21,0
D 4 Vodorovné konstrukce									
15	K	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m - SO 101	m2	140,000	26,30	3 682,00	21,0
16	M	MAT 693111010		Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m2	147,000	18,20	2 675,40	21,0
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
17	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm - SO 101	m	125,000	177,00	22 125,00	21,0
18	M	MAT 592277280		Žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm	kus	250,000	129,40	32 350,00	21,0
19	K	221	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu - SO 101	m2	625,000	22,90	14 312,50	21,0
D 998 Přesun hmot									
20	K	232	998231111	Přesun hmot	t	82,878	289,00	23 951,74	21,0
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce									
21	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	celk	1,000	500,00	500,00	21,0
22	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	celk	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
23	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celk	1,000	500,00	500,00	21,0
D VRN3 Zařízení staveniště									
									17 000,00
						248 300,40			
						69 258,76			

24	K	000	032403000	Provizorní komunikace	celk	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
25	K	000	032603000	Zařízení staveniště	celk	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
26	K	000	034403000	Dočasné dopravní značení	celk	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
	D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
27	K	000	071103000	Provoz investora	celk	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
	D		VRN9	Ostatní náklady				1 000,00	
28	K	000	091003000	Dočasné vyněti	celk	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
				Celkem				271 800,40	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově

Objekt: SO 201 Kamenná patka

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Příbor

Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín

Datum: 28.08.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 032 886,97
1	Zemní práce	345 193,10
4	Vodorovné konstrukce	371 497,50
5	Komunikace pozemní	117 849,60
998	Přesun hmot	198 346,77
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN3	Zařízení staveniště	17 000,00
VRN7	Provozní vlivy	1 000,00
VRN9	Ostatní náklady	1 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 056 386,97</u>

ROZPOČET

Stavba: Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově
Objekt: SO 201 Kamenná patka
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Příbor
Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín
Datum: 28.08.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	360,000	26,40	9 504,00	21,0
2	K	001	115001104	Dočasné zatrubnění potrubím DN do 300	m	120,000	376,00	45 120,00	21,0
3	K	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 - ornice SO 201	m3	106,000	37,90	4 017,40	21,0
4	K	001	122201102-1	Srovnání vč. odkopu pro dočasné zatrubnění v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	120,000	58,80	7 056,00	21,0
5	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - SO 201	m3	598,000	103,00	61 594,00	21,0
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - SO 201	m3	284,000	106,00	30 104,00	21,0
7	K	001	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - dovoz ornice - SO 201	m3	106,000	106,00	11 236,00	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce - SO 201	m3	284,000	11,90	3 379,60	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - SO 201	t	454,400	144,00	65 433,60	21,0
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - SO 201	m3	434,000	127,00	55 118,00	21,0
11	K	001	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - SO 201	m2	750,000	7,34	5 505,00	21,0
12	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - SO 201	m2	750,000	10,30	7 725,00	21,0
13	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,250	95,60	1 075,50	21,0
14	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním - SO 201	m2	750,000	23,10	17 325,00	21,0
15	K	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 - SO 201	m2	750,000	28,00	21 000,00	21,0
D 4									
Vodorovné konstrukce									
16	K	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m - SO 201	m2	750,000	26,30	19 725,00	21,0
17	M	MAT	693111010	Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m2	787,500	18,20	14 332,50	21,0
18	K	321	461211711	Patka z lomového kamene na suchu bez výplně spár vč. dopravy materiálu - SO 201	m3	296,000	1 140,00	337 440,00	21,0
D 5									
Komunikace pozemní									
19	K	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	360,000	144,00	51 840,00	21,0
20	M	MAT	593810850	panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm	kus	48,000	1 375,20	66 009,60	21,0
D 998									
Přesun hmot									
								1 032 886,97	
								345 193,10	
								117 849,60	
								198 346,77	

21	K	232	998231111	Přesun hmot	t	686,321	289,00	198 346,77	21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 500,00	
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 500,00	
22	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	celk	1,000	500,00	500,00	21,0
23	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	celk	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
24	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celk	1,000	500,00	500,00	21,0
	D		VRN3	Zařízení staveniště				17 000,00	
25	K	000	032403000	Provizorní komunikace	celk	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
26	K	000	032603000	Zařízení staveniště	celk	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
27	K	000	034403000	Dočasné dopravní značení	celk	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
	D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
28	K	000	071103000	Provoz investora	celk	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
	D		VRN9	Ostatní náklady				1 000,00	
29	K	000	091003000	Dočasné vyněti	celk	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
				Celkem				1 056 386,97	

