

SMLOUVA O DÍLO

název: obec Náklo, zastoupena Markem Ošťádalem - starostou

IČ: 00299251

DIČ: CZ00299251

sídlo: Náklo č.14, 783 32 Náklo

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Mezice – rekonstrukce silnice III/03547**“ (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh kompletní rekonstrukce silnice v dl. cca 520 m, vč. úpravy autobusových zastávek na silnici II/635, dále návrh chodníků, nástupišť, parkovacích stání a vjezdů v rozsahu dle PD Mezice – rekonstrukce silnice III/03547, zpracované ve stupni DUR..
3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů.

5. Předmětem smlouvy není uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení.
6. Předmětem smlouvy není uhrazení odvodů z odnětí ze ZPF či LPF.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavby nových inženýrských sítí.
8. Předmětem smlouvy není inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Geodetické zaměření - doměření území po realizaci přeložky ČEZ	10 000 Kč
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+PDPS)	575 400 Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	54 800 Kč
Celkem	640 200 Kč
DPH 21%	134 442 Kč
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>774 642 Kč</i>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do:
 - Zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby do **11.4.2019**

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení za účasti SSOK.

V.

Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude odevzdána v osmi vyhotoveních (2 stavební úřad, 4 SSOK, 2 obec) a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva byla schválena radou obce Náklo dne 13. 5. 2019 usnesením č. 5/25/05/2019

V Nákle dne 13. 5. 2019


**Obec Náklo**
Náklo 14, 783 32 Náklo
IČ: 00299251
DIČ: CZ00299251

.....
Objednatel

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ
projektant dopravních staveb

.....
ATELIS – ateliér liniových staveb
Hviezdoslavova 114/1
CZ 783 02 Olomouc-Nemilany
IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu





.....
Zhotovitel