

# Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Město Budišov nad Budišovkou

se sídlem: Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou  
zastoupeno Ing. Patrikem Schrammem, starostou

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Patrik Schramm, starosta  
b) technických: Ing. Pavel Jílek - mířstostarosta  
telefon: 556 312 032  
e-mail: p.schramm.mu@budisovnb.cz  
IČ: 00299898  
DIČ: CZ00299898  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 216062112/0300

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Rosis s.r.o.

zapsána v *obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 3187*  
se sídlem: Vrchní 43, 747 05 Opava 5  
zastoupena: Martinem Rousekem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech smluvních: Martin Rousek, jednatel  
tel: 602 535 430

jednání ve věcech technických: *Martin Král, stavbyvedoucí, tel: 606 825 232*

IČ: 46576576  
DIČ: CZ46576576  
telefon: 553 621 052  
e-mail: rosis@volny.cz  
bankovní spojení: KB Opava, č.ú.: 775548821/0100  
**(dále jen zhotovitel)**

## 2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBLASTI UL. DUKELSKÉ - III. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, Ing. Zbyňkem Novákem, IČ: 71831622, sídlem: Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- t) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- u) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
- x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele (podzhotovitele) než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

### **3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro

- 3.2 provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 31.5. 2019** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Místem plnění jsou parcely č. 3509/1, 3568/23, 3652, k.ú. Budišov nad Budišovkou, podél vozovky stávajících místních komunikací ulic Dukelské a Mírových Letnic

#### 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 193 882,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>250 715,00 Kč</b>
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>1 444 597,00 Kč</b>

6. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
- 6.1 Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 6.2 Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.
- 6.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 6.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.

- 6.7 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
  - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.9 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 6.10 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

## 7. Platební podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 7.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje den odsouhlasení provedených dílčích prací na předávacím protokolu. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Po převzetí ukončeného díla bude vystaven vyúčtovací daňový doklad na celkovou hodnotu díla.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 7.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 7.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 7.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

- 7.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou *nebo* dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu odě dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 7.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

## 8. Jakost díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 8.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## 9. Provádění díla

- 9.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 9.2 Objednatel jmenuje technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel se zavazuje těmto osobám umožnit přístup na staveniště a kontrolu činnosti zhotovitele vždy, když na staveništi probíhá činnost.
- 9.3 Objednatel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 9.5 Zhotovitel dbá na bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, v souladu s právními předpisy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 9.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.

- 9.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 9.9 Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
- 9.10 souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 9.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 9.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 9.14 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

## 10. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 10.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

## 11. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.



- 11.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 11.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

## 12. Záruční podmínky a vady díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům

- 12.1 objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 12.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 12.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 12.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

## 13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

- 13.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
- 13.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 13.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 13.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
- 13.6 objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 13.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 13.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 13.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


## 14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí kompletní projektové dokumentace v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem nejpozději v den uzavření této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude učiněn zápis.
- 14.3 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 14.4 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 14.5 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, případně na profilu zadavatele. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 14.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv nebo na profilu zadavatele bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.


- 14.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 14.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 14.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet

V Budišově nad Budišovkou dne 26.11. 2018  
za objednatele:

**Město**  
**Budišov nad Budišovkou**  
**městský úřad**  
Halašskovo nám. 2, PSČ 747 87, IČ 299 898  
10

  
Ing. Patrik Schramm, starosta

V Opavě dne 26.11.2018  
za zhotovitele:





  
Martin Rousek, jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby : <b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>		
Objekt :	Název objektu : <b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>		
Objednatel :	Město Budišov nad Budišovkou	Počet měrných jednotek (MJ) :	
	747 87 Budišov n./Bud., Halaškovo nám. 2	Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák	Zakázkové číslo :	
	746 01 Opava, Čajkovského 49	Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák		
	746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení :	7 / 2018
		Počet listů :	7

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč
	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč
	HSV celkem	1 193 882 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč
	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0 Kč
ZRN celkem	1 193 882 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč	
VRN	0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč	
		Kulturní památky	0 Kč	
Finanční rezerva	0 Kč	Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč	
		Kompletační činnost dodavatele	0 Kč	
ZRN + VRN + rezerva	<b>1 193 882 Kč</b>	VRN - celkem	0 Kč	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Ing. Vojtěch Novák	Jméno :	M. Rousek	
Datum :	7 / 2018	Datum :	8. 11. 2018	
Podpis :		Podpis :		
Razítko :		Razítko :		
Základ pro DPH 21%			1 193 882 Kč	
DPH 21%			250 715 Kč	
Základ pro DPH %			0 Kč	
DPH %			0 Kč	
<b>CELNA ZA OBJEKT - celkem</b>			<b>1 444 597 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba:	Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa
Objekt:	Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	283 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty	489 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	406 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBJEKT - celkem</b>	<b>1 193 881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uved'te pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště			
Provozní vlivy			
Území se ztíženými výrobními podmínkami			
Vliv extrémních klimatických podmínek			
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			
Individualizace mimostaveništní dopravy			
Kulturní památky			
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			
Kompletační činnost dodavatele			
<b>VRN - celkem</b>			

Stavba:	<b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>
Objekt:	<b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	283 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty	489 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	406 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBJEKT - celkem</b>	<b>1 193 881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uved'te pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště			
Provozní vlivy			
Území se ztíženými výrobními podmínkami			
Vliv extrémních klimatických podmínek			
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			
Individualizace mimostaveništní dopravy			
Kulturní památky			
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			
Kompletační činnost dodavatele			
<b>VRN - celkem</b>			

## Soupis prací

Stavba:	<b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>
Objekt:	<b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>

Pof. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1		<b>Požadavky objednatele - označení stavby</b> - dodávka a osazení informačních tabulí s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
2		<b>Regulace dopravy</b> - projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3		<b>Vytýčení podzemních vedení technického vybavení</b> - náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond	soubor	1,00	500,00	500,00
4		<b>Ostatní požadavky objednatele - opravy, úpravy</b> - výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu staveb. prací	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5		<b>Náklady zhotovitele na práce zajišťující:</b> - čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci; - čištění vozidel při výjezdu ze staveniště; - ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím; - vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby; - potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot; - zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům;	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6		<b>Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací</b> - zkoušky míry zhutnění pláňě vozovek a chodníků, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
7		<b>Dokumentace skutečného provedení stavby</b> - geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření; - doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>7 000,00</b>

8		<b>1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí</b> <b>Rozebrání dlažeb chodníků z dlaždic, desek nebo tvarovek betonových kladených do jakéholiv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na dopravní prostředek</b>  #####	m2	938,80	30,00	28 164,00
---	--	---	----	--------	-------	-----------

## Soupis prací

Stavba:	<b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>
Objekt:	<b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
9		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů kladených do jakéhokoliv lože, s jakoukoliv výplní spár, s přemístěním na skládku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>vjezd z vegetačních tvármic vlevo ... 2 x 0,70m x 3,30m</i>	m2	4,60	60,00	276,00
10		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho, s přemístěním na skládku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>chodník vpravo ... 5,0m x 3,30m</i>	m2	16,50	60,00	990,00
11		Vytrhání betonových obrubníků záhonových uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek <i>na rozhraní dlažby chodníků a zatravněných ploch, vlevo (ve směru od ul. Palackého) ... 17,0m + 9,0m + 2 x 3,0m + 48,5 + vpravo ... 15,0m + 21,5m + 4,0m + 24,0m + 33,0m + 6,0m + 58,0m = vlevo 80,5m + vpravo 161,5m</i>	m	242,00	22,00	5 324,00
12		Vytrhání betonových obrubníků chodníkových stojatých uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek <i>lemování současné vozovky ... vlevo (53,0 + 56,5)m + vpravo (117 + 48,5 + 159 + podél zatravnění 23,0)m = vlevo 109,5m + vpravo 347,5m</i>	m	457,00	60,00	27 420,00
13		Odstranění krytů / podkladů z prost. betonu tl. do 150 mm, s naložením sutě na dopravní prostředek <i>lože beton. obrubníků ... 242,0m x 0,25m + 457,0m x 0,35m</i>	m2	220,45	200,00	44 090,00
14		Odstranění krytů / podkladů s asfalt. pojivem tl. do 100 mm s naložením na dopravní prostředek <i>pruh vozovky podél vyměřovaných obrubníků ... 440m x 0,20m</i>	m2	88,00	200,00	17 600,00
15		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 2 km bez naložení, ale se složením <i>dlaždice 30/30cm a vegetační tvárnice na obecní skládku ... (938,8 + 4,6)m2 x 0,092t/m2</i>	t	96,80	40,00	3 472,00
16		Vodorovná doprava sutí na vzdálenost do 2 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním <i>dlažba z lomového kamene na obecní skládku ... 16,5m2 x 0,365t/m2</i>	t	6,35	40,00	254,00
17		Vodorovná doprava sutí na vzdálenost do 5 km se složením, bez rozhrnutí <i>beton. obrubníky, suť z betonu a asfaltové suť na trvalou skládku ... 242m x 0,035t/m + 457m x 0,105t/m + 220,45m2 x 0,345t/m2 + 88,0m2 x 0,240t/m2</i>	t	153,63	70,00	10 754,10
18		Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku <i>trvalá skládka s poplatkem</i>	t	153,63	50,00	7 681,50
19		Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 3 a 4 (70% / 30%) s přehozením výkopku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>lože a podklad chodníků a vjezdů do výškové úrovně pláně (viz plocha projektovaných chodníků a vjezdů) ... [777,5m2 (tl. 60mm) + 88,8m2 (tl. 80mm)] x hl. 0,30m = 866,3m2 x 0,30m</i>	m3	259,90	180,00	46 782,00
20		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 km se složením, bez rozhrnutí <i>výkopek na trvalou skládku</i>	m3	259,90	70,00	18 193,00
21		Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku <i>trvalá skládka s poplatkem</i>	m3	259,90	50,00	12 995,00
22		Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezích / na násypch vyrovnáním výškových rozdílů, se zhuňnutím <i>pláň projektovaných chodníků a vjezdů ... 866,3m2 (chodníky a vjezdy) + 434,0m x 0,25m (chodníkové obrubníky š. 15cm) + 8,0m x 0,20m (BO 10/25cm) + 508,0m x 0,15m (BO 5/20cm)</i>	m2	1 052,60	20,00	21 052,00



## Soupis prací

Stavba:	<b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>
Objekt:	<b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
23		Úprava pláně v hornině 1 až 4 v záfezech / na násypech vyrovnáním výškových rozdílů, bez zhutnění zřízení nových zatravněných ploch vpravo ... výměra zjištěna planimetrováním	m2	165,00	18,00	2 970,00
24		Rozprostření a urovnání ornice v rovině sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm, s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ze vzdálenosti do 30 m zřízení nových zatravněných ploch vpravo ... výměra zjištěna planimetrováním	m2	165,00	45,00	7 425,00
25		Humózní zemina - nákup - vč. dovozu ... 165m2 x 0,10m	m3	16,50	100,00	1 650,00
26		Technická rekultivace zatravněných ploch pro založení nového parkového trávníku s odstraněním současného travního porostu, s rozrušením a nakypřením půdy rotátorem, s urovnáním povrchu ploch a s odvozem pokosené trávy a přebytečné zeminy na skládku obnova zatravněných ploch ... výměra zjištěna planimetrováním	m2	225,00	65,00	14 625,00
27		Založení trávníku parkového výsevem v rovině na půdě předem připravené, včetně dodávky osiva - na rekultivovaných plochách a na rozprostřené ornici ... 225m2 + 165m2	m2	390,00	30,00	11 700,00
<b>Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí</b>						<b>283 417,60</b>

28		<b>5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty</b> Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 250 mm, s rozprostřením a zhutněním podkladní vrstva chodníků a vjezdů (viz pol. Kladení dlažby) ... 777,5m2 (tl. 60mm) + 88,8m2 (tl. 80mm)	m2	866,30	150,00	129 945,00
29		Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem chodníky vč. varovných a signálních pásů pro nevidomé (výměra zjištěna planimetrováním v PC)	m2	777,50	180,00	139 950,00
30	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní dodávka ... (777,5m2 - slepecká dl. 13,5m2) x 1,02 (ztratné)	m2	779,28	160,00	124 684,80
31	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm pro nevidomé - barva červená dodávka pro varovné a signální pásy 4m + 5m + 4,50m + 4,50m + 5m + 3,50m + 2m + 1,20m + 4m) x 0,40m x 1,02 (ztratné) = 13,5m2 x 1,02 (ztratné)	m2	13,77	450,00	6 196,50
32		Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 80 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem kryt vjezdů vč. varovných pásů ve vjezdech (výměra zjištěna planimetrováním v PC)	m2	88,80	180,00	15 984,00
33	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní dodávka ... ( 88,8m2 - varov. pásy 10,8m2) x 1,02 (ztratné)	m2	78,00	200,00	15 600,00
34	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená dodávka pro varovné pásy ve vjezdech .....(7m + 6m + 2 x 3,50m + 3m + 4m) x 0,40m x 1,02 (ztratné) = 27m x 0,40m x 1,02 (ztratné) = 10,8m2 x 1,02 (ztratné)	m2	11,02	420,00	4 629,40

## Soupis prací

Stavba:	<b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>
Objekt:	<b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
35		Vyrovnaní povrchu krytu asfaltovým betonem ACO 11 včetně dodání asfaltové směsi, s rozprostřením a zhuštěním <i>doplnění krytu vozovky podél znovuosazených obrubníků ... 440,0m x 0,20m x 0,200/m<sup>2</sup></i>	t	17,60	3 000,00	52 800,00
<b>Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty</b>						<b>489 788,70</b>

36	R - položka	<b>8 - Trubní vedení, uliční vpustě</b> Osazení polymerbetonových odvodňovacích žlabů DN 100 do lože z prostého betonu s bočními opěrami, s dodáním betonové směsi C16/20 a se zřízením lože a opěry tl. 150 mm <i>liniové odvodňovací žlaby</i>	m	4,00	500,00	2 000,00
37	Materiál	Žlaby RECYFIX Standard 100 rozměru 160 x 185 x 1000 mm, s odtokovou vpustí a litinovými kryty - pororešty tř. C-250 kN <i>dodávka vč. čelní stěny a arelačních roubíků</i>	m	4,00	1 000,00	4 000,00
38		Výšková úprava krycího hrnce šoupěte, ventilu, hydrantu jeho zvýšením nebo snížením do 200 mm <i>krycí hrnce zemních armatur v trase chodníků</i>	ks	1,00	500,00	500,00
39		Příplatek za napojení kanalizačního potrubí, vč. dodávky a montáže propojovacího odpadního potrubí resp. přípojné kanalizační tvarovky a případného obetonování spoje prostým betonem C16/20 <i>napojení odvodňovacího žlabu DN 100 na stávající kanalizační potrubí v dl. 3,5m</i>	ks	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem za 8 - Trubní vedení, uliční vpustě</b>						<b>7 000,00</b>

40		<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování chodníku a vjezdů ... BO 5/20 (61,0 + 59,5 + 36,5 + 86,0 + 40,0 + 34,5 + 21,5 + 25,5 + 4,0 + 22,5 + 16,0 + 20,5 + 48,5 + 3,0 + 10,5 + 18,5)m + BO 10/20 (6,5 + 1,1)m = 508m (BO 5/20) + 7,6m (BO 10/20)</i>	m	515,60	200,00	103 120,00
41	Materiál	Obrubník betonový přímý 50 x 200 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní <i>dodávka ... 508ks x 1,01 (ztratné)</i>	ks	513,08	175,00	89 789,00
42	Materiál	Obrubník betonový přímý 100 x 200 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní <i>dodávka</i>	ks	8,00	190,00	1 520,00
43		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>výměna současných obrubníků vozovky ... vlevo (53,0 + 56,5)m + vpravo (117,0 + 48,5 + 159,0)m = vlevo 109,5m + vpravo 324,5m</i>	m	434,00	200,00	86 800,00
44	Materiál	Obrubník betonový přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní <i>dodávka ... (celkem 434,0m - 21,0m přechodových - 62,7m nájezdových) x 1,01(ztratné) = 350,3m x 1,01 (ztratné) = 351ks x 1,01 (ztratné)</i>	ks	353,50	180,00	63 630,00
45	Materiál	Obrubník beton. přímý přechodový 150/120 x 250/150 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní <i>dodávka (viz výkres Situace) ... (10ks přechod. levých + 11ks přechodových pravých) x 1,01 (ztratné) = 21ks x 1,01 (ztratné)</i>	ks	21,21	300,00	6 363,00

## Soupis prací

Stavba:	<b>Oprava chodníků v oblasti ul. Dukelské - III. etapa</b>
Objekt:	<b>Chodníky na ul. Dukelské (v úseku Palackého - Jiráskova)</b>

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
46	Materiál	Obrubník betonový nájezdový rovný 150 x 150 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní <i>dotávka ... nároží a vjezdy (4,0 + 7,0 + 5,0 + 4,5 + 4,5 + 5,0 + 3,5 + 6,0 + 2,0 + 9,0 + 3,0 + 4,0m + 1,2 + 4,0)m x 1,01 (ztratné) = 62,70m x 1,01(ztratné) = 63ks x 1,01 (ztratné)</i>	ks	63,63	180,00	11 453,40
47		Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm <i>pro odstranění obrubníků současné vozovky</i>	m	440,00	50,00	22 000,00
48		Zarovnání styčné plochy krytu nebo podkladu živičného tl. do 200mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy <i>viz pol. Řezání stávajícího živičného krytu</i>	m	440,00	15,00	6 600,00
49		Zálivka stykových spar živičného krytu asfaltem nebo asfaltovou zálivkovou hmotou <i>viz pol. Řezání stávajícího živičného krytu</i>	m	440,00	35,00	15 400,00
<b>Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>406 675,40</b>