



Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

OBEC HŘÍŠICE

se sídlem: Hříšice 66, PSČ: 380 01, Dačice
IČO: 002 46 794
DIČ: CZ00246794
zastoupená: Mgr. Jiřím Doležalem, starostou
e-mail: ou.hrisice@seznam.cz
telefon: +420 724191259
kontaktní osoba: Mgr. Jiří Doležal, starosta

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

STARKON a.s.

se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56
IČO: 262 27 525
DIČ: CZ 262 27 525
Plátce / neplátce DPH¹
zastoupený: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440
e-mail: info@starkon.cz
telefon: 567 579 211
fax: 567 579 219
bankovní spojení: ČSOB 193 111 929/0300
kontaktní osoba: ing. Václav Ondráček, 724280929, ondracek@starkon.cz
(dle jen „Zhotovitel“)

Vymezení pojmů

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
- Pokyny OPŽP jsou Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, verze 7.0.

¹ Nehodící se škrtněte

I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku V. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas zaplatí cenu díla.

II. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je výstavba díla v rámci projektu s názvem: Vodovod Jersice – posílení vodních zdrojů, Hříšice, okres Jindřichův Hradec. Cílem projektu je stavba vodovodu k zásobování obyvatel předmětné lokality pitnou vodou. Půjde o trvalou novostavbu objektu jímacích zářezů s pramenní jímkou a samostatné úseky přírodních řadů ze studní pro samostatný přítok do akumulace vodojemu. Předmět Smlouvy je přesně specifikován v příslušné dokumentaci, která je přílohou této Smlouvy.
2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v příslušné dokumentaci nebo položkovém rozpočtu, nebo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla, v souladu s příslušnou dokumentací a požadavky objednatel, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
 - e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě,
 - f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
 - l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
 - m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
 - n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
 - o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
 - q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, to vše v místě provádění díla.
5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat v souladu s příslušnou dokumentací odsouhlasenou a převzatou Objednatelem.
6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) příslušnou dokumentací, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště zadavatelem zhotoviteli. To znamená, že porušením tohoto závazku je překročení doby 4 měsíců jakožto nejdelší možné doby provádění díla, to znamená doba od předání do odevzdání staveniště. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V případě klimatických podmínek, které provádění

díla neumožňují, se termín dokončení díla prodlužuje o příslušný počet dnů, po které uvedená překážka trvala.

2. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatel. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
5. Zhotovitel nejpozději při podpisu smlouvy předal Objednateli časový harmonogram plnění v členění po měsících, který tvoří jako příloha nedílnou součást Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku II. odst. 3. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 1. Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

IV. Místo plnění

1. Místo plnění je v Jihočeském kraji, k. ú. Jersice, Budíškovice.

V. Cena za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena za dílo bez DPH	1.349.648,- Kč
Sazba DPH	21 %
<u>DPH celkem</u>	<u>283.426,- Kč</u>
Cena včetně DPH	1.633.074,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou. Cena vyplývající z položkového rozpočtu obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadání veřejné zakázky.
3. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce provedené na díle po provedení a převzetí díla.

4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle položkového rozpočtu oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Objednatel nebo technickým dozorem Objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném Objednatel nebo jeho technickým dozorem. Bez něj je daňový doklad neúplný. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
6. Není-li stanoveno jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené Objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních.
8. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo požaduje některé práce z předmětu díla vypustit, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla a/nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (například neodpovídající geologické údaje). Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je vždy možné pouze za podmínek daných Smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou Zhotovitele a Pokyny OPŽP.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U prací, které v položkovém rozpočtu uvedeny nejsou, se cena stanoví podle cenové soustavy ÚRS.
10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatel bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny dříve uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla, měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
- V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
3. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen mu to umožnit, aby:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je Objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude Objednateli předán harmonogram postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem.
 5. Objednatel nebo jeho technický dozor je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných pochybení (zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu či postupu oproti nabídce do výběrového řízení apod.). Zároveň má právo požadovat nápravu nesprávně provedených prací.
 6. Zhotovitel je povinen zabezpečit přítomnost Technického dozoru přizváním minimálně 1 týden dopředu u následujících činností:
 - a) při zahájení stavby a předání stavby
 - b) při převzetí materiálů potřebných pro výstavbu
 - c) při všech dalších činnostech, jež mohou mít vliv na kvalitu provedeného díla
 O těchto kontrolách bude zápis ve stavebním deníku.
 7. V případě opakované dohlídky/převzetí díla TDI z důvodu nepřipravenosti stavby pro dohlídku nebo nápravě nesprávně provedených prací má Objednatel právo vícenásobně na činnost Technického dozoru vyúčtovat ve výši 10 Kč/km a 400 Kč/hod. Zhotoviteli.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Zhotovitelem bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Hejtman č. autorizace 0100394. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. a příslušné dokumentaci. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.
2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné příslušné dokumentace + 1 vyhotovení příslušné dokumentace v elektronické podobě.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště, zejména vůči okolnímu provozu a chodcům, a to v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele.
6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno (vč. odstranění zařízení) a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení pro výkon jejich funkce při realizaci díla v přiměřeném rozsahu (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

X. Podmínky provádění díla

1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatелеm, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost příslušné dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Toto ustanovení nezabývá Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost příslušné dokumentace, která zůstává na Objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré příslušné dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
 - a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu;
 - b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Neobsazen

XII. Podzhotovitelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých podzhotovitelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit

provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla podzhotoviteli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného podzhotovitele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého podzhotovitele a popis části Díla, jejímž prováděním má být podzhotovitel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný podzhotovitel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného podzhotovitele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého podzhotovitele bez důvodu.
4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného podzhotovitele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.
5. Schválení změn podzhotovitele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této Smlouvy.
6. Pokud se jedná o změnu podzhotovitele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, je tato změna možná jen ve výjimečných případech a musí nový podzhotovitel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.
7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou podzhotoviteli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových podzhotovitelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito podzhotoviteli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci podzhotovitelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu podzhotovitel v případě, že tak neučiní podzhotovitel.
8. Bude vypracován seznam pracovníků podzhotovitelů se základními identifikačními náležitostmi a předložen ke schválení Objednateli.
9. Všichni pracovníci budou při pohybu po staveništi označeni identifikačním štítkem, neoznačené pracovníky bude možno vykázat ze staveniště a při opakovaném prohřešku zakázat vstup na staveniště.

XIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle příslušné dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 (slovy: Šedesát) měsíců na stavbu a v délce 24 (slovy: Dvacetčtyři) měsíců na dodané technologie, a to ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIII. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode

- dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIII. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIII. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, v platném znění, a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
 6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
 7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení (nejpozději 4 měsíce od předání staveniště). Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel trvá. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, zhodnocení jakosti díla a prohlášení o jeho převzetí nebo nepřevzetí. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XIV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat v šesti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí příslušné dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku III. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč, a to za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč, a to za každý den a případ prodlení – pro každou vadu

- zvlášť. Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je výše smluvní pokuty 10.000 Kč, a to za každý den a případ prodlení – pro každou vadu zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den prodlení, maximálně však 50.000 Kč/den.
 6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
 7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 15.000,- Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
 8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVI. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 7 Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVIII. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVIII. Smlouvy, a/nebo
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji, nájmu či pachtu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal či propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
 - a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;
 - a
 - b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XVII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy.
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi podzhotoviteli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XVIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (škody způsobené činností Zhotovitele včetně škod

způsobených jeho pracovníky) v minimální výši 2 mil. Kč a udržovat tuto smlouvu na pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XIX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XX. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
3. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mailová zpráva.
4. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
5. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
6. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.
7. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy, aniž by k ní musely být připojeny:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (příslušná dokumentace)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Harmonogram prací
Příloha č. 4: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení

5. Pokud by bylo některé ustanovení Smlouvy v rozporu s Pokyny OPŽP, platí místo tohoto ustanovení Smlouvy úprava Pokynů OPŽP.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

Zhotovitel

V Hříšici dne 9. 7. 2019

V Bohuslavicích dne 4. 7. 2019

Obec Hříšice
Hříšice 66
380 01 Dačice

Obec Hříšice
Mgr. Jiří Doležal, starosta



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 28227525 | DIČ: CZ28227525
tel.: 567 57 92 11
www.starkon.cz

STARKON a.s.
zástupce: Jiří Kovář, statutární ředitel

Souhrnný soupis prací

Název a místo stavby :	Vodovod Jerice-posílení vodních zdrojů	
Název investora :	Obec Hříšice	
Název kraje :	Vysočina	
Název a kód odvětv.stavby :	Vodárenská výroba	
Charakter stavby :	Nová	
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava	
Vypracoval :	St.Pánková, listopad 2018	
Číslo zakázky:	2470	

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	115 000,00
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	1 234 648,11
3	Nabídková cena bez DPH	1 349 648
4	DPH (21% z nabídkové ceny)	283 426
5	Nabídková cena včetně DPH	1 633 074



STARKON a.s.
 Bohuslavice 10, 585 56 Telč
 IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
 tel.: 567 671 111
 www.starkon.cz

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

Zakázka: Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů

Objednatel: Obec Hříšice
66
38001 Hříšice

IČ: 00246794
DIČ: CZ00246794

Zhotovitel: Starkon a.s.
Bohuslavice 10
58856 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Rozpis ceny

Celkem

HSV			288 649,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			288 649,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	288 649,10 CZK

Cena celkem bez DPH

288649,10 CZK

v

Hříšice

dne

9.9. 2019



STARKON a.s.
Bohuslavice 10 588 56 Telč
IČ 26227525 DIČ CZ26227525
tel 567 51 92 11
www.starkon.cz

Za zhotovitele

Obec Hříšice
Hříšice 66
380 01 Dačice

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

SO 01 Pramenní jímka s jímacími zářezy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			134 521,23
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9 224,24
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 335,57
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 935,81
8	Trubní vedení	HSV			96 032,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 600,00
Cena celkem					288 649,10

Položkový rozpočet

S:	Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů
----	---

SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				134 521,23		39,69569		0
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ Začátek provozního součtu pramenní jímka: $(3,96*2,96+4,92*3,92)/2*2,65+0,4*0,2*(2*0,5+2,96)$ -ornice: $-4,92*3,92*0,2$ Mezisoučet Konec provozního součtu $37,54*0,3$	m3	11,26200	200,00	2 252,40	0	0	0	0
				41,40240						
				-3,85728						
				37,54512						
				11,26200						
2	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ $37,54*0,65$	m3	24,40100	250,00	6 100,25	0	0	0	0
				24,40100						
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu jímací drenáž: $37*0,6*0,6+37*0,8*0,2+37*(0,8+1,21)/2*(1,6+2,5)/2$ -ornice: $-37*(1,21+1,17)/2*0,2$ Mezisoučet Konec provozního součtu $86,66*0,3$	m3	25,99800	200,00	5 199,60	0	0	0	0
				95,46925						
				-8,80600						
				86,66325						
				25,99800						
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ $86,66*0,65$	m3	56,32900	410,00	23 094,89	0	0	0	0
				56,32900						
5	138401101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5 $37,54*0,05$	m3	1,87700	1 350,00	2 533,95	0	0	0	0
				1,87700						
6	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 $86,66*0,05$	m3	4,33300	2 050,00	8 882,65	0	0	0	0
				4,33300						
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m $(4,92*3,92+37*(1,21+1,17)/2)*0,2$	m3	12,66328	34,60	438,20	0	0	0	0
				12,66328						
8	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m $37*0,8*2$	m2	59,20000	186,48	11 039,83	0,00086	0,05091	0	0
				59,20000						
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	59,20000	92,79	5 492,92	0	0	0	0
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	82,32700	88,66	7 298,84	0	0	0	0

		86,66*0,95		82,32700								
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	35,66300	145,93	5 204,30	0	0	0	0		
		37,54*0,95		35,66300								
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,33300	124,38	538,92	0	0	0	0		
		86,66*0,05		4,33300								
13	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,87700	204,98	384,75	0	0	0	0		
		37,54*0,05		1,87700								
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,42300	262,25	4 569,15	0	0	0	0		
		Začátek provozního součtu										
		vytl.kub.šterkem 16-32:37*0,6*0,6		13,32000								
		37*0,8*0,2		5,92000								
		Mezisoučet		19,24000								
		vytl.kub.bet.beskou C 20/25:37*0,8*0,08		2,36800								
		Mezisoučet		2,36800								
		vytl.kub.pramenní jímkou:										
		obetonování:(2,76*1,76-2,16*1,16)*1,2		2,82240								
		podkl.beton:3,16*2,16*0,15		1,02384								
		šterk.lože:3,56*2,96*0,2		2,10752								
		Mezisoučet		5,95376								
		jílová clona:1,2*0,6*3,16+0,5*2*1,2*0,6		2,99520								
		0,4*0,55*(3,16+2*0,5)		0,91520								
		Mezisoučet		3,91040								
		pramenní jímka:2,16*1,16*2		5,01120								
		komín:0,86*0,86*0,3		0,22188								
		Mezisoučet		5,23308								
		Konec provozního součtu										
		(19,24+2,37+5,93+3,91+5,23)*0,5*0,95		17,42300								
15	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,91700	339,18	311,03	0	0	0	0		
		(19,24+2,37+5,93+3,91+5,23)*0,5*0,05		0,91700								
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	87,15000	20,23	1 763,09	0	0	0	0		
		17,43*5		87,15000								
17	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	4,60000	25,97	119,46	0	0	0	0		
		0,92*5		4,60000								
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	6,20000	255,58	1 584,59	0	0	0	0		
		dolam.jam::1,87		1,87000								
		dolam.rýh:4,33		4,33000								
19	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	18,35000	20,97	384,88	0	0	0	0		
		rozhrnutí vytlačené kubatury na místě:36,7*0,5		18,35000								

20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,35000	17,15	314,76	0	0	0	0
21	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	32,11250	500,00	16 056,25	0	0	0	0
		18,35*1,75		32,11250						
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,36888	94,98	8 392,98	0	0	0	0
		zásyp zeminou:								
		V:86,66		86,66000						
		-vytl.kub.:-(19,24+2,37)		-21,61000						
		zásyp štěrkem:19,24*1,01*1,2		23,31888						
23	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	63,30000	7,00	443,10	0	0	0	0
		12,66/0,2		63,30000						
24	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	63,30000	65,27	4 131,71	0	0	0	0
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,45000	94,98	2 132,23	0	0	0	0
		zásyp jam:								
		V:37,54		37,54000						
		-vytl.kub.:-(2,82+1,02+2,11+3,91+5,23)		-15,09000						
26	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	63,30000	23,00	1 455,90	0	0	0	0
27	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina	t	39,64400	250,00	9 911,00	1	39,644	0	0
		23,32*1,7		39,64400						
28	00572470R	Směs travní luční I. - krátkodobá PROFI, á 25 kg	kg	0,78239	85,90	67,21	0,001	0,00078	0	0
		63,3*1,03*0,012		0,78239						
29	122301401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	3,91040	163,51	639,40	0	0	0	0
		jílová clona:1,2*0,6*3,16+0,5*2*1,2*0,6		2,99520						
		0,4*0,55*(3,16+2*0,5)		0,91520						
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,91000	262,25	1 025,39	0	0	0	0
31	175101201R00	Uložení sypaniny do ochranných valů	m3	3,91000	705,27	2 757,60	0	0	0	0
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				9 224,24		12,88797		0
32	212752100	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 50 mm	m	37,00000	178,00	6 586,00	0,22529	8,33573	0	0
33	213311113	Polštáře zhutněné pod základy, drc.kamenivo 16-32, max.200 mm	m3	2,10752	1 251,82	2 638,24	2,16	4,55224	0	0
		pramenní jímka:3,56*2,96*0,2		2,10752						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 335,57		10,79689		0
34	380316132RT5	Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 30 cm, beton prostý, vliv prostředí XA1	m3	2,82240	4 094,77	11 557,08	2,60162	7,34281	0	0
		(2,76*1,76-2,16*1,16)*1,2		2,82240						
35	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz.	m2	12,44400	450,97	5 611,93	0,06031	0,7505	0	0
		(2,76+1,76)*2*1,2		10,84800						
		podkl.deska:(3,16+2,16)*2*0,15		1,59600						
36	380311531R00	Beton komplet. konstrukci prostý C 12/15 do 15 cm	m3	1,02384	3 256,62	3 334,25	2,61256	2,67484	0	0
		3,16*2,16*0,15		1,02384						

37	380361000	Výztužpodkl.desek 2xsvařovanou ocel.sítí, 100x100x4 (1,999*3,16*2,16)*2*0,001	t	0,02729	30 500,00	832,31	1,05306	0,02874	0	0
				0,02729						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 935,81		0,01895		0
38	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5,š. do 3 m,hrází 37*0,8	m2	29,60000	35,40	1 047,81	0,00028	0,00829	0	0
				29,60000						
39	69310697	Netkaná geotextilie VNW 300 (role 100 m) 29,6*1,2	m	35,52000	25,00	888,00	0,0003	0,01066	0	0
				35,52000						
Díl:	8	Trubní vedení				96 032,25		0,12629		0
40	871211211	Montáž potrubí z trub z PE 63 mm, SDR 11, PN 16	m	10,00000	90,07	900,70	0	0	0	0
41	871251221	Montáž potrubí z trub z PE 110 mm, SDR 17, PN 10	m	37,00000	96,50	3 570,42	0	0	0	0
42	877261101	Montáž tvarovek d 110	kus	3,00000	272,80	818,39	0	0	0	0
43	877211101	Montáž tvarovek d 63	kus	8,00000	220,84	1 766,70	0	0	0	0
44	877211112	Montáž tvarovek d 63, kolen	kus	1,00000	220,84	220,84	0	0	0	0
45	877181118	Montáž tvarovek d 2", vsuvka	kus	4,00000	192,82	771,27	0	0	0	0
46	877211125	Montáž tvarovek d 63, T-kus	kus	1,00000	266,80	266,80	0	0	0	0
47	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátke šacht. kolečko DN 100	kus	1,00000	601,82	601,82	0,00041	0,00041	0	0
48	89100-3111	Montáž sedlového ventilu 2"	kus	2,00000	254,00	508,00	0,00002	0,00004	0	0
49	Výrobce	Sedlový ventil 2"	kus	2,00000	1 840,00	3 680,00	0	0	0	0
50	-"	Klapkový motýlkový uzávěr DN 100, bezpřírubový, stav.dl.52. PN 16	kus	1,00000	2 510,00	2 510,00	0,0045	0,0045	0	0
51	-"	Ovládací páka pro DN 100	kus	1,00000	407,00	407,00	0	0	0	0
52	-"	Spojka-přechodka ze závit.na bezzávitový sp, 63/2"	kus	4,00000	666,00	2 664,00	0,0013	0,0052	0	0
53	-"	Spojka pro bezzávitové spoje 63/63	kus	4,00000	1 453,00	5 812,00	0,0022	0,0088	0	0
54	-"	Vsuvka 2"	kus	4,00000	280,00	1 120,00	0,00033	0,00132	0	0
55	-"	UNI plus spojka DN 100 pro spojení PP+PE, na jímací potrubí d 110	kus	1,00000	3 494,00	3 494,00	0,0066	0,0066	0	0
56	-"	Elektrokoleno PE 63 90°, SDR 11	kus	1,00000	272,00	272,00	0	0	0	0
57	-"	Elektro T-kus rovnoramenný d 63	kus	1,00000	280,00	280,00	0	0	0	0
58	-"	Lemový nákržek d 110, SDR 11	kus	1,00000	188,00	188,00	0	0	0	0
59	-"	Otočná příruba d 110/DN 100	kus	1,00000	440,00	440,00	0	0	0	0
60	-"	Trubky PE 100, PN 16, SDR 11, 63/5,8 mm vypouštěcí potrubí:10*1,015	m	10,15000	85,00	862,75	0,00135	0,0137	0	0
				10,15000						
61	-"	Trubky PEHD 110/6,6 mm , se štěrbínovou perforací jímací potrubí:37*1,015	m	37,55500	149,00	5 595,70	0,00217	0,08149	0	0
				37,55500						
62	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	47,00000	12,27	576,86	0,00009	0,00423	0	0
63	28314148R	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	47,00000	15,00	705,00	0	0	0	0
64	Nabídka	PP šachta ze stěnových prvků PP žebrované, 1000x1000x80 mm Instalace PP šachty zče stěnových prvků PP žebrované 1000x1000x80 mm s prostory potrubí stěnou nádrže (budou provedeny výrobcem plastového pláště pram.jímky).	kus	1,00000	58 000,00	58 000,00	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka:

Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů

Objednatel: Obec Hříšice
66
38001 Hříšice

IČ: 00246794
DIČ: CZ00246794

Zhotovitel: Starkon a.s.
Bohuslavice 10
58856 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Rozpis ceny

Celkem

HSV			761 989,17
PSV			0,00
MON			39 448,02
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			801 437,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	801 437,19 CZK

Cena celkem bez DPH

801437,19 CZK

v

dne



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525; DIČ: CZ26227525
tel: 567 57 02 11
www.starkon.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

rozpočtu: -

22 Přívodný řád z pramenní jímky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			383 261,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 505,00
5	Komunikace	HSV			112 439,38
8	Trubní vedení	HSV			137 983,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110 800,00
M21	Elektromontáže	MON			32 057,12
M23	Montáže potrubí	MON			7 390,90
Cena celkem					801 437,19

Položkový rozpočet

S:

Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů

SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				383 261,50		0,00162		0
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m les:32,8*4*0,2	m3	26,24000	34,60	908,00	0	0	0	0
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu les:32,8*(0,6+1,33)/2*1,83-32,8*(1,33+1,25)/2*0,2 lesní cesta:343,7*(0,6+1,28)/2*1,7 Mezisoučet Konec provozního součtu 598,69*0,3	m3	179,60700	150,00	26 941,05	0	0	0	0
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 598,69*0,65	m3	389,14850	220,00	85 612,67	0	0	0	0
4	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 598,69*0,05	m3	29,93450	2 050,00	61 365,73	0	0	0	0
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 598,69*0,95	m3	568,75550	88,66	50 423,98	0	0	0	0
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 598,69*0,05	m3	29,93450	124,38	3 723,14	0	0	0	0
7	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.rýh:29,93	m3	29,93000	255,58	7 649,47	0	0	0	0
8	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti Začátek provozního součtu rozhrnutí vytlačené kubatury na místě: štěrkopiskové lože:(0,6+0,64)/2*0,1*376,5 odvoz do 15 km na skládku::23,34*1,75-30,63 Konec provozního součtu na rozhrnutí zbývá::10,21/1,75 obsyp prohozenou zeminou:(0,64+0,785)/2*0,363*376,5*1,2	m3	122,68671	20,97	2 573,31	0	0	0	0
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V:598,69 -vytl.kub.: -122,66	m3	476,03000	94,98	45 211,75	0	0	0	0
				-122,66000						

10	175151101R00	Obsyp potrubí sypaninou	m3	116,84000	180,00	21 031,20	0	0	0	0
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	116,84000	248,28	29 009,35	0	0	0	0
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 32,8*4	m2	131,20000	7,00	918,40	0	0	0	0
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 343,7*3	m2	1 031,10000	13,00	13 404,30	0	0	0	0
14	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	131,20000	65,27	8 563,67	0	0	0	0
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	131,20000	23,00	3 017,60	0	0	0	0
16	00572470R	Směs travní luční I. - krátkodobá PROFI, á 25 kg 131,2*1,03*0,012	kg	1,62163	85,90	139,30	0,001	0,00162	0	0
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m část vytl.kub.štěrkopiskovým ložem: Začátek provozního součtu 23,34-5,82 Mezisoučet Konec provozního součtu 17,52*0,95	m3	16,64400	262,25	4 364,86	0	0	0	0
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 17,52*0,05	m3	0,87600	339,18	297,13	0	0	0	0
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 16,64*5	m3	83,20000	20,23	1 683,18	0	0	0	0
20	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 0,88*5	m3	4,40000	25,97	114,27	0	0	0	0
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,52000	17,15	300,52	0	0	0	0
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 17,52*1,75	t	30,66000	500,00	15 330,00	0	0	0	0
23	122301401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 jílová clona:1*1*0,6	m3	0,60000	163,51	98,11	0	0	0	0
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,60000	262,25	157,35	0	0	0	0
25	175101201R00	Uložení sypaniny do ochranných valů	m3	0,60000	705,27	423,16	0	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				17 505,00		44,13057		0
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	23,34000	750,00	17 505,00	1,89077	44,13057	0	0
Díl:	5	Komunikace				112 439,38		232,122		0
27	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 100*3	m2	300,00000	79,80	23 939,38	0,288	86,4	0	0
28	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	300,00000	295,00	88 500,00	0,48574	145,722	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				137 983,29		0,64522		0
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	376,50000	16,11	6 067,28	0	0	0	0

30	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,03503	0,07006	0	0
31	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	376,50000	70,00	26 355,00	0	0	0	0
32	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	376,50000	12,27	4 621,03	0,00009	0,03389	0	0
33	28314148R	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	376,50000	15,00	5 647,50	0	0	0	0
34	871211211	Montáž potrubí z trub z PE 63 mm, SDR 11, PN 16	m	376,50000	90,07	33 911,24	0	0	0	0
35	871241151	Montáž potrubí z trub z PE 90 mm, SDR 17, PN 10, chránička	m	5,00000	88,68	443,38	0	0	0	0
36	877211101	Montáž tvarovek d 63	kus	5,00000	220,84	1 104,19	0	0	0	0
37	877211110	Montáž tvarovek d 63, kolen	kus	6,00000	208,10	1 248,60	0	0	0	0
38	877001110	Montáž tvarovek d 63, oblouk	kus	1,00000	295,00	295,00	0	0	0	0
39	877271113	Montáž tvarovek d 125, T-kus	kus	2,00000	315,43	630,86	0	0	0	0
40	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	2,00000	219,34	438,69	0,00002	0,00004	0	0
41	Výrobce	POM přípojkové šoupátko 63/63, SDR 11, PE 100, DN 50	kus	2,00000	4 935,00	9 870,00	0,005	0,01	0	0
42	-"	T 125 bezzávitové 63/63/63	kus	1,00000	2 775,00	2 775,00	0,00407	0,00407	0	0
43	-"	T 100 bezzávitové 63/63/63	kus	1,00000	1 453,00	1 453,00	0,0022	0,0022	0	0
44	-"	Elektrokoleno 45°, SDR 11, d 63	kus	6,00000	277,00	1 662,00	0	0	0	0
45	-"	Oblouk PE 22,5°, d 63, SDR 11	kus	1,00000	1 204,00	1 204,00	0	0	0	0
46	-"	Elektrospojka d 63	kus	5,00000	101,00	505,00	0,00033	0,00165	0	0
47	-"	Trubky PE 100, PN 16, SDR 11, 63/5,8 mm	m	382,14750	85,00	32 482,54	0,00135	0,5159	0	0
		vypouštěcí potrubí:376,5*1,015		382,14750						
48	-"	Trubky PE 100, PN 16, SDR 11, 90/5,4 mm, chránička	m	5,07500	53,00	268,98	0,00146	0,00741	0	0
		5*1,015		5,07500						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				110 800,00		0		0
49	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	277,00000	400,00	110 800,00	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				32 057,12		0,02485		0
50	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích	m	414,15000	64,80	26 838,83	0	0	0	0
		376,5+376,5*0,1		414,15000						
51	34140826R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	414,15000	12,60	5 218,29	0,00006	0,02485	0	0
Díl:	M23	Montáže potrubí				7 390,90		0,1412		0
52	230200116R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50	m	5,00000	1 478,18	7 390,90	0,02824	0,1412	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka:

Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů

Objednatel: Obec Hříšice

IČ: 00246794

66

DIČ: CZ00246794

38001 Hříšice

Zhotovitel: Starkon a.s.
Bohuslavice 10

IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

58856 Telč

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 023,03
PSV			0,00
MON			7 237,33
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			101 260,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 260,36 CZK

Cena celkem bez DPH

101260,36 CZK

v

dne



STARKON a.s.
Bohuslavice 10 588 56 Telč
IČ: 26227525 DIČ: CZ26227525
tel.: 565 55 111
www.starkon.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

rozpočtu: -
03 Přívodné řady ze studní S1, S2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			63 552,70
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 883,00
8	Trubní vedení	HSV			24 627,33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 960,00
M21	Elektromontáže	MON			7 237,33
Cena celkem					101 260,36

Položkový rozpočet

S:	Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů
O:	SO 03
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				63 552,70		0		0
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu přivodný řad ze studně S2:62*(0,6+1,24)/2*1,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 91,26*0,3	m3	27,37800 91,26400 91,26400 27,37800	200,00	5 475,60	0	0	0	0
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 91,26*0,65	m3	59,31900 59,31900	410,00	24 320,79	0	0	0	0
3	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 91,26*0,05	m3	4,56300 4,56300	2 050,00	9 354,15	0	0	0	0
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 91,26*0,95	m3	86,69700 86,69700	88,66	7 686,27	0	0	0	0
5	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 91,26*0,05	m3	4,56300 4,56300	124,38	567,53	0	0	0	0
6	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.:4,56	m3	4,56000 4,56000	255,58	1 165,44	0	0	0	0
7	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti -lože:62*(0,6+0,64)/2*0,1	m3	3,84400 3,84400	20,97	80,63	0	0	0	0
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V:91,26 -lože:-(62*(0,6+0,64)/2*0,1) -obsyp:-(62*(0,64+0,79)/2*0,363)*1,2	m3	68,10585 91,26000 -3,84400 -19,31015	94,98	6 468,47	0	0	0	0
9	175151101R00	Obsyp potrubí zeminou -obsyp: (62*(0,64+0,79)/2*0,363)*1,2	m3	19,31015 19,31015	180,00	3 475,83	0	0	0	0
10	175111109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	19,31000	205,00	3 958,55	0	0	0	0
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 62*1,24	m2	76,88000 76,88000	13,00	999,44	0	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 883,00		7,26812		0

12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm -lože:62*(0,6+0,64)/2*0,1	m3	3,84400	750,00	2 883,00	1,89077	7,26812	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				24 627,33		0,12412		0
13	871211211	Montáž potrubí z trub z PE 63 mm	m	85,00000	90,07	7 655,92	0	0	0	0
14	Výrobce	Trubky PE 100, SDR 11, PN 16, RC 63/5,8 mm 85*1,015	m	86,27500	85,00	7 333,38	0,00135	0,11647	0	0
15	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	85,00000	12,27	1 043,26	0,00009	0,00765	0	0
16	28314148R	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	85,00000	15,00	1 275,00	0	0	0	0
17	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	85,00000	16,11	1 369,77	0	0	0	0
18	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	85,00000	70,00	5 950,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 960,00		0		0
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,40000	400,00	2 960,00	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				7 237,33		0,00561		0
20	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 85+85*0,1	m	93,50000	64,80	6 059,23	0	0	0	0
21	34140826R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	93,50000	12,60	1 178,10	0,00006	0,00561	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka:

Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů

Objednatel:

Obec Hříšice

IČ: 00246794

66

DIČ: CZ00246794

38001 Hříšice

Zhotovitel:

Starkon a.s.

IČ: 26227525

Bohuslavice 10

DIČ: CZ26227525

58856 Telč

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 982,62
PSV			28 318,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 301,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 301,46 CZK

Cena celkem bez DPH

43301,46 CZK

v

dne



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525 DIČ: CZ26227525
tel.: 567 57 02/11
www.starkon.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

rozpočtu: -

Trubní vystrojení v manipulační komoře VDJ Jersice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			14 958,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 318,84
Cena celkem					43 301,46

Položkový rozpočet

S:	Vodovod Jersice-posílení vodních zdrojů
----	---

PS 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	8	Trubní vedení				14 958,62		0,02432		0
1	871211211	Montáž potrubí z trub z PE 63 mm	m	10,00000	90,07	900,70	0	0	0	0
2	Výrobce	Trubky PE 100, SDR 11, PN 16, RC 63/5,8 mm 10*1,015	m	10,15000	85,00	862,75	0,00135	0,0137	0	0
3	-"	Redukovaná spojka 63-6/4", bezzávitový spoj na závitový	kus	6,00000	690,00	4 140,00	0,0013	0,0078	0	0
4	-"	Redukce 6/4"-5/4"	kus	6,00000	199,00	1 194,00	0,00032	0,00192	0	0
5	-"	Elektrokoleno 90° d 63	kus	10,00000	273,00	2 730,00	0	0	0	0
6	877211101	Montáž tvarovek d 63, spojek+redukci	kus	12,00000	220,84	2 650,05	0	0	0	0
7	877211112	Montáž tvarovek d 63, kolen	kus	10,00000	220,84	2 208,38	0	0	0	0
8	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	10,00000	12,27	122,74	0,00009	0,0009	0	0
9	28314148R	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	10,00000	15,00	150,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				24,00		0		0
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,06000	400,00	24,00	0	0	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				28 318,84		0,03663		0
11	72227-0103	Vodoměrné sestavy 5/4" BRUSE se sedlovými ventily, a vypouštěním	soubor	3,00000	5 800,00	17 400,00	0,00617	0,01851	0	0
12	Výrobce	Vodoměr 5/4" Qn=2,5	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	0,006	0,018	0	0
13	722260924R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	3,00000	121,30	363,89	0,00004	0,00012	0	0
14	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03663	1 500,00	54,95	0	0	0	0

Harmonogram stavby :

Zhotovitel : STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56

Číslo	Název	Cena (Kč)	měsíc 1				měsíc 2				měsíc 3				měsíc 4			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Vodovod Jerice - posílení vodních zdrojů	1 349 648																
	Stavební objekty	1 234 648																
SO01	Pramenní jímka s jímacími zářezy	288 649																
1	Zemní práce	134 521																
2	Základy, zvláštní zakládání	9 224																
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 336																
4	Vodorovné konstrukce	1 936																
8	Trubní vedení	96 032																
99	Staveništní přesun hmot	25 600																
SO02	Přívodní řad z pramenní jímky	801 437																
1	Zemní práce	383 262																
4	Vodorovné konstrukce	17 505																
5	Komunikace	112 439																
8	Trubní vedení	137 983																
99	Staveništní přesun hmot	110 800																
M21	Elektromontáže	32 057																
M23	Montáže potrubí	7 391																
SO03	Přívodné řady ze studní	101 260																
1	Zemní práce	63 553																
4	Vodorovné konstrukce	2 883																
8	Trubní vedení	24 627																
99	Staveništní přesun hmot	2 960																
M21	Elektromontáže	7 237																
PS01	Trubní vystrojení v manipulační komoře VDJ jersice	43 301																
8	Trubní vedení	14 959																
99	Staveništní přesun hmot	24																
722	Vnitřní vodovod	28 319																
	Vedlejší a ostatní náklady	115 000																