

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb
/ dále jen smlouva /

Číslo smlouvy u zhotovitele: 841/TD/HA/19/20

Číslo smlouvy u objednatele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vrábče**
Ves - Na Návsí 33, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: František Ohrazda, starosta obce
IČ: 00581941
Bankovní spojení:1900322544/0600
tel: 602 175 701
email: ou.vrabce@volny.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupení: Ing. Lukáš Babka, vedoucí provozní jednotky na základě plné moci
Ing. Petra Baranovič, ekonomka provozní jednotky na základě plné moci
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení - č. účtu: Komerční banka a.s. - 3505231/0100
tel: 724369790
email: lukas.babka@strabag.com

„Dále jen zhotovitel“

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Předmět smlouvy

1. Předmět díla: „Oprava povrchu chodníku Vrábče – Zastávka“

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Adresa stavby:

Obec Vrábče, na pozemcích uvedených v Technické zprávě v rámci PD.

3. Specifikace díla:

- a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Bližší specifikace je zřejmá z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Předmětem díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

4. Doba plnění

- 1. Zhotovitel provede dílo v době od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019
- 2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena pouze v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodu na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

5. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu 3 této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:	737 811,92 Kč
DPH 21%	154 940,50 Kč

Cena celkem

892 752,42 Kč

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Změna ceny díla je možná, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

5. Platební podmínky:

Fakturace bude probíhat měsíčně a to na základě skutečně provedených a písemnou formou objednatelem odsouhlasených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Konečná faktura bude vystavena po řádném dokončení a převzetí díla. Součástí konečné faktury musí být soupis skutečně provedených prací s odpočtem již proplacených měsíčních faktur.

Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do **30 dnů** po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

6. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

7. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a to před započítím stavebních prací. Objednatel je plně zodpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace a nepřenáší tuto zodpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů
4. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
6. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavebník a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
8. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou jednat ve věcech provádění stavby.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla a to minimálně 1x za 14 dní.
10. V případě realizace částí stavby, které podléhají kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, bude kontrolní den sjednán operativně mimo termín kontrol stanovených v bodě oddíle 7, odstavci 9.

Pracovník: František Ohrazda, starosta obce
 Pracovníci: Ladislav Honner, stavbyvedoucí
 Technický dozor:
 Autorský dozor:

11. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
12. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
13. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
14. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

8. Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.
2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.

5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazuje v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
9. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
10. Přejímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla)
11. Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že:

- 1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
- 2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

9. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

10. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** z celkové ceny díla včetně DPH to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti včasného nedokončení bude na straně objednatele. O tomto však musí být uveden oboustranně potvrzený zápis s vyčíslením dnů ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokut ve výši 1.000,-Kč a to za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015** za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní pokuta činí 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50000,- Kč za den.

11. Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

2. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

12. Záruka na dílo

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
2. Případná reklamacie vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10-ti pracovních dnů** od doručení reklamacie objednatelem. Tato doba může být prodloužena po dohodě s objednatelem, nebo v případě takového druhu reklamovaných závad, kdy daný technologický postup vyžaduje delší termín.
3. V případě havárie je stanovena lhůta na odstranění reklamované závady na **3 pracovní dny**.

13. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
5. Plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo může být zahájeno až po přidělení dotace. V případě nepřidělení dotace, či jejího zkrácení si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 25.06.2019
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
9. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
10. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ve Vrábči dne 10. 7. 2019

za objednatele
František Ohrazda



Stránka 6

za zhotovitele
Ing. Lukáš Babka
vedoucí PJ
na základě plné moci

Ing. Petra Baranovič
ekonomka PJ
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(353)

Smlouvu
přezkoumal
[Signature]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka

Zadavatel: Obec Vrábče
Na Návsí 33
370 01 České Budějovice

Projektant: Michal Šlinc
Tř. 5. Května 629
373 82 Včelná

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
Stavební objekt				
101 Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka	822.29.7.1	1	668 491,98 Kč	808 875,29 Kč
CELKEM ZA STAVBU			737 811,92 Kč	892 752,42 Kč

Stavba : **Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka**
Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet : 1	JKSO:
VRN	822.29.7

Základní údaje: Vedlejší rozpočtové náklady

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
Vedlejší rozpočtové náklady	VRN	69 319,94
CELKEM OBJEKT		69 319,94

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2018 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Stavba : **Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka**

Objekt : **Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka**

Rozpočet : 1	JKSO:
	822.29.7

Základní údaje: SO 101 - Chodník podél silnice II/143, Vrábče – zastávka

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
HSV – 1 – Zemní práce	HSV	106 791,54
HSV –2 –Základy	HSV	32 196,80
HSV – 5 – Komunikace	HSV	206 372,24
HSV – 8 – Potrubí	HSV	58 616,17
HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce	HSV	264 515,23
CELKEM OBJEKT		668 491,98

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2018 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK 2018

Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Cenová základna:

Stavba :

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		Ostatní a vedlejší náklady				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>zkoušky pláně a nových konstrukcí dle TKP</i>	kpl	1	8811,86	8 811,86
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- osazení přechodného dopravního značení dle DIO (přechodné DZ, zábrany Z4, atd.) včetně jeho navržení a projednání s DI Policie a ODaSH zhotovitelem stavby</i>	kpl	1	19973,54	19 973,54
3	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- vytyčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací</i>	kpl	1	17623,71	17 623,71
4	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- geodetické zaměření skutečného stavu včetně vyhotovení potřebných počtů geometrických plánů pro oddělení pozemků</i>	kpl	1	19973,54	19 973,54
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>- vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD</i>	kpl	1	2937,29	2 937,29
		Ostatní a vedlejší náklady CELKEM				69 320
		CELKEM v Kč				69 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK 2018

Stavba : Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka

Objekt : Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka

Cenová základna:

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		HSV - 1 – Zemní práce				
1	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - vybourání stáv. vrstvy asfaltu ve vjezdech (145*0,06); včetně skládkovného	m3	8,7	2198,22	19 124,51
2	113183	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM - odstranění stáv. povrchu chodníku ze zámkové dlažby; dlažba předána obci Vrábče (195*0,06)	m3	11,7	18,97	221,95
3	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I ODVOZ DO 5 KM - dookop pro nové konstrukce, včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (včetně skládkovného); (195*0,04)+(145*0,04)+(25*0,1)	m3	16,1	552,76	8 899,44
4	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM - stáv. obruby; včetně odvozu a skládkovného	m	167	133,45	22 286,15
5	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - odstranění stáv. rigolů (107m) včetně odvozu a skládkovného	m2	74,9	365,29	27 360,22
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 v místě nových zpevněných ploch	m2	377	18,91	7 129,07
7	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - včetně materiálu	m2	170	105,74	17 975,80
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - zelené plochy podél chodníku	m2	170	22,32	3 794,40
		HSV - 1 – Zemní práce CELKEM				106 792
		HSV - 2 – Základy				
9	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TR I - kompletní provedení (zemní práce, odvoz mat., zásyp, atd.) včetně vyústění do vpustí; trativod bude umístěn v zeleném pruhu v místě pod stávajícím rigolem	m	160	201,23	32 196,80
		HSV - 2 – Základy CELKEM				32 197

		HSV – 5 – Komunikace					
10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - ŠDb 0/63 (pro nový vjezd)	m2	8	222,27	1 778,16	
11	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM - R-MAT	m2	355	73,01	25 918,55	
12	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM - ACO 8	m2	355	369,37	131 126,35	
13	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - PI-E 0,6 kg/m2	m2	355	3	1 065,00	
14	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM - reliéfní dlažba červená, včetně lože z HDK 4-8	m2	22	889,65	19 572,30	
15	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - prac. spáry, spáry obrubník asfalt	m	346	77,78	26 911,88	
		HSV – 5 – Komunikace CELKEM				206 372	
		HSV – 8 – Potrubí					
16	R001	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - kompletní provedení včetně zemních prací, lože, obsypu, atd. přípojky vpustí a LOS včetně napojení	m	12	693,85	8 326,20	
17	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - kompletní provedení včetně napojení na kanalizaci, včetně úpravy asfaltu v okolí vpustí, zálivky, atd.	kus	4	9130,96	36 523,84	
18	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ŠACHET, MŘÍŽÍ VPUSTÍ - kompletní provedení úpravy do nové nivelety okolní zeleně	kus	7	1966,59	13 766,13	
		HSV – 8 – Potrubí CELKEM				58 616	
		HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce					
19	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ - nové žlaby ve vjezdech včetně připojení do vpustí nebo kanalizace	m	7	9278,77	64 951,39	
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA - případná obnova VDZ bílé	m2	20,625	563,96	11 631,68	
21	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - pro napojení na ZÚ a KÚ	m	4	436,6	1 746,40	
22	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	165	497,09	82 019,85	

		- nové silniční obrubníky, ve vjezdech přjezdové + náběhové; včetně lože a opěry z betonu				
23	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	181	465,75	84 300,75
		- nové sadové obrubníky podél chodníku; ukončení vjezdů; včetně lože a opěry z betonu				
24	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	252	78,83	19 865,16
		- v místě nových obrub; ve vjezdech pro reliéf.dl.				
		HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce CELKEM				264 515

	CELKEM v Kč	668 492
--	--------------------	----------------