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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zění pozdějších předpisů 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

TROJHALÍ KAROLINA 
zájmové sdružení právnických osob zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl L, vložka 12203 
sídlo: K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
zastoupeno:  Ing. Petrem Šnejdarem, předsedou předsednictva  
IČ: 72089237 
DIČ: CZ72089237  

 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Martin Neuwirth, tel.: +420 724 937 268, email: martin.neuwirth@trojhali.cz 
  
                                                              
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
H&B delta s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 
sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem  
IČ: 25835661 
DIČ: CZ25835661 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín 
číslo účtu: 6745970287/0100 

 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
František Papšík, stavbyvedoucí, tel. +420 725 675 509 
Ing. David Valchář – obchodní zástupce, tel.: +420 725 675 512 

(dále jen „Zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanoven 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, 
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se rovněž detailně 
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seznámil se: 

a) zadávací dokumentací vč. jejich příloh k  zakázce „Rekonstrukce střešního pláště objektu 
ústředny – Trojhalí Karolina“, předanou Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení 
(dále jen „Zadávací dokumentace“)  

b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO 
PLÁŠTĚ OBJEKTU ÚSTŘEDNY - TROJHALÍ KAROLINA“ zpracovanou Radimem Bulawou,                 
IČO: 15501086, Nádražní 2775/145, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „Projektová 
dokumentace“), 

jakož i jinými dokumenty uvedenými v čl. III. odst. 1. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo - „Rekonstrukce 
střešního pláště objektu ústředny – Trojhalí Karolina“ spočívající v provedení komplexní 
rekonstrukce střešního pláště, tak aby tento mohl dlouhodobě spolehlivě plnit svou funkci a 
současně výrazně snížit tepelné ztráty plochou střechy, což bude mít pozitivní ekonomický dopad 
při provozování objektu.  

Součástí plnění dle této smlouvy budou příslušné zkoušky a revize, taktéž nezbytné průzkumné 
práce včetně zpracování realizačních projektů jednotlivých profesních částí, a po dokončení díla 
následné zpracování dokumentace skutečného stavu. 

Dílo bude provedeno v rozsahu a  souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními 
údaji a informacemi obsaženými v: 

a) této smlouvě a jejích přílohách,  

b) Zadávací dokumentací včetně případných dodatečných informací,  

c) Projektové dokumentaci, 

d) Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu 
a přestupků č.j. MOaP/83338/18/OSŘP/Hr ze dne 12.12.2018 

e) obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k dílu a/nebo k 
jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům. 

2. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu 
odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
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h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,  

i) provedení přejímky stavby, 

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,  

l) projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v tištěné 
podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude na každém výkresu 
opatřena razítkem a podpisem osoby Zhotovitele k tomu oprávněné. Součástí této dokumentace 
bude i průběžná fotodokumentace, např. je to u profesí elektro při provedení fotodokumentace 
rozvodů. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli dodána také 
2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné 
vícetisky budou účtovány zvlášť, 

m) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních. 

n) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných 
pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky 
dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za 
dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Zhotovitel není povinen převzít dokončené dílo 
s vadami či nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které 
ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani 
užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. 
Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní 
podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených 
touto smlouvou. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) termín zahájení plnění díla: do 3 dnů ode dne obdržení výzvy ze strany zadavatele zaslaný na 
emailovou adresu osoby oprávněné jednat za vybraného dodavatele ve věcech technických,    

b) termín dokončení plnění díla: nejpozději do 15.8.2019 

2. Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného časového 
harmonogramu postupu prací v členění na týdny, zpracovaného Zhotovitelem na základě podkladů 
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Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram 
prací“).   

3. Místem plnění je pozemek parc.č.3457/2 , katastrální území Moravská Ostrava (713520), objekt 
č.p.3361 – bývalá Ústředna – Rozvodna, elektrocentrála koksovny Karolina,  

4. Objednatel si vyhrazuje právo korigovat provádění prací v návaznosti na své provozní potřeby či 
požadavky. Takto je Objednatel oprávněn stanovit pozdější termín zahájení příslušných prací, 
případně provádění příslušných prací pozastavit na nezbytně nutnou dobu. Po takto Objednatelem 
stanovenou dobu není Zhotovitel v prodlení s prováděním díla (s plněním harmonogramu), přičemž 
termíny ukončení takto termínově posunutých prací, jakož i na ně navazujících prací, se prodlužují o 
dobu tohoto posunu/pozastávky. Bude-li požadavek Objednatele, ovlivňující harmonogram 
provádění díla, oznámen Zhotoviteli písemně nebo záznamem ve stavebním deníku nejméně se 
sedmi (7) denním předstihem, nenáleží Zhotoviteli vůči Objednateli žádný nárok typu smluvní 
pokuty, navýšení ceny za dílo, úhrady víceprací, náhrady škody či jiný obdobný peněžitý nárok, 
vzniklý jako důsledek případného zvýšení nákladů na straně Zhotovitele.  

5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor 
BOZP“), osoba vykonávající za Objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací 
na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle ve lhůtě uvedené v písemném 
pokynu, který obdrží od Objednatele. 

7. Lhůtu plnění sjednanou v odst. 1 písm. b) toho článku této smlouvy lze prodloužit též v případě: 

a) víceprací dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, 

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, v takovémto případě se lhůta plnění prodlužuje 
o stejnou dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení, 

c) přerušení prací dle § 2594 a 2627 občanského zákoníku, v takovémto případě se lhůta plnění 
prodlužuje o stejnou dobu, po kterou bylo provádění díla ve smyslu výše uvedených ustanovení 
prodlouženo, 

d) vyšší moci, kterou se rozumí událost, kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a která znemožní 
plnění závazků z této smlouvy. Vyšší mocí se rozumí zejména: přírodní katastrofy, výjimečný 
stav vyhlášený státem (teroristický útok, válečný stav, apod.), jakékoliv změna nebo novely 
obecně závazných právních předpisů, které se dotýkají provádění díla a podstatným způsobem 
ovlivní jeho realizace a přijetí jakýchkoliv nových obecně závazných právních předpisů nebo 
technických norem dotýkajících se přímo předmětného díla, v takovémto případě se lhůta plnění 
prodlužuje o dobu takto trvající překážky, 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo bez DPH 10.230.000 Kč  

Výše DPH    2.148.300 Kč  

Cena za dílo vč. DPH 12.378.300 Kč  

2. Pro obsah a rozsah ceny díla za řádné provedení díla dle této smlouvy je rozhodující oceněný 
Položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Ceny uvedené 
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Zhotovitelem v Položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením 
díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla a naplnění podmínek zadávací dokumentace zakázky.  

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
Položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu nebo dle „ceníku RTS 19/I, popřípadě ÚRS 
19/I“  ve výši max. 80% těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla. Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu nebo dle 
„ceníku RTS 19/I, popřípadě ÚRS 19/I“ ve výši max. 80% těchto sborníkových cen, podle toho, 
která z těchto částek bude nižší, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
Položkového rozpočtu nebo dle „ceníku RTS 19/I, popřípadě ÚRS 19/I“ ve výši max. 80% těchto 
sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší, 

e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení 
ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy budou vždy předem sjednány písemným 
dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.  

  , VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Úhrada ceny díla bude realizována Objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí 
faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a 
řádně provedených prací potvrzených Objednatelem a odsouhlasených osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního 
měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i 
elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve 
formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu 
prací (výkazu výměr) z nabídky Zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak. 

4. Splatnost daňových dokladů (faktur) dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy se stanovuje v délce 30 
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dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

5. Daňové doklady budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny stanovené § 435 občanského zákoníku. 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) IČ Objednatele, 

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými v čl. 
I. této smlouvy, 

c) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

d) v případě stavebních a montážních prací číselný kód CZ CPA dle §92e) zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH včetně informace, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění 
uskutečněno a sazbu daně, 

e) přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení 
Objednatele, že dílo přejímá a dále rekapitulace vystavených faktur a provedených prací, která 
bude vyhotovena v souladu s Položkovým rozpočtem. V případě, že dílo bylo převzato 
s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, bude přílohou konečné faktury 
také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

5. Doručení faktury se provede osobně v sídle Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději 15. 
den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 
Objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Odesláním vadné faktury zpět Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je 
povinen doručit Objednateli opravenou fakturu do 3 pracovních dnů po obdržení Objednatelem 
vrácené vadné faktury. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s Projektovou dokumentací, jinými dokumenty uvedenými v čl. 
III. odst. 1. této smlouvy, smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora BOZP, kterého je Objednatel povinen jmenovat vyplývá – li tato 
povinnost z právních předpisů a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.  

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, je kromě kontroly 
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provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované Zhotovitelem, 
kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům 
vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

3. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v 
rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 
a 11. 

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno Objednateli.  

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.  

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, 
tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím. 

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 
cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje předem projednávat s Objednatelem jakoukoliv změnu prováděnou při 
realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti Projektové dokumentaci. 

V případě Objednatelem vyžadovaných dodatečných výkonů, změn provedení díla, popř. jiných 
změn plnění Zhotovitele, u kterých se bude Zhotovitel domnívat, že mu z nich vzniknou vůči 
Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu termínu dokončení 
díla, popřípadě jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně, ještě před zahájením prací 
spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnu 
změnového listu. 

 Změnový list dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy musí obsahovat: 

a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a 
dodávek) dle požadavku ve smyslu tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy, 

b) termín provedení výkonů dle změnového listu včetně dopadu na termín dokončení díla, resp. 
harmonogram výstavby, 

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně. 

Změny ve smyslu tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy 
Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a bude uzavřen příslušný písemný dodatek k této 
smlouvě. Vzor změnového listu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu 
povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto 
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bude dodáno v  I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve vzájemně dohodnutém, termínu, nejpozději však v 

termínu sjednaném v čl. IV., odst. 1. písm. a) této smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví 
smluvní strany zápis. Spolu s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli 1 paré Projektové 
dokumentace v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. O předání a převzetí staveniště a 
Projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany písemný zápis.  

2. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s tímto subjektem 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla (viz čl. VII. 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní 
pokutu dle čl. XV. odst. 4. této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadu. 

 X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky Objednatele nebo osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka všech jednání týkajících se předmětného díla, 

d) Zhotovitel je povinen Harmonogram provádění díla, jenž tvoří přílohu č. 2  této smlouvy 
průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat Objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

f) doložit Objednateli platné technické listy, atesty či certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není 
Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby, 

g) informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, 
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že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou 
poštou na adresu: martin.neuwirth@trojhali.cz a následně písemně na adresu sídla Objednatele. 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména: 

- zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout Objednateli další postup, 

- o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

- zjistí-li v Projektové dokumentaci vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele 
vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové 
dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude 
trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel písemně na dalším postupu do 
doby odstranění vady.  

h) zajistit v nezbytně nutném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

2. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

4. Zhotovitel oznámí nejméně 21 pracovních dní předem Objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá Objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu 
(rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti Projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly OPPIK a 
hospodářské soutěže a písemně informovat Objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení 
objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení 
subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných 
živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály 
prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se 
podílejí na realizaci díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce 
Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části 
kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / 
kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné 
odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 7 věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Objednatel 
nicméně souhlas podle předchozí věty nesmí bez závažného důvodu odepřít. 

9. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel 
prokázal za Zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně 

mailto:martin.neuwirth@trojhali.cz
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stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Objednatele. Před započetím práce 
Zhotovitel dodá statutárnímu zástupci Objednatele seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, 
a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a typy vozidel 
používaných při provádění díla. 

13. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a 
převzetí před zpětným zásypem.  

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

16. V případě zjištění rozporu platné Projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení Objednateli. 

19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“/ se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 

20. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a 
osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

21. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP na staveništi. 

22. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelů Zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, 
inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech realizace 
stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto 
osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce Zhotovitel zároveň předá v kopii 
Objednateli. V případě, že Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a Objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), 
bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 
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23. Zhotovitel předá Objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí Zhotoviteli 
v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

24. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

a) Objednatelem a jím pověřenými osobami, 

b) osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

c) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

d) koordinátorem BOZP, 

e) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

f) poskytovatelem dotace, příp. osobou jím pověřenou. 

25. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

b) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě 
dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka, 

c) kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

d) z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, 
které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

26. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 24 tohoto článku provedení kontroly 
realizovaných prací. 

27. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění Objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. Pokud Zhotovitel osobu vykonávající 
technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, 
případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas 
k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele případné 
již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

28. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
Objednateli. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
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náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 

- časový postup prací a jejich kvalitu, 

- druh použitých materiálů a technologií, 

- zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci pro výběr Zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

- stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a  koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci Objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele 
je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům Zhotovitele je povinen Objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho kalendářního týdne ode dne zápisu příslušného záznamu do 
stavebního deníku, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 
před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce Objednatele k provedení 
připomínek. V případě, že bude Objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho kalendářního týdne od doručení záznamu. V případě, 
že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
Zhotovitelem, Objednatelem a generálním projektantem. 

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK  

10.Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě 
povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP 
v deníku uvedené. 

11.Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

- seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s 
vědomím Zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu), 

- seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

- zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
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- nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

- oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

- koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)Zhotovitelů, 

- koordinace činností jednotlivých (sub)Zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 

- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

12.Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah 
této smlouvy měnit. 

XII. 

Předání díla 

1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo 
se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a je 
způsobilé sloužit svému účelu.  

2. Dílo bude předáno v termínu sjednaném v čl. IV., odst. 1 písm. b) této smlouvy, a to na základě 
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla 
oznámí Zhotovitel Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů předem a ten svolá 
přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele.  

3. Podmínkou pro převzetí díla je úspěšné provedení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 
technickými normami či realizační projektovou dokumentací a předání Objednateli veškeré 
dokumentace díla.  

4.  O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, který bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

g) seznam převzaté dokumentace, 

h) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

k) soupis vad a nedodělků včetně termínu jejich odstraněnídle odst. 6 tohoto článku této 
smlouvy 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly 
předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady 
jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. 

6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i v 
případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
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užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních 
vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.   

7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je předání veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen 
dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto 
doklady: 

a) prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními 
předpisy a technologickými postupy, 

b) originál stavebního deníku, 

c) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejích 
přílohách nebo byly požadovány objednatelem v průběhu provádění díla. 

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele 
doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle stavebního zákona. 

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu        
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro 
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou Zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem 
nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

 - faxové číslo: 571 499 131 nebo 

 - e-mail: info@hbdelta.cz nebo 

 - adresu: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 02 Vsetín,, 

 - do datové schránky: 9dq9c6v  

6.  Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li 
Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto 
odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I této 
smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce Objednatele. 

7. O odstranění vady Zhotovitel Objednateli předá písemný záznam. V případě odstranění vady 

mailto:info@hbdelta.cz
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opravou poskytne Zhotovitel záruku za jakost odpovídající lhůtám uvedeným v odstavci 3, tohoto 
článku smlouvy. 

XIV. 
Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
Objednatelem.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku dle této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a/nebo stavebně-montážní pojištění proti všem 
rizikům (all risks) s minimálním limitem odpovídajícím plné ceně díla dle této smlouvy. 

6. Bez omezení svých závazků a odpovědností Objednatelem požadované pojištění sjednané k 
předmětu díla zajistí Zhotovitel, a to na vlastní náklady. Bez platného pojištění není možné zahájit 
provádění díla. Pojištění bude sjednáno pojistitelem se spoluúčastí, která bude dosahovat 
maximálně 10% z pojistného plnění a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele a 
Zhotovitele včetně všech subdodavatelů po celou dobu plnění závazku z této smlouvy. Zhotovitel 
odškodní Objednatele, případně třetí osoby, za veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními 
nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které 
mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) 
porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a 
výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujících. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednanému v čl. IV., odst. 1. písm. 
b) této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny dílo za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě sjednané v protokole o 
předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- 
Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu až do výše 25.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady reklamované v období záruční lhůty oproti lhůtě 
sjednané v čl. XIII., odst. 6 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
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7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. 
X. odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 1 písm. f) této smlouvy, 
bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokut ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 8 této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný 
případ. 

10. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 20 této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný 
případ. 

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

- nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 a 6 této smlouvy 
ani do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli, 

- nepřevzetí staveniště Zhotovitelem na výzvu Objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí 
brání důvody na straně Objednatele), 

- opakované nedodržení pokynů Objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

- neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

- nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele nebo Zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla 

a sjednanému termínu předání díla, či jeho části Objednateli; 

- nebude-li vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt do 6 měsíců od podpisu této 

smlouvy; 
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- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

- podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti 
kalendářních dnů“. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu 
s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací 

Příloha č. 2: Harmonogram provádění díla 

Příloha č. 3: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

Příloha č. 4: Změnový list 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………. 

TROJHALÍ KAROLINA    H&B delta, s.r.o. 

Ing. Petr Šnejdar     Ing. Ondřej Hurta  

předseda předsednictva    jednatel 
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet – oceněný soupis stavebních prací 

 

 

Položkový 

rozpočet.pdf
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Harmonogram provádění díla 
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Příloha č. 3 -  Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se Zhotovitel 
……………………………………………………………….(název, sídlo nebo místo podnikání, IČ) zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), při realizaci stavby „…………….“. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 
Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též 
„BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti 
na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

V ………………………………………….…… dne ………………… 

 
 
 
 
………………………….. 
za Zhotovitele: 
jméno příjmení, funkce 
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Příloha č. 4 -  Vzor Změnový list 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 
 

1. Název stavby: „ “.  

  

zhotovitel: …………………………………….. 

investor:         ……………………………………… 

 

místo: ……………………………………………………… 

datum požadavku na změnu:  ……………………….  

 

Předmět změny: 

 

……………………………………… 

    

Změna byla vyvolána: 

Záměrem …………………………. 

 

Projekt: 

stavební objekt: ……………………………… 

část:   ………………………………… 

 

Vyjádření TDS: 

………………………………………………………… 

 

Náklady na provedení změny: 

 

ZL má vliv na cenu: ANO / NE 

Nová cena :       ……………… Kč 

Původní cena:       ……………… Kč 

Rozdíl:                   …………….. Kč 

Plánovaný termín dokončení realizace změny: 

 

……………….. 
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Odsouhlasení a předání: 

organizace jméno telefon datum podpis 

 technický dozor stavebníka     

projektant     

investor.     

zhotovitel     

 

PŘÍLOHY: 

1. Rozpočet   
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