

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536-565 zákona 513/1991 Sb. ve znění všech změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Tel.:
e-mail:

Pro-Charitu s.r.o.

Manž. Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - jednatel
KB Červený Kostelec
43-8475310287/0100
28810619
CZ28810619
491 610 300
wajsar@hospic.cz

Zhotovitel:

se sídlem

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Tel.:
e-mail:

Stavební společnost Žižka spol.s.r.o.

**Elišky Krásnohorské 2897
544 01 Dvůr Králové nad Labem**

Vladislavem Žižkou (r.č. 5505112492) – jednatelem
Vladislavem Žižkou (r.č. 7506223637) - jednatelem
KB a.s.
794542601/0100
49814851
CZ 49814851
499 622 230
info@sszizka.cz

Místo stavby:

Žireč u Dvora Králové nad Labem, areál Domova sv. Josefa,
st.p.č.89/1, katastrální území Žireč Městys

Odpovědné osoby:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat níže uvedení zástupci:

- za objednatele: **pan Ing. Mgr. Miroslav Wajsar** tel.: 491 610 300, 731 598 824
- za zhotovitele: **pan Vladislavem Žižkou** (r.č. 7506223637) tel.: 499 622 230

Ve vzájemném styku smluvních stran, při operativně technickém řízení činnosti v rámci této smlouvy, potvrzení zápisu o splnění podmínek pro uvolňování plateb, odsouhlasení podkladů pro proplacení, potvrzení protokolů o odevzdání a převzetí staveniště, potvrzení zápisu o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části, jsou oprávněni jednat níže uvedení zástupci:

- za objednatele: **pan Bc. Pavel Melichar** tel.: 731 598 825
- technický dozor objednatele: **pan Ing. Jaroslav Jeništa** tel.: 732 284 352
- za zhotovitele: **pan Vladislavem Žižkou** (r.č.7506223637) tel.: 499 622 230

1. Rozsah předmětu smlouvy-díla

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavebního díla (stavby) s názvem:

„Vybudování zázemí sociálního podniku“

- 1.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)
- 1.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací, výkazem výměr – vše protokolárně předané Objednatелеm Zhotoviteli.

2. Termíny plnění

2.1. Termín zahájení

- 2.1.1. Termín zahájení se sjednává: **2. 1. 2014**
- 2.1.2. Termín zahájení plnění díla je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a nabytí účinnosti této smlouvy dle článku 13.1.

2.2. Termín dokončení a předání a převzetí díla

- 2.2.1. Délka realizace díla: **180 dní**
- 2.2.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla se sjednává: **30. 6. 2014**

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Obsah ceny

- 3.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách jako cena nejvýše přípustná.
- 3.1.2. Cena je sjednána na základě dodaných položkových rozpočtů ve výši:

4 775 138,-Kč bez DPH

Jedná se o cenu bez DPH, na akci se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle §92a Zákona o DPH.

Rozpočty jsou nedílnou součástí této SOD.

4. Platební podmínky

4.1. Zálohy

- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4.2. Postup plateb

- 4.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem.
- 4.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.2.3. Průběžnou fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

4.3. Zádržné (pozastávka)

- 4.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků.

4.4. Lhůty splatnosti

- 4.4.1. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je **90 dnů** ode dne doručení objednateli.
- 4.4.2. Při neuhrazení faktury – daňového dokladu ve lhůtě splatnosti je Zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05% k prvnímu dni prodlení, z dlužné částky po dobu prodlení.

4.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 4.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací.
- 4.5.2. Každá faktura musí obsahovat název a číslo projektu IOP.

5. **Majetkové sankce**

5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti smluvenému Termínu dokončení a předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 5.1.2. Pokud Zhotovitel neodstraní případnou vadu uvedenou v předávacím protokolu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10 000,-Kč** za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby jejich odstranění.
- 5.1.3. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení, a to až do doby jejich odstranění.

6. **Staveniště**

6.1. Předání a převzetí Staveniště

- 6.1.1. Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do dvou dnů po termínu, uvedeném jako zahájení prací na předmětu plnění, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

6.2. Vybudování zařízení staveniště

- 6.2.1. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 6.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel

6.2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných médií a energií, která musí na základě samostatně vystavených faktur ze strany Objednatele uhradit.

6.3. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

6.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.3.2. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

6.4. Vyklizení staveniště

6.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

7.2. Obsah stavebního deníku

7.2.1. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a dále i požární ochrany a ochrany životního prostředí
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

7.3. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

7.3.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

7.3.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen informovat TDI telefonicky v případě nutnosti jeho vyjádření.

7.3.3. Dle § 46 d) zákona č.137/2006 Sb. Nesmí Technický dozor provádět dodavatel.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu smlouvy- díla - o další nezbytné požadavky, na které musí Zhotovitel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran v dodatku ke smlouvě o dílo.

8.1.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele.

8.2. Použité materiály a výrobky

8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.

8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.4. Kontrola provádění prací
- 8.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude předáno v termínu stanoveném ve smlouvě.
- 9.2. Organizace předání díla
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 9.2.3. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 9.3. Protokol o předání a převzetí díla
- 9.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 9.3.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vad nebo Nedodělek, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedoděleků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- 9.3.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, předepsaných měření (radon, CO apod.), zkouškách zařízení, revizí apod.
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně případných geometrických plánů, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce.
 - Zápis o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení
- 9.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.2. Délka záruční doby

- 10.2.1. Záruční lhůta je stanovena v délce minimálně **60 měsíců**.
10.2.2. Počátek běhu záruční lhůty začíná dnem řádného předání a převzetí hotového díla Objednatelem.
10.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.3. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 10.3.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

11. Subdodavatelé

11.1. Podmínky pro změnu subdodavatele

- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č.2 této Smlouvy - Prohlášení subdodavatelského systému. Tato podmínka se nevztahuje na ty subdodavatele, jejichž celkový podíl na realizaci díla nepřesáhne 10% z Ceny díla. Výměna kteréhokoliv ze subdodavatelů uvedených v příloze Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel; Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v Zadávacím řízení.
11.1.2. Porušení jakékoliv povinnosti dle čl.11.1.1. Zhotovitelem opravňuje Zadavatele k odstoupení od Smlouvy.

12. Změna smlouvy

12.1. Forma změny smlouvy

- 12.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
12.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
12.1.3. Záписы ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

13. Další ujednání

13.1. Nabytí účinnosti smlouvy

13.1.1. Smlouva nabývá účinnosti v případě schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na projekt CZ.1.06/3.1.02/08.08363 podaný v rámci IOP, oblasti intervence 3.1, ve výzvě č.8.

13.2. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt CZ.1.06/3.1.02/08.08363 podaný v rámci IOP je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu, je dodavatel povinen dodržet a zajistit následující povinnosti:

- a) v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce (ukončení projektu) umožnit kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, poskytovat požadované informace vztahující se k realizaci projektu a poskytovat součinnost a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy), současně je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, po celou tuto dobu je povinen uchovávat dokumenty související s realizací zakázky (zejména podanou nabídku, účetní doklady, smlouvu vč. dodatků a dokumentů v ní uvedených).
- b) uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, dokumentace související s realizací zakázky a předmětu této smlouvy a souvisejících účetních/daňových záznamů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu
- c) ve smlouvách a dalších dokumentech dodržovat článek 9 nařízení Komise (ES) č.1828/2006 týkající se publicity, zejména používání symbolů Evropské unie, odkazu na příslušný fond, prohlášení řídicího orgánu (viz údaje v záhlaví). Loga Integrovaného operačního programu jsou k dispozici na <http://www.mpsv.cz/cs/13074>.

13.3. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je příslušná smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně. V dané souvislosti se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně vypořádat si vzájemně poskytnutá plnění, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

13.4. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění a současně zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít k poškození života, zdraví nebo majetku objednatele ani třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel plně odpovědný za vznik škody a zavazuje se ji v plném rozsahu nahradit.

13.5. Zhotovitel si, v rámci realizace smluvního díla, vyhrazuje právo přerušit tuto realizaci v případě ohrožení technologických norem daných pro výstavbu vodovodních řádů vlivem špatných povětrnostních podmínek.

13.5.1. Toto přerušení realizace smluvního díla objednatel respektuje a o dobu přerušení se prodlužuje termín výstavby uvedený ve smlouvě o dílo.

13.5.2. Na vznik výše uvedené situace je povinen zhotovitel upozornit objednatele neprodleně a zaznamenat toto ve stavebním deníku společně se zástupcem objednatele.

13.6. Vlastníkem díla je po dobu realizace zhotovitel a nese všechny škody na něm vzniklé. Objednatel se stává vlastníkem díla po potvrzení předávacího protokolu a zaplacení konečné sjednané ceny za dílo.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Neupravené vztahy tohoto obchodního případu se řídí obchodním zákoníkem a zákonem 137/2006 Sb. v platném znění.
- 14.2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Z tohoto počtu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel

Seznam příloh:

1. Oceněný výkaz výměr – rozpočet
2. Prohlášení - popis subdodavatelského systému dle bodu XI. zadávacích podmínek

V Červeném Kostelci 13. 12. 2013




.....
Za objednatele:

Obchodní společnost
ZIZKA spol. s r.o.
Elišky Krásnohorské 2897
544 01 Dvůr Králové n.L.
tel.: 499 622 230
IČ: 498 14 851 DIČ: CZ 498 14 851




.....
Za zhotovitele:

PROHLÁŠENÍ - POPIS SUBDODAVATELSKÉHO SYSTÉMU

Já níže podepsaný statutární orgán firmy Stavební společnost Žižka spol.s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 49814851

čestně prohlašuji,

že mám v úmyslu na akci „Vybudování zázemí sociálního podniku“ zadat následující části veřejné zakázky níže uvedeným subdodavatelům :

1. Subdodavatel

<i>Část VZ, činnost, dodávka :</i>	Elektroinstalace silnoproudá, elektroinstalace slaboproudá, přípojka NN, přípojka slaboproud
<i>Identifikační údaje dodavatele :</i>	HMS elektro s.r.o. Vorlech 256, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČO : 15039811
<i>Kontaktní údaje :</i>	tel. 499 320 583
<i>% finanční podíl na předmětu VZ:</i>	7,6 %

2. Subdodavatel

<i>Část VZ, činnost, dodávka :</i>	Zdravotní instalace, plynovod, ústřední vytápění, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace
<i>Identifikační údaje dodavatele :</i>	Jan Klihavec Náměstí Odboje 300, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČO : 44458088
<i>Kontaktní údaje :</i>	tel. 499 621 028
<i>% finanční podíl na předmětu VZ:</i>	13,7 %



Ž I Ž K A

ISO:9001

3. Subdodavatel

Část VZ, činnost, dodávka : Vzduchotechnika
Identifikační údaje dodavatele : ŠKOP klima s.r.o.
Roháčova 1703, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO : 27530698
Kontaktní údaje : tel. 602 471 616
% finanční podíl na předmětu VZ: 5,7%

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 18.9. 2013

Stavební společnost
ŽIŽKA spol. s r.o.
Elišky Krásnohorské 2897
544 01 Dvůr Králové n.L.
Tel.: 499 622 230
IČ: 498 14 851, DIČ: CZ 498 14 851
ISO 9001



Vladislav Žížka, jednatel společnosti
RČ : 5505112492
Stavební společnost Žížka spol.s.r.o.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 18.9. 2013

Vladislav Žížka, jednatel společnosti
RČ: 7506223637
Stavební společnost Žížka spol.s.r.o.



Ž I Ž K A

ISO:9001

ROZPOČET – CD
„VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU“



Ž I Ž K A

ISO:9001