

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Městys Koloveč
Sídlo: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
IČ: 00253481
zastoupený: Ing. Václavem Perglem, starostou
e-mail: vaclav.pergl@mestyskolovec.cz

a

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 02877155
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3469464359/0800
jednající: Vladimír Hájek - jednatel
e-mail: finakom@seznam.cz

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Výstavby provizorní místní komunikace v obytné zóně v Kolovči - 3. Etapa, pozemky KN, č. parcely 2106, 2120, 2121, 2122, 2135 a 2292 v k.ú. Koloveč**“.

1. Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací, položkového rozpočtu/výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1 smlouvy..
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit provedení veškerých služeb, prací, dodávek a výkonů nutných k řádnému provedení Díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci Díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek Objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
4. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

Článek 3 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí provádění Díla dne **29.7.2019** a Dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **19.8.2019**.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za Dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za Dílo celkem bez DPH	506 320,00 Kč
-----------------------------	---------------

Výše DPH (21%)	106 327,00 Kč
----------------	---------------

Cena za Dílo celkem vč. DPH	612 647,00 Kč
------------------------------------	----------------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny jsou zhotovitelem oceněné položkový rozpočet/výkaz výměr, který jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

Článek 5 Platební podmínky

1. Sjednaná Cena za dílo bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli na základě vystavené faktury. Splatnost faktury odsouhlasené technickým dozorem investora, případně samotným investorem, nebude kratší než 30 dnů. Ve faktuře bude podrobně specifikován skutečný rozsah provedených prací a dodávek. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po odsouhlasení provedených prací a dodávek technickým dozorem investora, případně samotným investorem.

Článek 6 Předání místa plnění, předání a převzetí dokončeného Díla

1. Zahájení provádění Díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Předání a převzetí dokončeného Díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí Díla.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení Objednatel se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného Díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek 8

Záruka za Dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět Díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí Díla dle čl. 6, odst. 2 této Smlouvy a činí 60 měsíců.

Článek 9

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného Díla delší než 15 dnů.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Ujednání společná a závěrečná

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke Smlouvě.
3. Tato smlouva se uzavírá ve 2 exemplářích, z nichž 1 exemplář obdrží zhotovitel a 1 exemplář obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


Článek 11 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
- Zhotovitelem oceněný soupis prací a položkový rozpočet/výkaz výměr

V Kolovči dne 26.7.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Městys Koloveč
Ing. Václav Pergl, starosta



FINAL KOM s.r.o.

Kacourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155

FINAL KOM s.r.o.
Vladimír Hájek, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/016 Koloveč - Provizorní komunikace do OZ

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

IČO: 02877155

Kocourov 36

DIČ: CZ02877155

33901

Mochtín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			506 320,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			506 320,30


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	506 320,30 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem bez DPH

506 320,00 CZK

v


FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 36 339 01 Mochtín
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155
Za zhotovitele

dne

11.7.2019

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Komunikace	0	430 258		430 258	85
3	Rozpočet - skutečnost	0	430 258		430 258	85
SO 02	Rozšíření komunikace	0	64 367		64 367	13

3	Rozpočet - skutečnost	0	64 367	64 367	13
SO 03	Garáž a sjezd	0	11 695	11 695	2
3	Rozpočet - skutečnost	0	11 695	11 695	2
Celkem za stavbu				506 320	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			165 768,34	33
5a	Komunikace - materiál vlastní	HSV			240 689,00	48
5b	Komunikace - materiál koupený	HSV			58 590,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 272,96	8
Cena celkem					506 320,30	100

Celkem		506 320,30			
Rekapitulace daní					
Základ pro sčítanou DPH		15 %			
Základ pro zášední DPH		21 %			
Zaokrouhlení		-0,30 CZK			
Cena celkem bez DPH		506 320,00 CZK			
 Za objednatel  FINAL KOM s.r.o. Kocourkov 58, 338 01 Mochlín IČ: 028 77 152, DIČ: CZ02877152					

Číslo	Název	Základ pro sčítanou DPH	Základ pro zášední DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Komunikace	0	430 258		430 258	88
3	Rozpočet - skutečnost	0	430 258		430 258	88
SO 02	Rozšíření komunikace	0	64 367		64 367	13

Položkový rozpočet

S:	2019/016	Koloveč - Provizorní komunikace do OZ
O:	SO 01	Komunikace
R:	3	Rozpočet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				143 907,92
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100m3	m3	417,37500	220,00	91 822,50
2	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	208,68750	31,10	6 490,18
3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	417,37500	62,30	26 002,46
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m bez poplatku za skládku	m3	417,37500	9,80	4 090,28
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 192,50000	13,00	15 502,50
Díl: 5a		Komunikace - materiál vlastní				201 204,00
6	564111215	Podklad z recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.15cm, majetek obce	m2	922,50000	68,20	62 914,50
7	564111215	Podklad z recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.15cm, majetek obce	m2	922,50000	68,20	62 914,50
8	579300012	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm majetek obce	m2	1 507,50000	50,00	75 375,00
Díl: 5b		Komunikace - materiál koupený				58 590,00
9	564113330	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.30 cm	m2	270,00000	217,00	58 590,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 556,29
10	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	874,14165	21,80	19 056,29
11	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

S:	2019/016	Koloveč - Provizorní komunikace do OZ
O:	SO 02	Rozšíření komunikace
R:	3	Rozpočet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 095,14
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100m3, pouze stržení drnu s ponecháním na místě	m3	25,45000	220,00	5 599,00
2	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, hutnění podkladu válcem	m2	509,00000	13,00	6 617,00
3	100003100	Naložení sypaniny na skládce, materiál obce	m3	76,35000	90,10	6 879,14
Díl: 5a		Komunikace - materiál vlastní				34 713,80
4	564111215	Podklad z recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.15cm, majetek obce. doprava rozhrnutí zhutnění	m2	509,00000	68,20	34 713,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 558,33
5	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	140,29058	21,80	3 058,33
6	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

S:	2019/016	Koloveč - Provizorní komunikace do OZ
O:	SO 03	Garáž a sjezd
R:	3	Rozpočet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 765,28
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	56,00000	48,40	2 710,40
2	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m bez poplatku za skládku	m3	5,60000	9,80	54,88
Díl: 5a		Komunikace - materiál vlastní				4 771,20
3	579300012	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění tl. do 10 cm majetek obce	m2	56,00000	85,20	4 771,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 158,34
4	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	7,26320	21,80	158,34
5	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00