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Evidencéni &islo Objednatele Evidenéni éislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO CISLO ... ... vor / ves vns

Objednatel

CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB PRAHA

Sidio: Zilinskd 2769/2, 141 00 Praha 4 - Zébé&hlice
Zastoupeny: Mgr. Tomas Jan, MBA feditelemn CSSP

Ié: 708 78 277

DIC: neni plitce DPH

Bankovni spojeni: PPP banka, a.s. ¢. uctu: 2001440007/6000

na strané jedné jako ,,Objednatel"

a
Zhotovitel

Subterra a.s.
Sidlo: KoZeluZska 2246/5, 180 00 Praha 8 - Liberi
Zastoupeny: Ing. Petr Kajer, Feditel divize 2

IC: 453 09 612

DIC: CZ 453 09 612

Bankovni spojeni: CSOB a.s. v Praze Cislo uctu 4001-0816021103/0300

Zapsany v: Obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil B, vioZka 1383

na strané druhé jako ,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona é. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clének 1. PFedmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij néklad a nebezpedi pro objednatele komplexn/ provedeni stavby

own

s ndzvem: ,Modernizace azylovych domi

, tj. rekonstrukce Azylovych ( domd ADOS, Sromova, Sromova

1, Praha 14 - Cerny Most, AD Sromova, Sromova 3, Praha 14 - Cerny Most a AD Sklonéna Mala
Sklonéna 2, Praha 9 - Vysocany. Stavba bude provedena v rozsahu a podle projektové dokumentace

pro proveden{ stavby s ndzvem: :

> ~Stavebni dpravy ob]ektu ép. 521 - AD Skionénd, Mald Skionéna 2, Praha 9 -
Vysocany", zpracovand projektantem KREPIDOMA s.r.o., se sidlem: Terronské 834/2, 251 01

Ri¢any v bfeznu 2019,

> .Stavebni tipravy objektu &p. 861 — ADOS, Sromova 1, Praha 14 - Cerny Most",
zpracované projektantem KREPIDOMA s.r.o., se sidlem: Terronskd 834/2, 251 01 Ritany

v bfeznu 2019, a

> ~Stavebni dpravy obJektu &p. 862 ~ AD Sromova, AD pro Zeny Sromova 3, Praha. 14 ~

Cerny Most", zpracovand projektantem KREPIDOMA s.r.o., se sidlem:
01 Ri¢any v bfeznu 2019.

Terronska 834/2, 251
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Projektovéd dokumentace je zpracovand v souladu s pfislusnymi préavnimi pfedpisy zejména zdkonem
Cislo 183/2006 Sb., stavebni zékon, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, vyhlaskou Eisle 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem Cislo 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich pfedpis a vyhlaskou Eislo 169/2016 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni priace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, déle v textu rovnéZ jen ,PROJEKT". PROJEKT byl

pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smiouvy.
Dilo je specifikovéno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

&islo 499/2006 Sb. a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1
datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni

skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle

stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a

vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné

povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych

siti v& pfipojek, v pfipadé potfeby provadéni pFipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.3. Provedeni souvisejicich €innosti, praci a dodévek specifikovanych v &éldnku I. odstavec 1.2.

této smlouvy.

s s

Predmét dila déle tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich éinnosti, praci a dodavek:

» zpracovéni dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvéleni projektantem a objednatelem;
> pfed zahdjenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli plan bezpelnosti a

ochrany zdravi pfi préci na staveniéti dle poZadavkii stanovenych v § 15 odstavec (2) Zékona
&. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zakona pro danou stavbu vyZadovan;

> zdokumentovéni stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich nadzemnich a
podzemnich objektd pFed zahdjenim vystavby a po dokonéeni vystavby k prokdzani
neposkozeni téchto konstrukci vliivem vystavby;

> ovéfeni a vyty€eni polohy stivajicich podzemnich inZenyrskych siti pfed zahajenim praci,
provedeni dopravné-inZenyrskych opatfeni vC. dopravniho znaleni;

> projednani povoleni k zéboru vefejného prostranstvi véetné hrazeni pfisluénych poplatk(;

> zhotovitei bude pribéZné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda

objednateli na CD pri pfedani dila;

> zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji pfedéni objednateli ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);
Dokumentace skuteéného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci,
instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace
musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umozZnila budoucimu uZivateli zjistit
Jjednoznaéné povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti vé. domovnich pfipojek, v pfipadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

> provedeni veskerych pfedepsanych zkousek vietné vystaveni doklad§ o jejich provedeni,
doloZeni atest(i, certifikitd, prohld$eni o shodé apod. a jejich pfedéni zadavateli ve 4
vyhotovenich.
Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené price nebude bez doloZeni téchto dokladii ubrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika, ktery provede jejich kompletaci pfed pFedénim a pfevzetim dila
a kolaudaci;

» Zhotovitel provede individudini vyzkougeni prvkii a zafizeni tvoficich pfedmét pinéni za uéelem

prokidzani dosaZeni parametr stanovenych PROJEKTEM. KaZdy prvek dila bude individuainé
vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individudiniho vyzkouseni kaZdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudini vyzkouseni v feském jazyce, které bude
Zhotovitel preddvat TDS pribézné, pfi kaZdé fakturaci provedenych praci ve 3 tisténych
vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formétu PDF na vhodném datovém
nosici.

> Zhotovitel pfed zahdjenim piedavani dila (nebo jeho Easti) provede komplexni vyzkouSeni
systémi a zafizeni tvoficich predmét pfedivaného dila (nebo jeho Easti) za téelem prokazani
dosaZeni parametr§ stanovenych PROJEKTEM, provede vyhodnoceni vysledkd komplexniho
vyzkoudeni a vyhotovi Protokol o vysledcich komplexniho vyzkouseni v &eském jazyce, ktery
pfedd TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotovenf ve formatu PDF
na vhodném datovém nosici. TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni
po celou dobu jeho priibéhu.

Za Obje

d/J

f .

e
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> Zhotovitel pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &3sti) vypracuje manipulacni a provozni

fady pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho €asti), navody k obsluze, ndvody na provoz a
Udrzbu dila {(nebo jeho &3sti) a dokumentaci Udrzby, vie v Eeském jazyce, které pfeds TDS
ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve forméatu PDF na
vhodném datovém nosiéi.

Névod na provoz a udrZbu dila (nebo jeho &8sti) bude zahrnovat manipulaéni a provozni iady,
ndvody k obsluze a dokumentaci GdrZby dila. V ndvodu na provoz a tidrzbu dila budou uvedeny
podminky Zhotovitele, pFi jejichZ dodrZeni bude dilo Objednatelem spravné uZivano.

> Zhotovitel bude v pribéhu provédéni stavby pfedkladat vzorky materidlG a vyrobkd uréenych
pro osazeni & zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni;
> celkovy Uklid stavby, stavenisté a okolf pfed pfedanim a pfevzetim;

Celkovy klid pfed pfeddnim dila zahrnuje kompletni a dpiné vyCisténi stavby, stavenisté a
okoli pfed pfedanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZité uZivani bez
provddéni jakéhokoliv dal§iho Uklidu ze strany objednatele. Sou€asti Gklidu je i Uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem Fe$eno) nebo do stavu pfed zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem fesSeny)

> Zhotovitel pfed zahdjenim piedévéni dila (nebo jeho Casti) provede zaskoleni obsluh u vech
Casti dila, které budou obsluhovény pracovniky Objednatele (budoucim uZivatelem).
Objednatel na vyZ4dani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaskoleny pro jednotlivé {asti dila. Zhotovitel pfed predanim a pfevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné sezndmi s podminkami provozu a ddrzby jednotlivych
&asti dila a upozorni je na pHislusnou &ast ndvodu na provoz a udrZbu dila. O zaskoleni
jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v Ceském jazyce,
které predd TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nositi pfi zahdjenim predavéni dila (nebo jeho Casti).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v lancich 1.1, - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
» PROJEKTU;

> Ocenéného soupisu stavebnich praci dodévek a sluZeb, (déle jen ROZPOCET);
> nabidky Zhotovitele ze dne 3. 7. 2019, pred/ozene Objednateli Zhotovitelem jako uéastnikem

v zadéni vefejné zakdzky podle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zakazek, ve

znéni pozdéjsich pfedpisti (déle pro uéely této smiouvy rovnéZ jen ,NABIDKA™);

> zadavaci dokumentace vereJne zakézky (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), kterd byla
podkladem pro zpracovani NABIDKY (pro Ulely této smlouvy rovné? jen +ZADAVACT
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET ]sou nedilnou soucasti této smlouvy, pFiEemZ predmétem pinéni
Zhotovitele (difem) se pro ulely této smlouvy rozumi souhrn véech praci, dodavek a souvisejicich
sluZeb, jak je vymezu1e PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zad3vaci dokumentace a tato smlouva o dilo
véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

vr v

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v lancich 1.1. - 1.3. tvofi predmet dila podle
této smiouvy. Déle bude pro uéely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznaCovan jako dilo.

PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiuvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soulast smlouvy o dilo, a to:

viastni text této smlouvy o dilo;

PROIJEKT;

ROZPOCET:

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o predani a pfevzeti kaZdé z Casti dila.

vYVvVvVvyy

JestliZe si vy$e uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je v pofadi
uveden na misté predchazejicim.

ZMENY DILA

1.8.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona
¢, 134/2016 Sbh.

strana éislo 3 za Zhotovitele
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1.9.

1.10.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zékona
& 134/2016 Sb. PoZadavek na zménu dila miZe byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze
zménu dfla povaZuje za nutnou, i Uéelnou, nebo Zhotovitelem, v pfipadé, 2e Zhotovitel pfi
své odborné Cinnosti pfi realizaci dila zjisti, Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Faddnému
provedeni ¢i dokonéeni dila z diived( technickych nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila
musi byt Fadné zdokladovény a odiivodnény ve zménovém listu podle pfilohy & III. této
smiouvy, ktery musi obsahovat cenové udaje a ndroky na zménu doby pinéni dila a jeho
pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat podle él.
1V, odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapo&aty ani provadény bez pFedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li souéasné
tato zména smlouvy sjednéna v souladu s touto smiouvou.

Evidence zmén bude provédéna formou zménovych list v souladu s dohodou o jednotném
postupu pfi odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou souéast této smiouvy jako jeji pfiloha
¢ III. Zménové listy na Objednatelem schvélené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného
dodatku k této smlouvé.

Smiluvni strany se zavazuji, Ze pfi feseni zmén budou postupovat bez zbyteéného odkladu v
souladu s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadévéni vefejnych zakézek
(predevsim Zékona & 134/2016 Sb.)

Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vyluénym prévem
Objednatele omezit pfedmét dila a to jednostrannym pfikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zdvazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto mozZnosti a je si védom skuteénosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nema prdvo vyméhat realizaci pfedmétu dila a nemizZe
Objednateli uCtovat jakékoliv sankce ani nahrady $kod z toho plynouci.

FUNKCNI ZKOUSKY

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

Provedenim funkénich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonéeni
vSech stavebnich i technologickych souldsti dila. Zhotovitel provede v rémci funkénich
zkousek komplexni vyzkouseni viech systémi a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkouSek ve Ih(té nejpozdéji 15 kalendérnich dnéi
pred terminem pfedani a pfevzeti dila. Pfed zahdjenim funkénich zkousek pfedé Zhotovitel
Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provédét. O
zahdjeni a ukonleni funklnich zkousek bude mezi smluvnimi stranami sepsén protokol.
Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich zkousek, které
vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkénich zkouSek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a sprédvnou
funkci viech prvkii a systémd, které jsou soulasti dila. Vady dila, které budou zjiétény pfi
provadéni funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.9.3.1. Vady brénici uZivani diia - do terminu pfedani a pfevzeti dila.

1.9.3.2. Vady nebrénici uZivéni dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélkd
sjednaném v odstavci 2.1.3. &anku II. této smiouvy.

Provedenim funkénich zkouSek musi Zhotovitel prokézat Fddnou funkci jednotlivych souéisti
dila, provést regulaci systém{ pro potreby provozu a prokézat provozuschopnost dila a
sprévnou funkci viech prvkd a systémd, které jsou soucasti dila.

Po dobu provédéni funkénich zkousek i dodate¢nych funkénich zkousek bude &inny realizaéni
tym Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schézet na pravidelnych vyrobnich vyborech min.

1x za 14 dnii a na nich bude priibéZné vyhodnocovat pribéh funkénich zkousek a dodatecnych
funkénich zkousek a bude Fesit aktudini potieby s tim spojené.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DiLA
1.10.1. Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti dila Ndvod na provoz

a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé
souasti dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a &innosti a
servisni Ukony, které musi Objednatel pravidelné v prib&hu provozovani dila providét tak,
aby platila zaruka za dilo poskytované Zhotovitelem podle této smiouvy.

1.10.2. Soucasti Navodu na provoz a Gdrzbu dila budou zejména:

1.10.2.1, Dokumentace Udrzby, ktera bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnich dkond pro jednotlivé soutssti dila
vé. Ihit jejich provédéni;

> predepsané revize pro jednotlivé souésti dila v&. 1hit jejich obnovy;

> pldn preventivnich prohlidek jednotlivych soucdsti dila.

1.10.2.2. Manipulacni a provozni fady.
1.10.2.3. Navody k obsluze viech zafizeni dodanych v rémci dila,

L
Za Objedn? ffe
/
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1.9

1.10.

1.11.

2.1.

REALIZACNE TVYM
1.9.1. Realizalni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v ¢lanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze €. III. &lanek III. této smiouvy, piipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smiouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v {lanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze &, III, Elanek III, této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v élanku I. této
smlouvy.

1.9.2. Realizaéni tym se bude schazet a projedndvat aktudini otdzky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smiouvy, a to od
zahdjeni dila do ukon&eni funkénich zkousek.

ZVLASTNI PODMINKY

1.10.1. Dilo je soucssti projektu spolufinancovaného z Operaniho programu Praha pdl rstu. 1. projekt:
Modernizace AD v objektech Sromova, CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889 a 2. projekt:
Modernizace AD Sklonénd, CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888.

1.10.2. Zhotovitel si je védom skuteCnosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné sprévé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potifebné spolupiisobeni pfi vykonu finanéni kontroly
a umoini pfistup k potfebnym dokladGm vé. smluv a souvisejicich dokument(, které podiéhaji
ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpish (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za
pfedpokiadu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. zakon & 255/2012
Sbh., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a déle miniméiné do uplynuti Ihiity udrZitelnosti
projektu. Stejné podminky spolupsobeni pFi vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje
zajistit u svych podzhotoviteld.

1.10.3. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smiouvy nebo jejich Easti podle zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pFedpisd. Zhotovitel si je déle védom
skuteénosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona €. 134/2016 Sb., o
zadévani vefejnych zakazkach, v platném znéni, zverejnit na svém profilu zadavatele upiné znéni
této smlouvy vé&. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny po ukonéeni platnosti
této smlouvy nebo zvefejnit tuto smilouvu v souladu se zékonem €& 340/2015 Sb. o zvlstnich
podminkach GCinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiluv (zékon o
registru smiuv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od spinéni této
smlouvy na profilu zadavatele vysi skute¢né uhrazené ceny za plnéni této smlouvy. Zhotovitel je
sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékon(i nepovaZuje za
porudeni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje sviij souhlas.

1.10.4. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch podzhotovitell, jejichZ prostfednictvim -
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozZné, je povinen Objednateli pfedloZit
ndvrh na zménu podzhotoviteld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani podzhotovitelé spliiuji kvalifikaci stejné jako plvodni podzhotovitelé, jejichZ
prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.10.5. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohleddvku plynouci z této smiouvy tieti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele, Zhotovitel neni opréavnén zapocist jakékoliv své pohledavky za Objednatelem
Z titulu této smiouvy viici jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizacl dila dle této smlouvy
minimainé do uplynuti zéruéni Ihlty podle této smiouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a
kontroini orgény budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

OZNACOVANI DILA
1.11.1. V souvislosti se skuteCnostmi uvedenymi v odstavci 1.10. v &l 1. tohoto &lanku jsou smiuvni strany

povinny na viech oficidlnich dokumentech spojenych s realizaci dila (protokoly, zprévy, faktury
apod.) oznacovat dilo takto:

Nézev dila: ,Modernizace azylovych domG" .
reg. ¢.: 1. projekt: Modernizace AD v objektech Sromova, CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889
2. projekt: Modernizace AD Sklonéna, CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888

1.11.2. V souvislosti se skute¢nostmi uvedenymi odstavci 1.10. v ¢&l. 1. tohoto Clanku jsou smluvni strany
povinny na vsech dokumentech (pfipadné pfedmétech), které navenek propaguji dilo uvédét
grafické znacky podle pravidel pro publicitu platnych pro dany dotaéni titul.

Clanek II. Doba pinéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

Smiouva se uzavird na dobu uréitou, a to na dobu od zahéjeni provadéni dila do doby ukonéeni

21,4
/‘;{ zérucni doby za dilo.
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Smiouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smiuvnich stran a Gcinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv podle zékona & 340/2015 Sb. o registru smiuv, Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dnii od uvefejnéni této smiouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zvefejnéni této smlouvy v registru smiuv.

v v

Objednatel je opravnén z divodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pFedani a pFevzeti
stavenisté podie ¢&. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doru¢enym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepfedvidané skuteénosti napf.: pokud u Objednatele nastaly nepfedvidané
okolnosti, pro které neni schopen vlas uvolnit staveniété k realizaci dila. V takovém pfipadech je
Objednatel povinen pisemné ozndmit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti stavenisté.

Pokud nastanou skuteénosti podle ¢l. II. odst. 2.1.2. této smlouvy, délka Ih8t pinéni podle &l II.
odst. 2.2. této smlouvy zlistane zachovédna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé Cdsti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihiitdch;

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Zahdjeni provadéni dila dne 1. 8. 2019
Fadné ukonceni a predani celého dila (Ihiita pro dokonceni stavebnich a montaZnich praci)
— (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk( brénicich v uZivéni) véetné uplného a Fddného
vyklizeni stavenisté:

oo rw -

nejpozdé&ji do 335 kalendarnich dni od zahdjeni provadéni stavebnich praci
Y. nejpozdéji do 30. 6. 2020 vietné
odstranéni veskerych vad a nedodéikd,

sy s

nejpozdéji do 15ti kalendéfnich dnii od terminu podle odst. 2.2.2. této smiouvy.

Smiuvni strany dohodnou pFiméfené prodlouZeni Ihdty plnéni sjednané touto smiouvou, nebude-li
moZné price zahajit nebo v nich pokraovat z diivodi leZicich na strané Objednatele.

2.3. HARMONOGRAM PLNENI
2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uziovych bod{ této smiouvy je uveden

2.3.2.

2.3.3.

v pHiloze & 11, této smiouvy - HARMONOGRAM PLNENI PRACE A DODAVEK, kterd tvofi nedilnou soucést
této smlouvy. V harmonogramu pinéni musi byt zohlednény vSechny poZadavky zadavatele na
provadéni dila.

Dospéje-li v pribéhu provédéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
zavéru, Ze skuteény postup praci a dodavek neodpovidé schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram praci a dodévek, zajistujici spinéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodilené vyhovét.

Smiuvni strany dohodnou priméfené prodioueni Ih(ty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-Ii
moZné prace zahdjit nebo v nich pokrafovat z diivod{ leZicich na strané Objednatele.

Clének III. Misto plnéni

Mistem pinéni dila jsou Projektem vymezené plochy a prostory azylovych dom& Sromova Praha 14 - Cerny Most a
azylového domu Sklonéna, Praha 9 - Vyso&any, kéd NUTS CZ010.

Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Elanku I. této smlouvy, se sjedndvé dohodou smluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a nésledujicich zékona & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpis( jako cena nejvyse pfipustna

takto:

4.1, Cena dila uvedeného v Clanku 1. této smlouvy €ini bez dané z pfidané hodnoty (déale rovnéZ jen ,DPH")

48 450 000 ,- K&

Darn z pFidané hodnoty ve sniZené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedené v &lanku 4.1. vyse Cini Eastku

0,~- K¢

Darsi z pFidané hodnoty v zékladni sazbé& 21 % z celkové ceny dila uvedené v &lanku 4.1. vySe ¢ini Edstku

10 174 500 ,- KC

Dohodrgn/té celkova cena dila ¢ini véetné dané z pFidané hodnoty celkem

Vh

58 624 500 ,- K¢
(slovy: padesdtosmmilionfi$estsetdvacetétyfitisicpétset korun &eskych).
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

V pfedchozich odstavcich toho ¢ldnku uvedend cena dila se sjedndvé jako cena pevnd a nepiekrocitelna (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto &ldnku), platnd po celou dobu provédéni dila aZ do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré néklady Zhotovitele na realizaci dila v&etné dopadi zmén cenové drovné aZ do
skuteéného data piedani tohoto dila a kterd nepfevy$uje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se za podminek
zdkona & 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek, v platném znéni, uchdzel o tuto vefejnou zakdzku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje
veskeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré néklady spojené s dpinym a kvalitnim
provedenim a dokonlenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici néklady, které nejsou pfimo uvedeny
v pfedmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu, montaZ, pFedani, zprovoznéni, provozni naklady, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni,

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena dila mdZe byt zménéna pouze za spinéni sjednanych podminek. Podminky,
pii jejichZz spinéni je mozZné zménit cenu za pinéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjedndny takto:

4.3.1. Pokud v pribéhu provédéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uétovéana vZdy v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného pinéni.

SCHVALENI A OCENENT ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZddana zastupcem
Objednatele ve vécech smiuvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniz je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préace spojené s takovymi zménami
sjednény za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy &. 1. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU
takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity polozky z ceniki stavebnich praci RTS
v aktualni cenové drovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a pfedioZenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. 0bé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pFipadech shora uvedenych budou jednat bez zbyteéného
odkladu.

Prdva zadavatele k omezeni pfedmétu vefejné zakazky — nerealizaci pfedmétu pinéni

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit piedmét pinéni vefejné zakazky a nerealizovat nékteré Casti pfedmétu
pinéni. Zhotovitel podanim nabidky souhlasi s touto moZnosti a je si védom skuteCnosti, Ze pokud nastane
takovy pfipad, nemé prévo vyméhat realizaci pfedmétu pinéni a neméZe zadavateli Uétovat jakékoliv sankce
z toho plynouci,

Prace, které nebudou po dohodé smiluvnich stran provedeny, ackoliv jsou souéasti sjednaného predmétu pinéni,

budou z celkové ceny dila odelteny, pfi¢emZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.
této smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a doddvky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skuteéné provedenych praci
v uplynulém kalendainim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi
samostatné pro investicni polozky a samostatné pro neinvestiéni poloZky. Soupis skutecné
provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce pfedchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované poloZky);

> pocéet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované polozky);

> poéet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
nefakturované poloZky.

Soupis skuteCné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedklédat TDS ke kontrole pfed

vystavenim faktury, bude pfedloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky

v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinné mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2

desetinng mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti pfilohy €. 1. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Souddsti kaZdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto ddaje:

/’ > celkova cena dila v Clenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem vE. DPH;
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> do daného faktura&niho obdobi fakturovand cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH; )
> v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;
> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v Elenéni zéklad DPH, sazba a vysSe DPH, cena

celkem vE. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfedé Zhotovitel
TDS vZdy ve tiech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele

KaZdé faktura Zhotovitele (samostatné investiéni a samostatné neinvestini) musi spifiovat naleZitosti

dariového dokladu podle v rozhodné dobé dcinnych prévnich pfedpist a déle musi obsahovat:

» &islo smiouvy;

> &islo faktury;

> den uskuteénéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

» souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nedpiné Udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprévnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedloZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku V. odstavec 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-
li Objednatel prfed Ghradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vrétit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predloZi Zhotovitel Objednatelj novou
fakturu se splatnosti uvedenou v éldnku V. odstavec 5.5. této smiouvy.

Objednatel je oprévnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto smlouvou
prace, price provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, neZ pfekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dafiovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich dorudeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdaniteiného pinéni je

7y s

posledni kalendaini den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy doklad vystavena.

Objednatel mlZe splatnost faktur v ojedinélych pfipadech jednostranné prodlouZit a2 o dalsich 30 dn(
(respiro), jestlize o takovém rozhodnuti pfed uplynutim Ihdty splatnosti vyrozumi dodavatele. Objednatel neni
v prodlouZené dobé splatnosti v prodleni, ani nejde o poruseni jeho povinnosti uhradit faktury f3dné a véas -
dodavateli, proto nevznikéd prévo na urok z prodleni ani smiuvni pokutu &i jiné sankce.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprdvnén fakturovat cenu dila do vySe 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v &lénku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smiuvnimi stranami
v éldnku 1V, odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastévka.

5.6.2.  Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢ldnku IV. odstavec
4,1, této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a pfevzeti posledni &4sti dila. Objednatel uhradfi
fakturu aZ po dplném odstranéni veskerych vad a nedodéiki bez ohledu na vyznadenou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1.  Zhotovitel pfedioZi TDS soupis praci a doddvek, které hodld fakturovat v daném fakturaénim
obdobi, TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k détovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, 2e uétované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vréti soupis praci a doddvek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2.  Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jehoZ piilohou bude soupis
praci a doddvek potvrzeny TDS a doruéi ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Upiny a Objednatel ho nemiZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélk(i vyhotovenych Zhotovitelem
Jako souddst Zhotovitelovy vystupni kentroly. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky
nebo &asti difa, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této
smiouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny pfed dpinym dokonéenim a pfedanim dila, a to
v fase pro TDS v zastoupeni Objednatele pfijateiném. TDS stanovi datum pfedani teprve po
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2,

ukonceni prohlidky vad a nedodélk( a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni
platba mGZe byt schvélena k Ghradé po dplném dokonleni dila Zhotovitelem, pokud objednatel
nerozhodne podle Eldnku V. odstavec 5.6.2. této smiouvy.

Zadavatel si je oprdvnén zapoditdvat pfipadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.

PRENESENA DANOVA POVINNOST

Vztahuje-li se na dodavky a sluZby pfi pinéni této smlouvy reZim pFeneseni dafiové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona &, 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kddu kiasifikace produkce CZ-CPA die sdéleni CSU platného
od 1. 1. 2008. Castka DPH na dariovém dokladu vyéislena nebude.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE
6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji

5 kalendarnich dni pfed zahdjenim praci podle &ldnku 2.2.1. této smiouvy. O pfedani stavenisté bude
pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemZ
za rozhodny termin pfedani a pfevzeti kaZdého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a prevzeti
kaZdého ze stavenist. Soulésti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a
soupis organizacnich poZadavkl Objednatele.

6.1.2. Ode dne pfevzeti staveniété nese Zhotovitel nebezpeli véech Skod na provadéném dile aZ do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, sto¢né a naklady na dalSi odebrand média. Zhotovitel
zabezpeli na své ndklady méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozméri a zaméfeni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeleni vSech pfistroj, néstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakékoliv chyba v umisténi, drovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv

&asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpadl a zbytk materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét Faddny uklid staveniSté, odstrariovat viechny
pfebyte¢né piekéZky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazZely, pfi provédéni praci a dodivek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfi provddéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi naklédani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zékona & 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist a jeho
provédécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kaZdé z Easti dila kaZdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén pfevzeti kazdé z Esti dila odmitnout. PFi vyklizeni staveni§té je Zhotovitel povinen uvést
okolini plochy, které nejsou FeSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préce na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélks. Poté je Zhotovitel povinen piedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zék. & 183/2006 Sb. (stavebni
zékon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé, Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku viechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
&asovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatienim,
popfipadé daléi ddaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Ufadem a ostatnimi organy stétni sprévy, jako je
naptiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, poasi (napfiklad
dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy véech rozhodnych a vyznamnych
skutecnosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat ddaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zd(vodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude

-Zhotovitel Uctovat HZS (hodinovou zUltovaci sazbu), budou poéty hodin uctovanych v HZS zapsény ve

stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provadény. Zépisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podeps#ny Zhotovitelem.

Z3 o stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly
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7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho miiZe do stavebniho deniku provadét potiebné
zdznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo oprédvnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen pfedklddat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisl a souCasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je oprdvnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zépisGm pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFi pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastiiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dn za dGéelem
kontroly provadéni dila za GcCasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani Easového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provédénych praci. Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat G¢astniky nejméné 7
dni pred kontrolnim dnem, nebude-li smiuvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Z3pis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> piredmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bodil s uvedenim terminl jejich pinéni a odpovédnosti konkrétnich
G&astnikd vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotleny pravideiné priibéZné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Z3apisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dn( se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smiouvy.

Clinek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Upinou kontrolu nad provddénim dila, bude je Géinné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smiouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukéni prostifedky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci réiznych ¢4sti dila, a to zejména za bezpelnost a stabilitu konstrukci
na staveniéti a za pfiméFenost a bezpeénost veskerych uZitych technologickych postupg.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost price pfi provédéni dila podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajiStuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody &i postupy poZadované pFislusnymi
piedpisy budou dodrZovény. Zhotovitel je pro tento ulel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich
pfedpisii a déle zejména (nikoliv v§ak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytné opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a viech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem oblanlm a osobém pohybujicim se na staveni§ti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na viastni ndklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovéno TDS, pFislusnymi predpisy
nebo pfislusnym oprévnénym orgénem vefejné sprévy pro bezpelnost osob, dila nebo zachovéni
vefejného pofadku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytné opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery Uéinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obfand a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zp(lisobem v pficinné souvisiosti s provddénim dila;

8.2.4, viivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke $kodém na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé
&kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud Skoda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takové opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viiven stavebni &innosti ke Skodam. PFipadné vznikilé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby

(déle jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavfenou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3,1. Zhotovitel odpovidé v piném rozsahu za veskeré ¢3sti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvofi
/, stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i subdodavateld (viz odst. 8.9. této
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9,

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

smlouvy) a je oprévnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zévaznych diivodi a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavateli fadné koordinovat.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za ndvrh, dilo, provoz, Udribu a odstranéni doasného konstrukéniho &i
Jjiného dodasného vybaveni a za ndvrh a provédéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pousiti., Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupréci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je Cinnost autorizované osoby poZadovéna zékonem, urfena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpeéné a i jinak ndleZité vysiedky.

Zhotovitel se pfed zahdjenim price seznémi s PROJEKTEM a shled3-Ii jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly Ci
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokradovat v préci & dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele priibé2né aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zékladnich etapdch postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych terminii dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provédéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych dpravach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lénk( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provadéni dila zajistit dostatecny polet pracovnik( tak, aby byly dodrieny viechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na pfedchézejici ustanoveni nebudou povaZovény nedostatky v Udajich vykresové dokumentace &i
v textovych vyjadienich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresové dokumentace nebo textové
vyjédfeni jsou odbornym pracovnik(m béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro rddné provedeni dila béZné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, oprdvnénou k vykonu této Cinnosti podle zdkona a podie plénu kvality
Zhotovitele. ViyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény poéet zpsobilych
spolupracovnikl. Véechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych divodii, aviak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pfipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
pfedem pisemné ozndmit. Pokud Zhotovitel neobdrZi od Objednatele odpovéd’ na cznémeni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendéfnich dnli, mé se za to, ¥e Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povéifend dozorem Zhotovitele je

Pan Ing. Jaroslav Hovorka ve funkci hlavniho stavbyvedouciho 1. osoba
Pan Ing. Jan Sunka ve funkci stavbyvedouciho 2. osoba
Pan Ing. Ale$ Knobloch ve funkci manaZera kvality

pan Mojmir CihlaF ve funkci specialista BOZP

8.9.3. Pro zménu osob uvedenych v pfiloze & IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.10.4. Cldnku I.
této smlouvy.

8.9.4. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou pfedany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedény Objednatelemn pfimo Zhotoviteli. VesSkeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéiné odstrafiovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznédmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provédéni zkousSek a seznémi TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéni. Naklady na
tyto dodateéné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokdZi oprévnénost pochybnosti
Objednatele, v opaéném pfipadé hradi néklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale ulofena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedioZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnik(i jak viastnich tak i u subdodavatelfi. U pracovnich postupl a
techriologii, kde budou pouZivény specidini materiély, nebo kde jsou vyZadovéany speciini odborné znalosti Ci
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dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predklidat pfed zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovnikd (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace)

PoZadavky Objednatele na organizaci a provddéni dila

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provédéni praci podle pokyni a potieb
zadavatele vyplyvajicich z provoznich nérokl zaFizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provédéné préce nesmi omezit poZarni dnikové cesty a musi byt v souladu
s poZarné-bezpelnostnim Fesenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, Ze hlulné a bouraci prace bude mozZné provadét pouze v pracovnich dnech
od 8%do 113 aod 133° do 17 % (pFipadné jinak po pisemné dohodé).

Clanek IX. Priava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:

jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist.

Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruZnych
méfi¢d, které budou na stavbé instalovany. Uttované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které détuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprévnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Pani Ing. Jana Holotova
Objednatel dale povéfuje vikonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

Pan Ing. Roman Ny¢&

Objednatel déle povéfuje vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznalen jako koordindtor BOZP) tyto osoby:

PAN, PN e et aen et aeananrnneen

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prdvo
kontrolovat dilo. Budou-li 3sti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi radné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto &dstem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-ii muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvidstnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zékonl, vyhlések &
nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi orgény &i Gfady a véas pisemné TDS vyrozumét
o misté a ¢ase jejich konéni. TDS prGbézné kontroluje provédéni praci a uplatfiovéni postupd, stanovenych
planem jakosti Zhotovitele, a to v&etné zdznam{ o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provédéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sém nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke zvidstnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto &ist dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady
navratit a uvést &ast dila do Fédného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykondnf zvidstnich zkousek jakékoli Easti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato ast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
néklady tuto Cést dila opravit a uhradit zroveri naklady spojené s vykonénim zkousky. V opacném pfipadé
uhradi naklady spojené s vykonénim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakdzky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim G¢elem
bude vydévat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pFipadé nutnosti)
ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydéan
Ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dn{ pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonceni véech dprav nebo ndprav
vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smiouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZ do doby podpisu pfedavaciho protokolu posledni &3sti dila. Objednatelovy pokyny
budou Zhotoviteli pfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele

/ pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven
Jjinak.

//
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S.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

9.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provddéného dila (jeho navrZeného tvarového,
materidlového a technologického Feseni) s PROJEKTEM, nebude v$ak zodpovédny za pouZivdni
stavebnich prostiedk, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani
kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodriovéni bezpecnosti prace
poZadované pro danou stavbu pFislunou legisiativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi
postupy.

9.7.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vé&cného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydévéni stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.7.5. Néroky a pfipadné spory, vztahujici se k provédéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smiouvy,
budou nejprve pisemné predkiddany TDS k posouzeni a TDS vyda své stanoviska pisemnou formou
bez zbyteéného prodleni.

9.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout préci & dodévku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této smiouvé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele z3pisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a dodévky nebudou pfevzaty. TDS ma prévo,
kdykoliv to bude podle jeho nézoru nezbytné, zajistit zvliastni kontrolu nebo zkousku dila tieti stranou,
aby se zjistilo dodrzovéni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkouSené dilo &i jeho &ast vyrobeno,
instalovano nebo dokonceno, i nikoliv.

9.7.7. Nikiady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokiddiny pFimo v této smiouvé nebo
v obecné zévaznych prévnich pfedpisech nebo pfislusnych technickych norméch;

9.7.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokéze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, prdvnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provédény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pljdou néklady na tyto zkousky k
tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je
mohl TDS schvélit k pouZiti nebo zabudovani,

9.7.9. Ani z préva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat &i nejednat nevznikd TDS Zédnd
povinnost ani odpovédnost vii&i Zhotoviteli, jeho subdodavatellim, jejich zdstupcdm a ani Z5dnym
Jinym osobdm vykonavajicim jakoukoli innost v souvislosti s dilem.

9.7.10. TDS provéi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobk(, materidlli a vzork$ v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smiouvou a vyda podle toho patfiné pokyny.

9.7.11. TDS bude pfipravovat zmény zakézky ve shodé s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy o zménéch
a doplricich dila.

9.7.12. TDS bude provédét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonleni a pfedéni dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovéni (ovéfovéni)
plateb, pfevezme pisemné zéruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a pfedioZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasent.

9.7.13. TDS neni z titulu své funkce oprévnén 2édnym zpGsobem ménit ani odsouhlasit Zédné zmény vécného
rozsahu, smiuvni ceny, termindt ani Z4dnych daléich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto
tkony je za Objednatele oprédvnéna provadét pouze osoba oprdvnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provéadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél Fadnym zpisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini
ani v ptimétené Ihiité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smiouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprévnén poZadovat po Zhotoviteli sm nebo prostfednictvim TDS pfedloZeni vzorkd u téch
vyrobk(i a dodavek, u nich? si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to aiespoii ve Ihiité 20 kalendafnich
dni pfed pfedpokladanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Objednatel mé prévo provédét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pledmétu dila na zakladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje privo omezit pfedmét pinéni vefejné zakdzky a nerealizovat nékteré Casti predmétu
pinéni napf. z dvod@ nedostatku finanénich prostiedkd.

Clének X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontroldch stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatel stavby a dalsich déastnikl tak, aby
nedbslo k narugeni plynulého provadéni dila.
L
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Zhotovitel je povinen provédét dislednou kontrolu nakupovanych materidl, hmot, surovin a dalSich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcd a dodavateld atesty, prohldSeni o
shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

rwr

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodrZovat obecné
zavazné pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podkiady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfisluSnych spravnich orgénd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZzité odstrafiovéni odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédénim dila odborné zpGsobilym stavbyvedoucim.

U téch &sti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, mé Zhotovitel povinnost pfedloZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve
stavebnim deniku, v zépisech z kontrolnich dn(i nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladl ze strany Zhotovitele Objednateli, provédéni zkousek, zajisténi dil¢ich
&innosti v priibéhu realizace stavby apod.

v.r s

Zhotovitel je povinen poskytnout viem subjektdm provédéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajicl se dodavatelskych innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpelnost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni viddy & 591/2006 Sb., umoZnit &innost inspektora bezpefnosti price Objednatele. Nepinéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podie Elanku XIV.
odstavce 14.4. této smiouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a néklady, které mu vznikly narusenim
prév tietich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zésah) éinnosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpeli, Zhotovitel je opravnén
zajistit provédéni Eisti pfedmétu dila die této smiouvy tietimi, k tomu odborné zplsobilymi
osobami, neni viak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu realizace dila pFfedklidat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavateldm jsou vymezeny v &. 1. odst. 1.10.
této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provdadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli,

Zhotavitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zfetelné oznaleny
nézvem & logem zhotovitele, Jakékoliv konkrétni vyjimka podléhd pfedchozimu pisemnému souhlasu zéstupce

v 7

TDS ulinénému zdpisem do stavebniho & montézZniho deniku.

Clanek XI. Viastnické prévo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od polatku Objednatel. Po predani pracovisté Zhotovitelf
k provedeni dila podle této smiouvy pfechézi odpovédnost za $kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zpdsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného pfevzeti Objednatelem.

11.1. POJISTENI
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pFisluéné druhy pojisténi
a udrfovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.
11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené CEinnosti Zhotovitele na provadéném a
ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vy$i 50 000 000 ,- K& (dopini uchaze&, miniméiné vsak 50 000.000 Kc),
pFiemZ sjednané pojistné pinéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemZ pojistné pinéni musi kryt i pFipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovéna v platnosti od data
Vi zahéjeni provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby;

/’ 11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
Vi pojistovny, véetné Urazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici pojistka bude

L
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

udrdovéna v platnosti od data zahajeni provadéni dila aZ do uplynuti jednoho roku od data
pfedani dila, které bude uvedeno v predavacim protokolu;

Pokud se tyée subdodavatell Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou podobnou
smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich plnéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smiouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provddénou v souvislosti s
provédénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi skod zplsobenych krédeZi, povodni, vichficl a jinymi
nepfedvidanymi viivy.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyZadani Objednatele i kdykoliv
v pribéhu provédéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatfiovéni nérokit na ndhradu skody se Fidi ob&anskym zékonikem.

Clinek XII. Predani dila

Pfedéni dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je $etfeni o skuteéném stavu dokonéeného dila, pripadné
Jeho &3sti, na stavenisti za uéasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzds a Objednatel pfevezme formou zépisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dnl pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram pfejimky. Na tomto zékladé TDS svola pfedavaci a pfejimaci fizeni,

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimainé ve tfech vyhotovenich (originél + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovni zéruku podle odstavce 18.2. Clanku XVIII, této smiouvy;
> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s piatnym znénim

zékona o nakl3dani s odpady a jeho provadécimi piedpisy;
Zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédleni o zkouskéch pouZitych vyrobkd a materidli;
zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
Zaruéni listy a névody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikity, prohldgeni o shodé pouZitych
materidld a vyrobkd;

dokumentace skuteéného provedeni dila ve &tyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);
doklady o individudinim vyzkousSeni;

dokiady o komplexnim vyzkouSeni véetné doklad( o stanoveni podminek, za kterych se provadéio a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> manipulaéni, provozni Fady, ndvod na provoz a GdrZbu dila a dokumentaci ddrzby.

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedévé-li se pouze ¢ast dila, pfedd Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Déle zhotovitel sepiée protokol o pifedani a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonCeni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o pfevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zéstupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis nékladt od zahéjeni po dokon&eni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum po&étku zéruky za dilo a pFedpoklddané datum ukonéeni zruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zaruéni doby);

e soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.

¥y v vVvy

Y Vv vy

¥ ¥ vV VvV¥VvyVvVvy

Objednate) neméa prévo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
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13.1.

13.2.
13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.2. této smiouvy.

Clének XIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou ziruéni dobu v déice trvani 36 mésicl tak, Ze
vsechny jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zdruéni doby bez vad, budou mit viastnosti
predpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k Fadnému uZivani k udelu vyplyvajicimu z charakteru dila,
JjehoZ zhotoven/ je pfedmétem této smlouvy.

Néklady na FeSeni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarufni dobé.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliZe tyto vady byly zpisobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestliZe Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynii pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit, Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zplsobeny vy$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zpGsobeny Objednatelem v diisledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uZivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepfedesel
navrhem vhodnych opatreni,

Zaruéni doba pocind béZet po dokonleni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélki zjisténych pFi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl difo nebo jeho &ast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Zpdsob uplatnéni reklamace

13.7.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznémeni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele ur€enou Zhotovitelem pro oficidini (zprévy se zaruéenym elektronickym podpisem)
pfijem elektronické posty nebo datovou schrénkou. V pfipadé havarijnich vad postatuje pouze dstni
ozndmeni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto ucely Objednateli po celou dobu zéruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkéni telefonni Cislo, V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpdsobem poZaduje sjednat napravu.

13.7.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je:

e-mail: psocha@subterra.cz
tel.: 724 092 259
datové schranka: Jxtcg8w
13.7.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, strojii apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smiouvy, pokud je vada

odstraniteind pouze pfi omezeni uZivani dila k jeho u€elu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrani a neomezuje uZivéni dila k jeho ulelu.

13.7.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moiné
vzadjemné kombinovat.

13.7.5. Za haviérii je Objednatel oprévnén oznalit takovou vadu, které svymi nésledky bréni uZivani dila
k Uéelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochédzi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

13.7.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni Ihiity, pfi€emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zéruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.7.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamzZiku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé ukonti &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny tikon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnéi
ode dne, kdy Objednatel pfedal listovni zasilku s timto Ukonem drZiteli poStovni licence k pfepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny

LUkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
/ pisemného (konu z adresy elektronické posty nebo datové schrinky Objednatele na adresu
,r/ elektronické posty nebo datové schrénky Zhotovitele.

Podm/hky odstranéni reklamovanych vad

)
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13.7.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahgjit prace k odstranéni reklamované vady.

13.7.9. Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.7.10. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnfi po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednéno jinak, je
Objednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pFi€emZ pro tyto potieby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo
faxem. VeSkeré takto vzniklé néklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn§ ode dne, kdy obdrZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad
jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.7.11. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havérii, je Zhotovitel povinen zahdjit
préce na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (oznément),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednéno jinak. Tato dohoda musi byt
uzaviena pisemné, pfi¢emZ pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

13.7.12. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vznikié ndklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto néklad@. Uhrazenim naklad na odstranéni vad jinou odborné zp{isobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotovitelj zaplaceni smiuvni
pokuty.

13.7.13. ProkdZe-li se, Ze Objednatei reklamoval neoprdvnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zdruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.7.14. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikidm Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neu€ini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

13.7.15. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnii ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.7.16. LhOtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé& o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

13.7.17. Nedokonéi-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Vieskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladl. Uhrazenim nakladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotleno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

13.7.18. O odstranéni reklamované vady sepie Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmits
opravu pfevzit.

Poskytnuti slevy

13.7.19. V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané
ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaZe pfislusnou Castku odpovidajici
poskytované slevé na (det Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni} ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi
pisemné ozndmeni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urCena
Ob]ednate/em Jako Castka odpowda_u’cf $kodé&, kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti
uZivéni dila k jeho tG€elu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
stavba dle této smiouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost

méla jako bezvadna.
13.7.19. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 ~ 2636 ob&anského zékoniku.

Clanek XIV. Smiuvni pokuty

14.1. V prlpade prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukonéit a pfedat kaZdou dil¢i East dila, v terminu
ve Clanku 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
i 10 000,- K¢ za kaZdy i zapodaty den prodleni aZ do skuteéného terminu spinéni.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3,

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodéikd,
ktery je soucésti protokolu o pfedéni a pfevzeti dila, a jejichZ termin odstranéni je uveden v odst. 2.2.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000,~ K& za kaZdy pFipad a den
prodieni.

V plipadé prodieni Zhotovitele s nidstupem na odstranéni reklamovanych vad v zdruéni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kaZdy pfipad a kalendéfni den
prodleni. Stejnou smiuvni pokutu uhradi Zhotovitel pii prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zéruéni dobé, a to za kaZdy pripad a kalendéfni den prodleni.

V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pFipad poruseni. Smiluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smiluvnich pokut za dilci poruseni bezpeénostnich predpisd, pokud véak nedojde k dohod€, plati smiuvni
pokuta sjednand v tomto odstavci.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smiluvni pokuta a zarovefi zajisténi bankovni zérukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplsob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Pokud zévazek provést dilo zanikne Fédnym ukonéenim dila, nezaniké narok na smiuvni pokutu, kterd souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jedndnim ¢Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel oprévnén véechny tyto smiluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se véem takto uplatnénym
smiluvnim pokutam podFfidit

Objednatel je oprévnén zapolist smiuvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprévnén
Jjednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-i strana smlouvu podstatnym zpiisobem, miZe druhd strana bez zbytecného odkladu od smiouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némZ strana porusujici smlouvu jiZ pii uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v
ostatnich pfipadech se mé za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana mlZe od smiouvy odstoupit bez zbyte€ného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpsobem, a nedé-li na vyzvu opravnéné strany priméfenou jistotu.

Jakmile strana oprdvnéné odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smiouvy odstupuje, nebo Ze na
smiouvé setrvdvé, nemiZe volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani
Jji to odstoupit od smiouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednéani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li diuZnik z&é4sti, mOZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Neméa-li viak
Casteéné pinéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité & opakované Cinnosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mize
véfitel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pFijata diléi pinéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho udéink(i préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotlena préva
tfetich osob nabyté v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyké préva na zaplaceni smluvni pokuty nebo droku z prodieni, pokud jiz dospél,
préva na nédhradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které mé vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zplsobu Feseni spord. Byl-li dluh zajistén,
nedotyks se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clinek XVI. Ochrana informaci

Objednatel mé v souladu se zékonem &islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 214 zékona & 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakazek, povinnost zverejnit
na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy vé. jejich zmén a dodatkd.

Objednatel méa dale povinnost zvefejriovat smlouvy podle zékona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud

cena sjednané ve smlouvé ¢&ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel proh/aé'uje, Ze je sezndmen s témito skuteénostmi, a dile, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zékon( nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objedmatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéfeny
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16.3.

17.1.

17.2,

17.3.

17.4.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuZiji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro pinéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
Clanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVE

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy ndleZité respektovat préva k prmyslovému a dusSevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese pinou odpovédnost za
vyporédani naroké viech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou prévni ochranu uvedenych prév i v zdvazkovych prévnich vztazich ke svym subdodavatel(im.

Clanek XVII. Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pii realizaci této smilouvy piné respektavat ustanoveni Ceskych
technickych norem Fady CSN EN ISO Fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve viech fézich pinéni pfedmétu této smiouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovédn. Zhotovitel bude
postupovat pfi kontrole kvality podie kontroiniho a zkusebniho planu stavby.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim pododstavce 8.2.3.1.
prvku 8.2.3. Pfezkouméni poZadavk( na produkty a sluZby Eeské technické normy CSN EN ISO 9001 z tnora
2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy pfedat Objednateli zdznam o vysledcich provedeného
pfezkoumnéni podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Pfezkoumani pozadavkﬁ na produkty a sluZby Ceské
technické normy CSN EN ISO 9001 z éinora 2016.Pokud Zhotovitel zéznam o vysledcich pfezkouméni ke dni
podpisu této smlouvy Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze Zhotovitel v této smlouvé a v PROJEKTU neshledal
Z4dné zdvady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provédét éinnosti stanovené deskou technickou normou CSN EN ISO 9001 z dnora 2016,
zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a ndpravné opatieni. Zhotovitel je povinen na vyZadani
Objednatele bezodkladné piedioZit pisemné dokumentované informace jako dikazy podle pododstavce 10.2.2.
prvku 10.2. Neshoda a napravné opatieni.”.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedloZit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislusnych
odstavcich &lanku II. této smlouvy. Vstupni kontrola bude obsahovat minimainé tyto naleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> soupis vad a nedodélkd &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vE.
profesi;
> soupis véech doklad§ (dle &lénku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zastupce

Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zdkonem &. 22/1997 Sb. a
souvisejicich pFedpisg.

TDS provede kontrolu dokladi. V pFipadé, Ze doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zékonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjéich pfedpisd, a souvisejicimi
pFedpisy, nebude dokonlena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

Clének XVIII. Bankovni zdruky

Objednate! nepoZaduje poskytnuti bankovnich zaruk.

Clinek XIX. Ndsledna nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zévazku nékteré ze smiuvnich stran nesplinitelnym, zanikd zavazek pro nemoZnost
pinéni, Pinéni neni nemoZné, Ize-li diuh spinit za ztiZenych podminek, s vétsimi néklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po urcené dobé.

NemoZnost pinéni prokazuje dluznik,

Clinek XX. Zévéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklddd Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnéni téchto osob, stejné tak zménu odajd uvedenych
v z3hlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smluvni strané pisemné. Udinnost mé takovéto zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprévnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prdva a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

strana &islo 19 za Zhotovitele



EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni a investiéni fondy
Operaéni program Praha — pél riistu CR

20.4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznadenymi jako dodatek s pofadovym Cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve {tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi Objednatel a dva Zhotovitel, pFiemZ
podpisy opravnénych zéstupcli obou smluvnich stran jsou opatfeny viechny jeji strany. Tato smiouva bude déle
v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem podepsana elektronicky.

20.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprdvnénych zdstupcli smiuvnich stran a Géinnosti zvefejnénim
v registru smiluv, pokud podléhd povinnosti zvefejnéni podle zdkona & 340/2015 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pfedpisd, o registru smluv. Smiouvu bude zvefejiiovat OBJEDNATEL. V takovém pfipadé bude smlouvu
zvelejriovat OBJEDNATEL.

20.7. Nedilnou soulasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
pfiloha &slo I - PROJEKT a ROZPOCET a POVOLENI;
piiloha &islo I - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

pfiloha &slo III - DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANE DROBNYCH ZMEN A
ZMENOVY LIST

20.8. Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

20.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smiouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich véZné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni zastupci
smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

20.10. Pripadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &ldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto &lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zadkony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzulftace a dohodnou se na
prévné pfijateliném zpUsobu provedeni zdmér(i obsaZenych v té &dsti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.
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