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S m l o u v a  o  d í l o  

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

I.1. Objednatel:  Město Telč 
Sídlo: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupený:  Mgr. Romanem Fabešem – starostou města 
IČO:  00286745 
DIČ:  CZ00286745 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1466015399/0800 
   

I.2. Zhotovitel: INTERDEKOR HP s.r.o. 
Sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko 
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 15446  
Zastoupený:   Petrem Horákem – jednatelem společnosti 

Mgr. Peterem Stašíkem – prokuristou společnosti  
IČO:  25367498 
DIČ:  CZ25367498  
Peněžní ústav:  Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:  205078119/0300 

 
I.3. Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Mgr. Roman Fabeš 

 za zhotovitele: Petr Horák, Peter Stašík 

V technických věcech jedná  za objednatele:  Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec 
 za zhotovitele: Petr Horák, Peter Stašík  

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

 
II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit dodávku, dopravu dodávky, instalaci 

a montáž nábytku a vybavení na akci: 
 

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká (vybavení nábytek) 
 

II.2.  Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána: 

a) Technickou specifikací nábytku; PŮDORYSEM 1. NP + PŮDORYSEM 3. NP 
– zpracovanými firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 
1153/11, 586 01 Jihlava z 20. ledna 2017; soupisem prací, dodávek a služeb. 

b) Výzvou k podání nabídky č.j. Te/171/19-Du z 13. června 2019 zpracovanou 
firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 

c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 
z 13. června 2019. 

d) Nabídkou zhotovitele z 2. července 2019  

e) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 
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II.3. Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka nábytku a vybavení 
do rekonstruovaných prostor ZŠ Hradecká v Telči, včetně dopravy, instalace, 
montáže v potřebném rozsahu, který je technicky definován technickou specifikací 
nábytku a soupisem prací, dodávek a služeb, včetně závěrečného úklidu 
a dokumentace skutečného provedení.. Jedná se o různý nábytek a vybavení – např. 
židle, policové regály, skříně, stoly, kuchyňské linky, chladničky, nástěnky, katedry, 
lavice, tabule, křesla apod. 

 
II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla zabezpečit dodávku, instalaci a montáž 

nábytku, která bude probíhat uvnitř budovy školy, během jejího provozu, a to tak, 
aby nedošlo k poškození budovy základní školy a jejího zařízení. Musí být 
maximálně zajištěna bezpečnost dětí a personálu během provádění díla. Vždy musí 
být zachován bezpečný a trvalý průchod pro využívané části školy. Případné hlučné 
práce či práce vykazující zvýšenou prašnost a vibrace budou prováděny mimo dobu 
výuky (např. odpolední hodiny, víkendy apod.).  

 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků, 
objektů a domů nad rámec prováděných prací, zároveň je zhotovitel povinen 
zamezit na minimální možnou míru znečišťování a je povinen v co největší možné 
míře snižovat prašnost. Musí být zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým 
okolním pozemkům, objektům a domům. 

 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození prostorů a částí objektu, která vznikla v přímé souvislosti s jeho 
činností. 

 Veškeré práce týkající se dodávky, instalace a montáže nábytku musí být prováděny 
v koordinaci s firmou provádějící dodávku, instalaci a montáž výpočetní techniky. 

 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla, k jeho uvedení do řádného provozu. 

 
II.5. Před zahájením výroby jednotlivých prvků vybavení nebo před výrobou jeho částí 

je zhotovitel povinen ověřit si jednotlivé rozměry v budově samé. Zhotovitel je 
povinen konzultovat s objednatelem průběžné úpravy, zpřesňování a vzorování 
jednotlivých materiálů, a to v průběhu přípravy výroby i během ní a dále je povinen 
dodržovat podmínky uvedené v technické specifikaci nábytku.  

 
II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. 

 Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.   

 Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 
II.7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 

požadované objednatelem nebo vyplynou-li při realizaci díla, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může 
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. 

 
II.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 

požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli, na jeho žádost, 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
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II.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými podklady pro zhotovení 

předmětného díla a soupisem prací, dodávek a služeb, překontroloval jejich 
správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele 
dle čl. II. této smlouvy. 

 
II.10. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 

a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník: Radek 
Topiarz – projektový manager, 605 248 882. 

 
III. TERMÍN PLNĚNÍ - PRACOVIŠTĚ 

 
III.1. Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní školy Telč, Hradecká 234, 

příspěvkové organizace, Hradecká 234, 588 56 Telč.  

 Práce budou zahájeny:       1. září 2019 

 Do 1. října 2019 budou v budově realizovány stavební práce, prostory 
k umisťování nábytku a vybavení budou zhotoviteli přístupné od 2. října 2019. 

Veškeré práce týkající se dodávky, instalace a montáže nábytku musí být 
prováděny v koordinaci s firmou provádějící dodávku, instalaci a montáž 
výpočetní techniky. Výpočetní technika bude v budově dodávána od 2. října 
2019 do 13. prosince 2019.   
   

III.2.  Předmět díla bude dokončen a předán bez vad a nedodělků objednateli nejpozději: 

                     30. listopadu 2019 

 V případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném termínu 
z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění zakázky, na základě dohody 
smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (91 dnů). 

III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

III.4.  Pracoviště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit 
a provádět práce v rozsahu uvedeném v technické specifikaci nábytku.  

III.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště a bude na něm udržovat pořádek 
a čistotu po celou dobu realizace díla. V případě potřeby je zhotovitel povinen 
zajistit si zdroje el. energie na vlastní náklady. Zhotovitel  je odpovědný za veškeré 
škody způsobené na pracovišti do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
a vyklizení a předání pracoviště objednateli podle obecných ustanoveních o náhradě 
škody. 

III.6. Pracoviště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést 
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo 
převzít.  
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III.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky 
ochrany životního prostředí. 

 
III.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, 

bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
III.9. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech),  je 
povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s 
jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce  v souladu se zákonem o 
odpadech. 

 
III.10. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na pracovišti po celou dobu 

výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.  
 
III.11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku. IV. této smlouvy. 
 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace dodávky, instalace a montáže nábytku, s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických 
jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb. 

Položkový rozpočet je předložen zhotovitelem současně s nabídkou. Nabídnutá cena 
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání zakázky v rozsahu soupisu 
prací.  

Cena činí:  

Cena bez DPH   2 099 749,00 Kč 

(slovy dvamilionydevadesátdevěttisícsedmsetčtyřicetdevětkorunčeských) 
 
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu 

plnění veřejné zakázky. 
 
IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny 

v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných 
jednotkových cen jako v nabídkovém rozpočtu pro předmět smlouvy.  

 b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny na základě dohody 
všech smluvních stran a budou odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase. 

 c) Specifikace materiálů neuvedených v nabídkovém rozpočtu či nabídce zhotovitele 
budou oceněn dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 
2 dodavatelů.  

 
IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávacím podmínkám prováděny, budou oceněny 

položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v nabídkovém rozpočtu 
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 
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V. FINANCOVÁNÍ 

 
V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou vyfakturovány po předání 

a převzetí díla, přičemž za datum zdanitelného plnění se považuje den podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude fakturováno 
dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem a to na základě 
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. 
Bez tohoto soupisu provedených prací je faktura neplatná. 

  
V.2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a 

musí být označena číslem projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na 
doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

 
V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. 

neprovedené práce a dodávky, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který 
bude odsouhlasen objednatelem. Ocenění bude provedeno dle   čl. IV.2. a IV.3. 
smlouvy. 

 
V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

 Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 
V.5. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 

prokazatelném doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

 
V.6. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, 

budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude předem odsouhlasen 
zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. 

 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení 
je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů 
na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.  

  
V.7. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. 
 
V.8. V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků 

Integrovaného regionálního operačního programu, má objednatel, kromě práv 
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 
zhotovitelem 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy. 

 
V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní 

pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele (na podkladě objednatelem 
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 
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VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
VI.1. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, 

revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, 
prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění, provozních předpisů 
k obsluze díla a podmínek užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.  

 
VI.2.  Objednatel nemá podle ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

v platném znění právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se smluvní strany 
při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto 
drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla. 

 
VI.3. a)   Zhotovitel je  povinen  vyzvat  písemně nejméně  7  dnů  předem  objednatele  

k  převzetí kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

 b)  Objednatel  převezme dílo bez vad a nedodělků, bude-li  provedení  jeho 
objemu a  jakost v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy. 

 c)   Objednatel  může  převzít  předmět smlouvy  i  v  případě, že při přejímce  bude  
mít předmět smlouvy takové vady  a  nedodělky,  které  dle  objednatele nebrání 
řádnému užívání předmětu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

 d)  O průběhu  a  výsledku  předání  bude  sepsán  oběma  smluvními stranami 
protokol o předání a převzetí díla bez  vad  a  nedodělků popř. zápis, v němž 
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

 e)  Dnem  podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků  
objednatelem přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele 
a začíná běžet záruční lhůta. 

 
VI.4. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 

a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý 
i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich 
odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
nedotčeno.  

 
VI.5. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění 

pracoviště. 
 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

 
VII.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby. 
 
VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat dodávku, instalaci a montáž 

díla. 
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Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele 
k zastavení prací na díle až do doby zjednání nápravy. Zastavení prací musí být 
učiněno písemně zápisem z kontrolního dne, příp. doporučeným dopisem na adresu 
zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení prací na díle. V případě 
příkazu k zastavení prací na díle je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz VII.18. této smlouvy. 

 
VII.3. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou 

odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech 
určených k realizaci díla zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené 
v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem nasmlouvány. 

 
VII.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit 
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných 
ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
VII.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to v minimální výši plnění 
předmětu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli.  

 
VII.6. Záruky: 
 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek 

smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 24 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků objednatelem. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně a bezodkladně 
odstranit vady. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně 
u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, 
že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou jinak, platí, že lhůta 
k odstranění vady je 7 pracovních dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem.  

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit  
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) 
za každý i započatý den a každou jednotlivou vadu prodlení s odstranění vad. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

d)  Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za  jakost  z důvodu  jeho  neoprávněnosti,    je objednatel 
oprávněn (kromě uplatnění smluvní pokuty), podle vlastního uvážení tyto práce 
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé 
řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů 
od doručení faktury. 
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e)  Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

 
VII.7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru nebo místností, pokud  

je to potřebné pro  řádné odstranění vad nebo nedodělků. 
 

VII.8. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

 
VII.9. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 

od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem smluvních 
stran. 

 
VII.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady zadávací dokumentace předané 

objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 
 
VII.11. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let 
od poslední platby provedené dle této smlouvy. 

 
VII.12. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou 
lze vymáhat samostatně, tzn. smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. 

 
VII.13. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 

následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání 
této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají 
přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, a které smluvní strana uplatňující působení 
vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato 
dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého možného úsilí. 

 
VII.14. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků 

se prodlouží o dobu jejího působení. 
 
VII.15. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 

písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce 
působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení 
vyšší moci. 

 
VII.16. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací dle této smlouvy a že 

je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej 
objednateli ve stavu schopném užívání a bez technických vad a nedodělků. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci 
předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 

 
VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady dokumentace předané 

objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 
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VII.18. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

 Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. 

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem v deníku. 

Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude 
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, 
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.   

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé 
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku 
doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě 
uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů 
vyklidit pracoviště a předat dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 
VII.19. V případě zastavení prací či při zániku smlouvy způsobeném odstoupením od 

smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce a dodávky provedené v souladu 
s touto smlouvou na základě inventarizace díla. V tomto případě se vztahuje záruka 
za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené dodávky, instalace 
a montáže. 

 
VII.20. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 

a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací 
dokumentaci. 

 
VII.21. V případě, že zhotovitel nevyklidí řádně v souladu s touto smlouvou pracoviště 

po dokončení a předání díla, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení. 

 
VII.22.  Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

 
VII.23. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne 

smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních 
pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

 
VII.24. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené 
v této smlouvě byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám. 

 
 Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. 
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VII.25.  Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je 
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel je 
povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do roku 2029. 

 Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2029 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

 
VII.26. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této 

smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění prací, přesahující jejich 
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo 
jako nová smlouva. 

 
VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní 

vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, 
se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

 
VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 

a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

 
VIII.4. Smlouva je, v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

 
VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 
 
VIII.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  
 
VIII.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

 
VIII.8. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 

smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. 
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 Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti 
druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost 
z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na 
adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 

             Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

 
VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede Objednatel. 

 
VIII.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 

s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
smlouvu podepisují. 

 

 

 
V Těrlicku dne: V Telči dne: 
 
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. …………………………………………….. 
Mgr. Peter Stašík Mgr. Roman Fabeš 
prokurista společnosti INTERDEKOR HP s.r.o. starosta města Telč 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o. 
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